

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						책임분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (안 병 선)	법성지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	20.10.28 21.10.22	1,028,344	247일 (8.3개월)	전라남도 영광군	사업책임	안병선	20.10.28 21.10.22	한중 60% 우빈 30% 동서 10% 상산(분담) 총 1,973,695천원
	해창 자연재해위험개선 지구 기본 및 실시설계 용역	20.11.18 21.11.17	655,785	273일 (9.1개월)	전라남도 진도군	사업책임	안병선	20.11.18 21.11.17	한중 65% 우리종합 35% 매일(지질) 언진(측량) 총 1,322,300천원
	환경 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	21.01.05 21.07.03	510,679	136일 (4.6개월)	전라남도 무안군	사업책임	안병선	21.01.05 21.07.03	한중 80% 주하 20% 성월(분담) 총 935,800천원
	경주시 소하천정비종합 계획 변경 및 지형도면 고시 용역 4차 1권역 (내남면,산내면) ※3개월이상 용역중지	18.07.03 21.01.26	678,362	- 용역중지 20.10.07	경상북도 경주시	수자원개발 분야책임	안병선	18.07.03 21.01.26	한중 52% 청명 22% 주하 18% 삼경 8% 세기(측량) 총 1,721,900천원
	계	3 건		22개월 (122%)					

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	수자원개발 (필수기술인) (김 현 영)	한탄강권역 하천기본계획 수립 및 하천시설관리대장 작성 용역	10.10.18 21.08.26	2,991,864	190일 (6.4개월)	서울지방 국토관리 청	수자원개발 분야참여	김현영	10.10.18 21.08.26	삼안 51.25% 한중 48.75% 총 6,766,980천원
		남강 하천기본계획수립 전략환경영향평가 용역	18.10.01 22.09.09	214,600	569일 (18개월) 해당최대 용역기간	부산지방 국토관리 청	수자원개발 분야책임	김현영	18.10.01 22.09.09	이산 48% 한중 37% 한국환경 15% 총 580,000천원
		칠곡지구 하천재해예방 사업 실시설계용역	20.04.27 21.06.30	411,390	133일 (4.5개월)	경상남도	사업책임	김현영	20.04.27 21.06.30	한중 70% 우진 30% 총 587,700천원
		계	3 건		28.9개월 (161%)					
	토질·지질 (필수기술인) (강 영 미)	해당 사항 없음								
		계	0 건		0개월 (0%)					

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
분야별 책 입 기술인	토목구조 (추가기술인) (나 귀 태)	홀통항 등 3개 지방어 항 개발계획 수립용역	19.12.30 21.12.28	506,155	314일 (10.5개월)	전라남도	토목구조 분야참여	나귀태	19.12.30 21.12.28	한중 80% 원우기술 20% 금양(분담) 총 730,800천원
		한강하류권(4차) 급수 체계조정사업 기본 및 실시설계 용역(제2공구 -문산계통)	20.03.16 21.09.06	902,669	201일 (6.7개월)	한국수자 원공사	토목구조 분야참여	나귀태	20.03.16 21.09.06	한중 55% 한중엔 30% 유신 15% 태성종합(분담) 금강문화(분담) 총 1,820,236천원
		월곶~판교 복선전철 제 3공구 노반 실시설계 용역	20.10.16 21.12.31	147,121	317일 (10.6개월)	국가철도 공단	토목구조 분야참여	나귀태	20.10.16 21.12.31	다산 35% 삼보 24% 동해 20% 한중 11% 경호 10% 알파(측량) 총 1,376,875천원
		당동근린공원 공원조성 계획수립 및 실시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	15.04.15 16.12.04	246,246	- 용역중지 16.07.13	경기도 군포시	토목구조 분야참여	나귀태	15.04.15 16.12.04	한중 70% 도화 30% 총 351,780천원
		에코팜랜드 상부시설 토목부분 설계용역 ※3개월이상 용역중지	16.03.30 21.04.18	533,212	- 용역중지 20.10.08	경기도 화성시	토목구조 분야참여	나귀태	16.03.30 21.04.18	한중 54.6% 건화 36.4% 한중(분담) 세원(분담) 총 976,580천원
		강진 지방정원 조성사 업 설계용역 ※3개월이상 용역중지	18.06.26 21.06.30	644,000	- 용역중지 19.03.25	전라남도 강진군	토목구조 분야참여	나귀태	18.06.26 21.06.30	한중 100% 총 644,000천원
		한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령시설 조성 사업 공원조성계획 및 설계용역 ※3개월이상 용역중지	18.10.31 20.04.22	515,607	- 용역중지 19.03.26	대전광역 시 동구청	토목구조 분야참여	나귀태	18.10.31 20.04.22	한중 77% 중부 23% 드림(분담) 총 719,580천원
		울진군 어항개발계획 수립용역 ※3개월이상 용역중지	20.01.06 21.01.05	91,079	- 용역중지 20.04.21	경상북도 울진군	토목구조 분야참여	나귀태	20.01.06 21.01.05	아라기술 80% 한중 20% 미래해양(측량) 총 489,940천원
		계	3 건		27.8개월 (154%)					

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
분야별 책 입 기술인	도로및공항 (추가기술인) (유 대 형)	2016년 태풍 차바 재해 복구사업 분석 평가 용 역	20.06.10 21.06.30	161,075	133일 (4.5개월)	울주군	도로공항 분야참여	유대형	20.06.10 21.06.30	건화 75% 동서 25% 총 644,300천원
		지세포 자연재해위험 개선지구 정비사업 기 본 및 실시설계 용역	20.06.29 21.06.28	106,523	162일 (5.4개월) 용역중지 21.01.18	거제시	도로공항 분야참여	유대형	20.06.29 21.06.28	한중 58% KSM 31% 동서 11% 현진(측량) 총 994,100천원
		팔홍교 재해위험개선지 구정비사업 실시설계용 역(장기계속)	20.08.20 21.08.19	161,233	183일 (6.1개월)	영월군	도로공항 분야참여	유대형	20.08.20 21.08.19	유신 60% 동서 40% 영화(토질) 총 430,180천원
		서울외곽선 고덕강일지 구 방음시설 설치공사 실시설계용역	20.09.02 21.08.27	126,558	270일 (9개월)	한국도로 공사	도로공항 분야참여	유대형	20.09.02 21.08.27	이산 55% 선진 30% 동서 15% 총 843,720천원
		금이~가학간 도로 개설 공사 조사설계용역	20.10.05 27.04.04 관리용역 22.04.05 27.04.04	103,791	411일 (13.7개월)	한국토지 주택공사	도로공항 분야참여	유대형	20.10.05 27.04.04 관리용역 22.04.05 27.04.04	유신 55% 신성 35% 동서 10% 레이어스(분담) 총 1,056,709천원
		계	5 건		38.7개월 (215%)					

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							책임분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	상하수도 (추가기술인) (백 성 기)	진주시 지방상수도현대 화사업(노후상수관망) 기본및실시설계용역	20.11.24 22.05.17	210,750	454일 (15.2개월)	경상남도 진주시	상하수도 분야참여	백성기	20.11.24 22.05.17	한중 40% 이산 25% 범한 20% 우진 15% 총 1,922,000천원
		진주시 노후정수장 정 비사업 기본 및 실시설 계용역	20.11.24 21.11.23	471,860	279일 (9.3개월)	경상남도 진주시	상하수도 분야참여	백성기	20.11.24 21.11.23	이산 35% 한중 25% 천진 15% 우진 15% 범한 10% 총 3,164,000천원
		남상 청림지구소규모하 수처리시설설치사업기 본및실시설계용역	21.01.08 21.09.04	96,000	199일 (6.7개월)	경상남도 거창군	상하수도 분야참여	백성기	21.01.08 21.09.04	한중 40% 이산 25% 범한 20% 우진 15% 총 322,000천원
		계	3 건		31.2개월 (173%)					