

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인 (윤 현 만)	갑천, 유등천 대전3지구 하천 환경정비사업 실시설계용역	21.04.23~ 22.10.14	471,847	242일 (8.07개월)	대전지방 국토관리 청	수자원개발 사업책임	윤현만	21.04.23~ 22.10.14	건화:60% KCI:40% 분담: 제온(측량) 테크피아(토질) 총계약금액 1,000,000(천원)
	낙동강 하굿둑 상류 대저수문 등 개선사업 기 본 및 실시설계 용역	21.08.10~ 22.08.04	446,127	171일 (5.70개월)	부산광역 시	수자원개발 사업책임		21.08.10~ 22.08.04	건화:62% 한가람:23% 청출:15% 분담: 경동(기계) 한남(측량) 총계약금액 908,460(천원)
	남창, 덕호지구 자연재해위험개 선지구 정비사 업 실시설계용 역	20.06.29~ 22.04.15 과업중지 21.04.15	214,309	366일 (미산입) 중지 3개월이상	전라남도 영광군	수자원개발 분야책임		21.09.05~ 22.04.15	KSM:40% 건화:35% 우리:25% 분담: 서영정보 (측량,토질) 총계약금액 782,610(천원)
	뇌죽, 금성천 하천 기본 계획 변경 및 하천재 해예방사업 실 시설계 용역	21.12.20~ 22.10.15	508,766	243일 (8.10개월)	전라남도	수자원개발 사업책임		21.12.20~ 22.10.15	건화:50% 원우:25% 보람:25% 분담: 진성(토질) 오션(측량) 총계약금액 1,222,000(천원)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
사업책임 기술인 (윤현만)	서울특별시 자연재해저감 종합계획 수립 용역(강남지역)	20.05.29~ 22.05.28	952,476	103일 (3.44개월)	서울특별시	수자원개발 분야책임	윤현만	22.01.16~ 22.05.28	건화:46% KCI:25% 경동:16% 동서:13% 총계약금액 2,070,600(천원)	
	소계		5건	759일 (25.30개월)				※ 과업기간(18개월) 대비 140.56%		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (신중문) (70%)	적하 재해위험 개선지구 정비 사업 실시설계 용역	21.04.27~ 22.04.21	289,422	224일 (미산입) 중지 3개월이상	충청북도 옥천군	수자원개발 사업책임	신중문	21.04.27~ 22.04.21	건화:70% 대원:30% 총계약금액 413,460(천원)
		기장군 자연재 해저감 종합계 획 재수립용역	21.05.14~ 22.11.04	360,090	263일 (8.77개월)	부산광역시 기장군	수자원개발 사업책임		21.05.14~ 22.11.04	건화:45% 하우:30% KCI :25% 총계약금액 800,200(천원)
		성주군 자연재 해저감종합계획 재수립 및 재해 지도 작성 용역	20.07.15~ 22.07.14	625,760	150일 (5.00개월)	경상북도 성주군	수자원개발 사업책임		21.09.05~ 22.07.14	건화:40% KCI:24% 한도:16% 한백:10% 동서:10% 총계약금액 1,564,400(천원)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	수자원개발 (신중문) (70%) 서울특별시 자 연재해저감 중 합계획 수립 용 역(강남지역)	20.05.29~ 22.05.28	952,476	103일 (3.44개월)	서울특별 시	수자원개발 사업책임	신중문	22.01.01~ 22.05.28	건화:46% KCI:25% 경동:16% 동서:13% 총계약금액 2,070,600(천원)
		21.09.17~ 22.09.16	249,454	214일 (7.14개월)	경기도 부천시	수자원개발 분야책임		22.01.01~ 22.09.16	유신:50% 건화:30% KCI:20% 분담: 테크피아 (측량,토질) 총계약금액 858,827(천원)
		소계	5건	730일 (24.33개월)		가중치 70%	※ 과업기간(18개월) 대비 135.19%		
	토질지질 (안상덕) (20%)	거제장목관광단 지조성사업설계 의경세정등검토 용역	18.08.17~ 19.07.13 <u>과업중지</u> <u>19.02.18</u>	55,956	146일 (미산입) <u>중지</u> <u>3개월이상</u>	경남개발 공사	토질지질 분야책임	안상덕	18.08.17~ 19.07.13
	동의보감춘케이 블카설치공사기 본및실시설계용 역	19.12.12~ 22.12.31	317,304	320일 (10.70개월)	경상남도 산청군	토질지질 분야참여		19.12.12~ 22.12.31	한중:69% 하우:26% 신화:5% 총계약금액 1,220,400천원
	소하천정비종합 계획(변경)수립 및지형도면고시 용역(5차)	20.04.07~ 22.05.31	175,029	106일 (3.57개월)	경상남도 창원시	토질지질 분야참여		20.04.07~ 22.05.31	하우:100% 총계약금액 175,029천원
	기장군자연재해 저감종합계획재 수립용역	21.05.14~ 22.11.04	240,060	263일 (8.80개월)	부산광역시 시기장군	토질지질 분야참여		21.05.14~ 22.11.04	건화:45% 하우:30% KCI:25% 총계약금액 800,200천원
	소계		4건	689일 (22.97개월)		가중치 20%	※ 과업기간(18개월) 대비 127.59%		

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 (정동만) (10%)	거제장목관광단지조성사업설계의경세정등검토용역	18.08.17~ 19.07.13	55,956	146일 (미산입)	경남개발 공사	토목구조 사업책임	정동만	18.08.17~ 19.07.13	하우:100% 총계약금액 55,956천원
		소하천정비종합계획(변경)수립및지형도면고시용역(5차)	20.04.07~ 22.05.31	175,029	106일 (3.57개월)	경상남도 창원시	토목구조 분야참여		20.04.07~ 22.05.31	하우:100% 총계약금액 175,029천원
		기장군자연재해저감종합계획재수립용역	21.05.14~ 22.11.04	240,060	263일 (8.80개월)	부산광역시 시기장군	토목구조 분야참여		21.05.14~ 22.11.04	건화:45% 하우:30% KCI:25% 총계약금액 800,200천원
		함양울산선밀양(양방향)휴게소등2개소용수처리시설신축설계용역	21.12.10~ 22.12.13	149,728	302일 (10.10개월)	한국도로 공사	토목구조 분야참여		21.12.10~ 22.12.13	하우:100% 총계약금액 149,728천원
	소계		4건	671일 (22.37개월)		가중치 10%	※ 과업기간(18개월) 대비 124.26%			

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (오윤근)	한강권역 하천유역 수자원 관리계획 수립 용역	20.02.03 ~22.07.21	471,255	157일 (5.23개월)	조달청	수자 원개 발	오윤근	20.02.03 ~22.07.21	이산(35%) : 삼안(20%) : 도화(20%) : 유신(15%) : 건일(10%) 3,141,700천원
	담양군 자연재해저감종합계획 재수립 용역	21.01.05 ~23.01.04	519,654	324일 (10.8개월)	담양군	수자 원개 발	오윤근	21.01.05 ~23.01.04	유신(50%) : 신명(32%) : 주하(18%) 1,039,308천원
	서천군 자연재해저감종합계획 수립 용역	21.05.04 ~23.05.03	694,099	443일 (14.77 개월)	서천군 청	수자 원개 발	오윤근	21.05.04 ~23.05.03	유신(60%) : 드림(40%) 1,156,833천원
	순천시 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도작성 용역	21.09.15 ~23.09.14	837,139	577일 (중복적용 18개월)	전남 순천시 청	수자 원개 발	오윤근	21.09.15 ~23.09.14	유신(70%) : 원우(30%) 1,195,913천원
	소계				48.8개월 271%				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (배영상)	갑천 대전2지구 하천환경정비사업 실시설계용역	21.04.23 22.10.14	344,919	242일 (8.07개월)	대전지 방국토 관리청	수자 원책임	배영상	21.04.23 22.10.14	도화/수성/한 맥/바른땅지적 /양광(60/30/10 /측량/지반) 1,515,800
		(중지)장동 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역 중지:22.01.24	21.04.22 22.02.15	469,546	잔여기간3 개월미만	전라북 도 고창군 (조달청)	수자 원책임	배영상	21.04.22 22.02.15	수성/강원길(7 0/30) 670,780
		(중지)송현지구 배수개선사업 세부설계 용역 중지:21.11.17	21.06.25 22.03.31	126,203	잔여기간3 개월미만	한국농 어촌공 사 충남지 역본부	수자 원책임	배영상	21.06.25 22.03.31	수성/전화(55/ 45) 229,460
		(중지)밀양시 생태하천복원사업 타당성조사 및 수생태계복원 계획수립 용역 중지:21.10.28	21.08.02 21.10.30	20,420	중지3개월 이상 및 잔여기간3 개월미만	경상남 도 밀양시	사업 책임	배영상	21.08.02 21.10.30	수성(100) 20,420
		울산광역시 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.12.09 23.12.08	820,802	662일 (중복적용 18개월)	울산광 역시	사업 책임	배영상	21.12.09 23.12.08	수성/경호/창 미이엔지 (48/37/15) 1,710,005
		가사 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	21.12.14 22.12.13	771,733	302일 (10.07 개월)	경상북 도	사업 책임	배영상	21.12.14 22.12.13	수성/중앙방재 /태산 (70/30/측량.토 질) 1,102,475
		소계			36.14개월 201%					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책 입 기술인	토질·지질 (김병주)	(중지)밀양시 내이 배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계용역 중지:21.04.22	20.07.14 21.07.13	529,914	중지3개 월이상 및 잔여기간 3개월 미만	한국환 경공단	토질 참여	김병주	20.07.14 21.07.13	삼안/수성/KG/ 동명(40/30/15/ 15) 1,766,380
		부산시 지방하천 종합정비계획 수립용역	21.04.27 22.10.18	305,605	246일 (8.2개월)	부산 광역시	토질 책임	김병주	21.04.27 22.10.18	수성/청출어람 /원공 (70/20/10) 436,579
		(중지)송현지구 배수개선사업 세부설계 용역 중지:21.11.17	21.06.25 22.03.31	126,203	잔여기간 3개월미 만	한국농 어촌 공사 충남지 역본부	토질 책임	김병주	21.06.25 22.03.31	수성/건화 (55/45) 229,460
		(중지)밀양시 생태하천복원사업 타당성조사 및 수생태계복원 계획수립 용역 중지:21.10.28	21.08.02 21.10.30	20,420	중지3개 월이상 및 잔여기간 3개월 미만	경상 남도 밀양시	토질 책임	김병주	21.08.02 21.10.30	수성(100) 20,420
		울산광역시 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.12.09 23.12.08	820,802	662일 (중복적용 18개월)	울산 광역시	토질 책임	김병주	21.12.09 23.12.08	수성/경호/ 창미이엔지 (48/37/15) 1,710,005
		가사 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계용역	21.12.14 22.12.13	771,733	302일 (10.07 개월)	경상 북도	토질 책임	김병주	21.12.14 22.12.13	수성/중앙방재 /태산 (70/30/측량, 토질) 1,102,475
		생초지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	21.02.08 22.08.10	372,240	177일 (5.9개월)	경상 남도 산청군	토질 책임	김병주	21.02.08 22.08.10	삼안/수성 (70/30) 1,240,800
		소계				42.17개월 234%				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책 입 기술인	토목구조 (최성욱)	영동대로 지하공간 복합개발 관련 강남권 광역 복합환승센터 기본설계용역	18.02.28 ~22.09.30	6,253,200	228일 (7.6개월)	서울특 별시 도시기 반시설 본부	토목 구조	최성욱	18.02.28 ~22.09.30	정립+DPA(35.79%):공간(6.3%):유신(25.55%):태조(17.03%):선진(5.0%):설화(5.94%):한신(4.39%) 29,422,800천 원

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여 기간	
사업책임기술인	주천강하천기본계획수립및 생태하천복원사업실시설계 용역 *과업증지:21.04.29	18.06.28 ~ 22.04.02	613,652	과업증지 3개월 이상	경상남도 김해시	수자원 개발	박기환	18.06.28 ~ 22.04.02	동부(49%), 한성(41%), 다산(10%) 총계약금액 1,252,350
	지하 자연재해위험개선지구 정비사업 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	22.02.07 ~ 22.06.06	18,400	22.02.15 ~ 22.06.06 (112일)	경상남도 거창군	수자원 개발	박기환	22.02.07 ~ 22.06.06	동부(100%) 총계약금액 18,400
	구룡자연재해위험개선지구 기본및실시설계용역	21.07.19 ~ 22.07.13	300,878	22.02.15 ~ 22.07.13 (149일)	충청북도 괴산군	수자원 개발	박기환	21.07.19 ~ 22.07.13	동부(70%), 지명(30%) 총계약금액 429,825
	금호강상류1권역하천시설관리대상작성및삼부천하천기본계획수립용역 *과업증지:22.02.11	20.06.22 ~ 22.07.17	551,640	22.02.11 ~ 22.07.17 (157일)	경상북도	수자원 개발	박기환	20.06.22 ~ 22.07.17	동부(60%), 동진(20%), 보원(20%), 에스씨(측량) 총계약금액 1,166,330
	의성군 소규모공공시설 현장실태조사 용역	21.09.13 ~ 22.09.12	296,273	22.02.15 ~ 22.09.12 (210일)	경상북도 의성군	수자원 개발	박기환	21.09.13 ~ 22.09.12	동부(70%), 금일(30%) 총계약금액 423,247
	황강청덕지구외1개지구하천 환경정비사업실시설계용역 *과업증지:22.01.01	21.06.14 ~ 22.12.05	649,250	22.01.01 ~ 22.12.05 (339일)	국토교통부 부산지방국토관리청	수자원 개발	박기환	21.06.14 ~ 22.12.05	동부(50%), 평화(33%), 건일(17%), 씨지(지질), 영한(측량) 총계약금액 2,105,000
	계				967일(32.3개월) 179%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여 기간	
분야별 채 입 기술인	수자원개발 (필수기술인)	봉화군 소하천 정비 종합계획 (변경) 수립 및 지형도면고시용 역(3차)-운곡천수계 ※ 과업중지: 20.08.14	18.06.27 ~ 20.12.12	720,679	과업중지 3개월 이상	경상북도 봉화군	수자원 개발	이규원	19.06.24 ~ 20.12.12	동부(58%), 동성(22%), 동진(20%), 탄탄(공공측량) 총계약금액 1,411,828
		영, 섬진강권역 하천유역수자 원관리계획수립용역	20.04.14 ~ 22.09.30	728,987	22.02.15 ~ 22.09.30 (228일)	환경부	수자원 개발	이규원	20.04.14 ~ 22.09.30	동부(45%), KG(20%), KCI(20%), 화신(15%) 총계약금액 1,619,970
		발전용댐 방류에 따른 하 류부 영향 분석 용역	20.11.11 ~ 22.11.10	593,400	22.02.15 ~ 22.11.10 (269일)	한국수력원 자력(주)	수자원 개발	이규원	20.11.11 ~ 22.11.10	동부(60%), 이산(40%) 총계약금액 989,000
		낙동강권역 국가하천 홍수 위험지도(보완) 작성 및 홍 수위험지도 기본 계획(보완) 수립	21.06.08 ~ 22.12.04	576,000	22.02.15 ~ 22.12.04 (293일)	환경부 낙동강홍수 통제소	수자원 개발	이규원	21.06.08 ~ 22.12.04	동부(40%), 이산(40%), 부린(10%), 핵코리아(10%) 총계약금액 1,440,000
		낙동강 친수지구 홍수정보 제공체계 구축	18.07.21 ~ 23.09.01	502,310	22.02.15 ~ 23.09.01 (540일)	환경부 낙동강홍수 통제소	수자원 개발	이규원	18.07.21 ~ 23.09.01	동부(79%), 유신(21%), 한국토코넷(주) (소프트웨어사업자) 총계약금액 1,115,500
		계				1,330일(44.33개월) 246.2%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여 기간	
토질지질 (필수기술인)		영동선 이천시 입대주택 방음시설 설치공사 실시설 계용역	21.11.11 ~ 22.05.18	221,670	22.02.15 ~ 22.05.18 (93일)	한국도로공 사 강원본부	토질지질	강신국	21.11.11 ~ 22.05.18	계일(55%), 동부(45%) 총계약금액 492,600
		영,섬진강권역하천유역수자 원관리계획수립용역	20.04.14 ~ 22.09.30	728,987	22.02.15 ~ 22.09.30 (228일)	환경부	토질지질	강신국	20.04.14 ~ 22.09.30	동부(45%), KG(20%), KCI(20%), 화신(15%) 총계약금액 1,619,970
		포천시 소하천정비종합계 획수립(재정비) 및 지형도면 고시(송우천 등 18개소) 용 역	20.06.18 ~ 22.12.04	621,327	22.02.15 ~ 22.12.04 (293일)	경기도 포천시	토질지질	강신국	20.06.18 ~ 22.12.04	동부(75%), 한맥(25%), 에스씨(측량) 총계약금액 986,700
		본산 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시 설계용역	22.01.03 ~ 23.01.02	365,434	22.02.15 ~ 23.01.02 (322일)	경상남도 김해시	토질지질	강신국	22.01.03 ~ 23.01.02	동부(70%), 한맥(30%) 총계약금액 522,049
		당진시 자연재해저감 종합 대책 제수립 및 재해지도 작성용역	21.10.28 ~ 23.10.27	415,618	22.02.15 ~ 23.10.27 (540일)	충청남도 당진시	토질지질	강신국	21.10.28 ~ 23.10.27	동부(49%), 한맥(31%), 삼영(20%) 총계약금액 848,199
		계				1476일(49.2개월) 273.33%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여 기간	
토목구조 (추가기술인)		청도천(청도지구)외1개 소하 천재해예방사업설시설계용 역 ※과업증지:19.11.06	18.05.24 ~ 20.04.05	447,574	과업증지 3개월 이상	경상북도	토목 구조	강근호	18.05.24 ~ 20.04.05	동부(50%), 동진(30%), 다산(20%), 휴우림(측량) 총계약금액 1,152,756
		봉화군소하천정비종합계획 (변경)수립및지형도면고시용 역(3차)-운곡천수계 ※과업증지:20.08.14	18.06.27 ~ 20.12.12	720,679	과업증지 3개월 이상	경상북도 봉화군	토목 구조	강근호	18.06.27 ~ 20.12.12	동부(58%), 동성(22%), 동진(20%), 탄탄(공공측량) 총계약금액 1,411,828
		주천강하천기본계획수립및 생태하천복원사업설시설계 용역 ※과업증지:21.04.29	18.06.28 ~ 22.04.02	613,652	과업증지 3개월 이상	경상남도 김해시	토목 구조	강근호	18.06.28 ~ 22.04.02	동부(49%), 한성(41%), 다산(10%) 총계약금액 1,252,350
		지하 자연재해위험개선지 구 정비사업 타당성 조사 및 기본계획수립 용역	22.02.07 ~ 22.06.06	18,400	22.02.15 ~ 22.06.06 (112일)	경상남도 거창군	토목 구조	강근호	22.02.07 ~ 22.06.06	동부(100%) 총계약금액 18,400
		농소~강동간(1공구) 도로개 설공사 설계단계 건설사업 관리용역	21.03.15 ~ 22.09.05	391,930	22.02.15 ~ 22.09.05 (203일)	울산광역시	토목 구조	강근호	21.03.15 ~ 22.09.05	동부(70%), 한신(30%) 총계약금액 559,900
		계				315일(10.5개월) 58.33%				

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
사업책임기술인	남한강상류(골지천) 권역하천기본계획전 략환경영향평가용역	21.08.02 -23.07.22	115,934	523일 (17.43개월)	원주지방 국토관리청	수자원 개발	정진영	21.08.02 -23.07.22	유신 68% 한맥 16% KCI 16% 총금액 550,000천원	
	1건			17.43개월 (96.83%)						
분야별 책임 기술인	수자원개발 (필수기술인)	원산천하천기본계획 수립및실시시설계용역	21.04.21 -22.10.12	112,425	240일 (8.00개월)	경상남도	수자원 개발	이흥기	21.04.21 -22.10.12	건화 45% 하우 30% KCI 25% 총금액 449,700천원
	1건			8.00개월 (44.44%)						
	토질·지질 (필수기술인)	김해대동침단일반산업단지완충저류시설 설치사업기본및실시 설계	21.07.12 -22.08.20	132,673	187 (6.23개월)	한국 환경공단	토질 지질	정호영	21.07.12 -22.07.11	이산 70% 서화 15% 천진 15% 총금액 884,488천원
		청룡지구재해위험저 수지중합정비사업기 본및실시시설계용역	21.06.09 -22.06.08	128,400	114일 (3.80개월)	하동군	토질 지질		21.06.09 -22.06.08	극동 70% 서화 30% 총금액 428,000천원
		모례(신향)자연재해 위험개선지구정비사업기본및실시시설계용역	21.09.10 -22.09.09	199,424	207일 (6.90개월)	사천시	토질 지질		21.09.10 -22.09.09	이산 50% KSM 30% 서화 20% 총금액 997,120천원
3건			16.93개월 (94.06%)							

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여 기간	
토목구조 (추가기술인)	갑천대전1지구하천 환경정비사업실시설 계용역	21.04.23 -22.10.14	485,008	242일 (8.07개월)	대전지방 국토관리청	토목 구조	신기수	21.04.23 -22.10.14	화신:동명:삼 측:아이디 55%:45%:측 량:지질 전체:10.86억
	내성천예천지구외1 개지구하천환경정비 사업실시설계용역	21.05.25 -22.11.15	337,862	274일 (9.13개월)	부산지방 국토관리청	토목 구조		21.05.25 -22.11.15	화신:다산:승 보:환경 40%:60%:측 량:지질 전체:13.45억
	능안삼거리~인천여 상간도로개설공사기 본및실시설계용역	21.06.08 -22.06.07	303,224	113일 (3.77개월)	인천광역시 종합건설 본부	토목 구조		21.06.08 -22.06.07	화신:브니엘: 원지리 ENG:지질:측 량 전체:4.38억
	신대공공하수처리시 설설치사업기본및실 시설계용역	21.06.16 -22.12.07	729,215	296일 (9.87개월)	강원도 홍성군	토목 구조		21.06.16 -22.12.07	화신:진화:이 산:진화개발 50%:30%:20% :측,지 전체:15.88억
	가평읍하수관로정비 사업기본및실시설계	21.06.21 -22.12.12	400,400	301일 (10.03개월)	한국 환경공단	토목 구조		21.06.21 -22.12.12	화신:용마 70%:30% 전체:5.72억
	소규모공공시설안전 점검및정비계획수립 용역	21.07.29 -23.10.16	1,058,358	609일 (18.00개월)	강원도 고성군	토목 구조		21.07.29 -23.10.16	화신:보람 80%:20% 전체:13.23억
	6건			58.87개월 (327.06%)	추가기술인 중복도 400% 만점				

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여분야	성 명	참여기간	
책임기술인 (김 종 주)	곡교천 소정지구 하천정비사업 실시설계 용역	20.11.20 ~22.11.09	420,750	22.02.15 ~22.11.09 (8.9개월)	대전지방 국토관리청	수자원 개발	김종주	20.11.20 ~준공일	극동+한기+진성+동일 = 55 : 45 : 측량 : 지질 총:765,000
	청룡지구 재해위험저수지 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	21.06.09 ~22.06.08	299,600	22.02.15 ~22.06.08 (3.8개월)	경상남도 하동군	수자원 개발	김종주	21.06.09 ~준공일	극동+서화 = 70 : 30 총:428,000
	봉화군 소규모 공공시설 안전점검 및 정 비계획수립 용역	21.08.10 ~23.10.28	1,018,527	22.02.15 ~23.10.28 (18.0개월)	경상북도 봉화군	수자원 개발	김종주	21.08.10 ~준공일	극동+경호+이룸 70 : 30 : 측량 총:1,455,039
	30.7개월 ※ 300%미만								

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (남 용 희)	청평댐권역 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성용역	17.07.31 ~22.06.26	259,880	22.02.15 ~22.06.26 (4.4개월)	원주지방 국토관리청	수자원 개발	남용희	20.08.01 ~준공일	건화+극동+다산 테크피아+삼아항업 60 : 25 : 15 측량 : 연안조사 총:1,287,000
		정읍시 자연재해저감종합계획 재수립용 역	19.04.22 ~22.05.15	540,754	22.02.15 ~22.05.15 (3.0개월)	전라북도 정읍시	수자원 개발	남용희	20.07.31 ~준공일	극동+천마+보원 = 60 : 20 : 20 총:901,258
		봉화군 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	20.12.18 ~23.06.05	350,000	22.02.15 ~23.06.05 (15.8개월)	경상북도 봉화군	수자원 개발	남용희	20.12.18 ~준공일	경호+해동+극동+강호 = 40 : 30 : 25 : 5 총:1,400,000
		낙동밀양 낙동강하구언권역 하천기본계 획수립 전략환경영향평가용역	17.12.27 ~23.03.08	161,212	22.02.15 ~23.03.08 (12.9개월)	부산지방 국토관리청	수자원 개발	남용희	17.12.27 ~준공일	신성+극동 = 60 : 40 총:403,032
	36.1개월 ※ 300%미만 (필수기술인)									

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질·지질 (이 학 주)	청룡지구 재해위험저수지 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	21.06.09 ~22.06.08	299,600	22.02.15 ~22.06.08 (3.8개월)	경상남도 하동군	토질·지질	이학주	21.06.09 ~준공일	극동+서화 = 70 : 30 총:428,000
		봉화군 소규모 공공시설 안전점검 및 정 비계획수립 용역	21.08.10 ~23.10.28	1,018,527	22.02.15 ~23.10.28 (18.0개월)	경상북도 봉화군	토질·지질	이학주	21.08.10 ~준공일	극동+경호+이름 70 : 30 : 측량 총:1,455,039
	21.8개월 ※ 300%미만 (필수기술인)									

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	토목구조 (백 태 현)	“해당사항 없음”							

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인	구미시 이계천 통합집중형 오염 지류 개선사업 기본 및 실시설계	21.09.24 23.03.17	441,600	13.2개월	한국환경공단	분야 책임	용영만	21.09.24 23.03.17	한중37% 삼안33% 태성20% (4,416,000,000)	
	한강 문발계 보강공사 실시설계 용역(보완) (중지일 : 21.12.24)	21.12.23 22.09.18	372,213	9개월	서울지방국 토관리청	사업 책임	용영만	21.12.23 22.09.18	동성90% 일신10% (476,584,000)	
	수산지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	11.5개월	밀양시	분야 책임	용영만	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)	
	계	33.7개월								
분야별 책임 기술인	수자원개발 분야	말지천(말지지구)의 1개소 하천 재해 예방사업 실시설계 용역 (중지일: 18.09.28)	18.05.24 19.05.23	297,819	3개월이상 중지중	경상북도	분야 참여	안재균	18.05.24 19.05.23	도화495 동성31% 건일20% (1,266,290,000)
		율치천(춘송지구) 지방하천 정비 사업 실시설계용역	21.06.29 22.12.20	238,493	11.6개월	전라북도	사업 책임	안재균	21.06.29 22.12.20	동성100% (336,570,000)
		동해시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역	21.09.10 23.03.03	299,614	12.8개월	동해시	사업 책임	안재균	21.09.10 23.03.03	동성70% 고려30% (428,614,000)
		안동시 송야천 장치형 비점오염 저감사업 기본 및 실시설계용역	21.10.21 22.05.18	240,610	3.1개월	안동시	사업 책임	안재균	21.10.21 22.05.18	동성100% (255,425,000)
		수산지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	11.5개월	밀양시	사업 책임	안재균	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)
		계	39개월							
토질·지질 분야		대방천하천기본계획수립및실시설계용역 (중지일:21.08.24)	20.04.03 22.03.31	201,699	3개월이상 중지중	경상남도	분야 참여	유상호	20.04.03 22.03.31	동성70% 금성30% (672,333,000)
		고성군소규모공공시설전수조사및중기계획수립용역(총괄,1차분)	21.09.28 22.07.24	177,111	5.4개월	고성군	분야 책임	유상호	21.09.28 22.07.24	금성100% (177,111,000)
		봉곡~승산간 도로확포장공사 실시설계용역	20.06.03 22.07.31	120,095	5.6개월	진주시	분야 참여	유상호	20.12.30 22.07.31	천일70% 금성30% (400,319,000)
		수산지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	11.5개월	밀양시	분야 책임	유상호	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)
		계	22.5개월							

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 분야	울치천(춘송지구) 지방하천 정비 사업 실시설계용역	21.06.29 22.12.20	238,493	11.6개월	전라북도	분야 책임	최형규	21.06.29 22.12.20	동성100% (336,570,000)
		동해시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 용역	21.09.10 23.03.03	299,614	12.8개월	동해시	분야 책임	최형규	21.09.10 23.03.03	동성70% 고려30% (428,614,000)
		안동시 송야천 장기형 비점오염 저감사업 기본 및 실시설계용역	21.10.21 22.05.18	240,610	3.1개월	안동시	분야 책임	최형규	21.10.21 22.05.18	동성100% (255,425,000)
		황금동 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 용역	22.01.12 22.10.08	137,133	7.9개월	김천시	분야 책임	최형규	22.01.12 22.10.08	이산67% 동성33% (447,220,000)
		수산지구 풍수해생활권 종합정 비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	11.5개월	밀양시	분야 책임	최형규	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)
		계	46.9개월							

		소 계			29.9개월 (897일)					
토목 구조		북한강 지촌지구 하천환경정비 사업 실시설계용역	20.04.27~ 22.07.29	361,620	22.02.15~ 22.07.29 (165일)	원주지방 국토관리 청	분야 책임	업종 육	20.04.27~ 22.07.29	KSM 85% 동남 15% (361,620)
		모레(신항) 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	21.09.10~ 22.09.09	299,136	22.02.15~ 22.09.09 (207일)	경상남도 거창군	분야 책임	업종 육	21.09.10~ 22.09.09	이산 50% KSM 30% 서화 20% (997,120)
		소 계			12.4개월 (372일)					

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인용역사업

구 분	사업명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
책임기술인 (한상수)	구미 하이테크밸리 습문천 하천기본계획 (변경)수립용역	21.07.09~ 22.03.05	233,900	잔여일 90일미만	한국 수자원공사	수자원 개발	한상수	21.07.09~ 근 무 중		
	상표천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관리대장작성 용역	21.03.23~ 22.07.25	180,959	161일	전라북도	수자원 개발	한상수	21.03.23~ 근 무 중	서영70 태원30 총계약금액 243,300	
	양평군자연재해저감 종합계획재수립용역	20.06.09~ 22.05.29	385,380	104일	경기도 양평군	수자원 개발	한상수	20.06.09~ 근 무 중	도화70 서영30 총계약금액 1,284,600	
	소계	8.83개월(265일) / 300%미만								
분야별 책임 기술인	수자원 (엄기욱)	구미 하이테크밸리 습문천 하천기본계획 (변경)수립용역	21.07.09~ 22.03.05	233,900	잔여일 90일미만	한국 수자원공사	수자원 개발	엄기욱	21.07.09~ 근 무 중	서영70 태원30 총계약금액 243,300
		나주시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	19.12.13~ 22.05.30	234,770	105일	전라남도 나주시	수자원 개발	엄기욱	19.12.13~ 근 무 중	유신45 기림30 서영25 총계약금액 1,125,432
		보성군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	19.11.08~ 22.06.24	168,221	130일	보성군	수자원 개발	엄기욱	19.11.08~ 근 무 중	유신45 평화40 서영15 총계약금액 1,121,479
		대구광역시 기반시설 관리계획 수립 용역	21.06.14~ 22.06.13	610,000	119일	대구 광역시	수자원 개발	엄기욱	21.06.14~ 근 무 중	
		소계	11.80개월(354일) / 300%미만							

구분	사업명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고		
						참여분야	성명	참여기간			
분야별 책임 기술인	토질 (배성환)	양산일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	18.09.03~ 22.08.27	383,160	194일	한국 환경공단	토질· 지질	배성환	18.09.03~ 근무중	범한60 이산40 총계약금액 638,600	
		남청주 현도 일반산업단지 용수공급시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	19.05.24~ 20.03.18	273,070	중지일 3개월이상	충청북도 청주시	토질· 지질	배성환	19.05.24~ 근무중	중지일 19.10.01	
		신촌마을 외 3개소 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	20.05.19~ 21.05.18	628,880	중지일 3개월이상	경상남도 거제시	토질· 지질	배성환	20.05.19~ 근무중	중지일 20.12.15	
		사북면2차 농촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역	21.06.21~ 22.06.20	279,333	126일	강원도 춘천시 상하수도 사업본부	토질· 지질	배성환	21.06.21~ 근무중	범한65 정원35 총계약금액 601,300	
		수정 자연재해위험개선지구 지정 타당성조사 및 기본계획수립 용역	21.11.29~ 22.05.27	11,610	102일	경상남도 창원시	토질· 지질	배성환	21.11.29~ 근무중		
		소계	14.07개월(422일) / 300%미만								
	구조 (강희철)	구미 하이테크밸리 습문천 하천기본계획 (변경)수립용역	21.07.09~ 22.03.05	233,900	잔여일 90일미만	한국 수자원공사	구조	강희철	21.07.09~ 근무중		
		상표천 하천기본계획 재수립 및 하천시설관리대장작성 용역	21.03.23~ 22.07.25	180,959	161일	전라북도	구조	강희철	21.03.23~ 근무중	서영70 태원30 총계약금액 243,300	
		금강 영동지구 하천정비사업 실시설계용역	21.04.23~ 22.10.14	281,787	242일	대전지방 국토관리청	구조	강희철	21.04.23~ 근무중		
		소계	13.43개월(403일) / 300%미만								

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인	화촌 풍수해 위험생활권 종합 정비사업 기본및실시설계 용 역 -용역중지:21.05.18	20.01.14 21.10.19	437,325	용역중지 3개월이상 해당없음	함양군	수자원개발	왕영표	20.01.14 21.10.19	삼안:50% KSM:30% 천진:10% 수성:10% 하존:분담 신원:분담 (1,158,300)	
	괴산군 소하천정비 종합계획 변경 및 지형도면고시 용역(2 권역) -용역중지:21.09.03	20.02.20 22.02.18	1,029,947	용역중지 3개월이상 해당없음	괴산군	수자원개발	왕영표	20.02.20 22.02.18	삼안:59% 청우:30% KCI:11% 유일:분담 (2,353,024)	
	금호강의 3개 국가하천 제방 안전성평가 및 정보지도작성 용역 -용역중지:22.01.01	21.12.29 24.12.12	1,052,653	1077일 (35.90개월) 당해용역기간 18개월적용	부산지방 국토관리청	수자원개발	왕영표	21.12.29 24.12.12	삼안:70% K G:30% 도진:분담 대운:분담 G K:분담 (3,289,000)	
계		540일 (18.00개월) 100.00%								
분야별 책임 기술인	수자원 개발 (필수 기술인)	창원시 자연재해저감 종합계 획재수립 용역	20.11.23 22.11.22	231,880	282일 (9.40개월)	창원시	수자원개발	김창남	20.11.23 22.11.22	삼안:70% 하존:20% 범한:10% (1,159,400)
		서주 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용 역	21.05.04 22.10.25	514,360	254일 (8.47개월)	함양군	수자원개발	김창남	21.05.04 22.10.25	삼안:60% 하존:40% (1,285,900)
계		536일 (17.87개월) 73.42%								

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질· 지질 (필수 기술인)	고흥군 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시용역 (1권역) -용역중지:21.10.22-22.05.31	17.01.10 22.06.04	1,055,672	용역중지 3개월이상 해당없음	고흥군	토질·지질	심형섭	17.01.10 22.06.04	삼안:45% 한기:30% 천마:13% 동아:12% 남우:분담 (2,814,900)
		낙동강 하류 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	18.06.21 22.05.30	2,538,001	106일 (3.53개월)	부산지방 국토관리청	토질·지질	심형섭	18.06.21 22.05.30	삼안:64.5% 건화:13.3% 신명:11.1% 다산:11.1% 도진:분담 스페:분담 (5,082,000)
		의정부시 하수도정비 기본계 획(변경)수립 용역 -용역중지:21.03.22-22.03.21	18.10.01 22.05.26	439,479	용역중지 3개월이상 해당없음	의정부시	토질·지질	심형섭	18.10.01 22.05.26	삼안:37% 동명:30% K G:18% 동부:15% 한국:분담 (1,240,762)
		시도1호선 도로확포장공사 기 본및실시설계 용역 -용역중지:19.10.17	18.12.28 22.04.22	113,914	용역중지 3개월이상 해당없음	화성시	토질·지질	심형섭	18.12.28 22.02.09	삼안:60% 한맥:40% (223,190)
		국도31호선 유강교차로 개선 공사 외 1개소 실시설계 용역	19.12.12 22.08.18	437,780	186일 (6.20개월)	조달청 (포항국토 관리사무소)	토질·지질	심형섭	19.12.12 22.08.18	삼안:100% (437,780)
		국제교류 복합지구 도로개선 기본및실시설계(2공구) 용역	20.03.23 22.07.26	811,065	163일 (5.43개월)	서울특별시	토질·지질	심형섭	20.03.23 22.07.26	태조:40% 삼안:35% 이산:15% 선진:10% 경인:분담 (2,614,950)
		김포시 자연재해저감 종합계 획 재수립 용역	20.06.01 22.05.21	553,754	97일 (3.23개월)	김포시	토질·지질	심형섭	20.06.01 22.05.21	삼안:65% KCI:35% (851,930)
계	552일 (18.40개월) 75.62%									

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목구조 (추가 기술인)	남서권역 도시개발사업 조사 설계 용역	05.06.22 22.10.31	3,052,782	260일 (8.67개월)	서울주택 도시공사	토목구조	김영수	05.06.22 22.10.31	동명:40% 삼안:30% 도화:30% (10,175,943)
		익산소라 공공지원 민간임대 주택 공급촉진지구 조사설계 용역 -관리용역:22.05.08-25.05.07	19.05.08 22.05.07	647,496	본 용역 참여기간 3개월미만 해당없음	한국토지 주택공사	토목구조	김영수	19.05.08 22.05.07	삼안:74% 평화:16% 천진:10% (874,995)
		인천 검암역세권 공공주택지 구 조사설계용역 -관리용역:22.05.12-25.05.10	19.05.13 22.05.11	1,059,470	본 용역 참여기간 3개월미만 해당없음	인천 도시공사	토목구조	김영수	19.05.13 22.05.11	동명:35% 도담:30% 삼안:25% 제일:10% 동부:분담 (4,425,030)
		국제교류 복합지구 도로개선 기본및실시설계(2공구) 용역	20.03.23 22.07.26	811,065	163일 (5.43개월)	서울 특별시	토목구조	김영수	20.03.23 22.07.26	태조:40% 삼안:35% 이산:15% 선진:10% 경인:분담 (2,614,950)
계			423일 (14.10개월) 57.95%							

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인 (한규환)	당진시 시곡천 통합집중형 오염지류개선사업 기본 및 실시설계	21.09.13 ~ 23.03.06 (570일)	375,242 (천원)	385일 (12.83개월)	한국 환경공단	수자원 개발	한규환	21.09.13 ~ 23.03.06 (570일)	※공동도급 케이지:39% 건 화:30% 삼 육:31% ※총 용역금액 962,160(천원)	
	화천군 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	22.01.27 ~ 24.01.26 (730일)	480,916 (천원)	711일 (23.70개월) ※당해용역 기간적용	강원도 화천군	수자원 개발	한규환	22.01.27 ~ 24.01.26 (730일)	※공동도급 케이지:43% 동 서:30% 서 광:27% ※총 용역금액 1,118,410(천원)	
	소계			925일 (30.83개월)	171.29%					
분야별 책임 기술인	수자원개발	미호천 미잠지구 하천정비사업 실시설계용역	20.11.20 ~ 22.11.09 (720일)	676,457 (천원)	268일 (8.93개월)	국토교통부 대전지방 국토관리청	수자원 개발	최종진	20.11.20 ~ 22.11.09 (720일)	※공동도급 케이지:88% 홍 익:12% 태 일:분담 고 려:분담 ※총 용역금액 1,134,769(천원)
		영신 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	21.05.25 ~ 22.05.24 (365일)	556,716 (천원)	99일 (3.30개월)	경기도 평택시	수자원 개발	최종진	21.05.25 ~ 22.05.24 (365일)	※공동도급 케이지:60% 다 산:20% 제 일:20% 세 일:분담 ※총 용역금액 1,083,860(천원)
		소계			367일 (12.23개월)	67.96%				
분야별 책임 기술인	토질·지질	지방도403호선 덕두원~현암간 도로 확포장공사 실시설계용역	21.09.27 ~ 23.05.19 (600일)	676,980 (천원)	459일 (15.30개월)	강원도	토질 지질	이경원	21.09.27 ~ 23.05.19 (600일)	※공동도급 케이지:39% 건 화:31% 삼 육:30% ※총 용역금액 1,483,145(천원)
		과천시 노후 하수관로 정밀조사(3차) 용역	21.12.29 ~ 22.12.28 (365일)	303,240 (천원)	317일 (10.56개월)	경기도 과천시 환경사업소	토질 지질	이경원	21.12.29 ~ 22.12.28 (365일)	※공동도급 케이지:70% 경 동:30% ※총 용역금액 433,200(천원)
		소계			776일 (25.86개월)	143.70%				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토목구조		“해당사항 없음”			토목 구조	김광양	“해당사항 없음”	
	소계			0일 (0.00개월)	0.00%				

1. 현재 수행중인 용역사업

▣ 사업책임기술인 : 사공승업

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인	충주시 소하천정비종합 계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역(북부권) ※중지일: 2021. 10. 18	2014.09.04~2022.03.11 (90개월) (2746일)	1,484,323	- 3개월이상 중지용역	충청북도 충주시	수자원 개발	사공승업	2014.09.04~2022.03.11 (90개월) (2746일)	※공동이행 도화:70% 지명:30% ※분담이행 창민 ※총계약금액: 2,578,000천원
	2035년 도시기본계획 수립용역 ※중지일: 2018.09.21	2017.05.11~2022.08.19 (63개월) (1927일)	477,576	- 3개월이상 중지용역	경기도 과천시	수자원 개발		2017.05.11~2022.08.19 (63개월) (1927일)	※공동이행 도화:60% 동명:40% ※총계약금액: 795,960천원
	초강권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성용역	2018.05.18~2023.12.31 (67개월) (2054일)	1,327,330	18.00개월 (540일) ※당해용역 기간 18개월 적용	대전 지방국토 관리청	수자원 개발		2018.05.18~2023.12.31 (67개월) (2054일)	※공동이행 도화:58% 건화:22% 경호:10% 극등:10% ※분담이행 신한항업 ※총계약금액: 2,699,400천원
	울산광역시 수도정비 기본계획수립용역 ※중지일: 2021. 10.01	2020.04.29~2021.12.31 (20개월) (612일)	1,119,400	- 3개월이상 중지용역	울산 광역시 상수도 사업본부	수자원 개발		2020.04.29~2021.12.31 (20개월) (612일)	※공동이행 도화:50% 성지토목:25% 한신:15% 건화:10% ※총계약금액: 2,238,800천원
	공공하수도(출포3단계, 동진2단계, 출포증설) 기본 및 실시설계용역 ※중지일: 2021.06.28	2020.06.09~2021.12.17 (18개월) (557일)	852,806	- 3개월이상 중지용역	전라북도 부안군	수자원 개발		2020.06.09~2021.12.17 (18개월) (557일)	※공동이행 도화:60% 동운:20% JCN:20% ※분담이행 건영 여울 ※총계약금액: 1,777,830천원
계				18.00개월 (100.00%)					

▣ 수자원개발분야 책임기술인 : 김진덕

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원 개발	영산강 하천기본계획 수립 및 하천시설관리 대장작성용역	2018.07.24~ 2022.06.13 (46개월) (1421일)	1,006,875	3.93개월 (118일)	익산 지방국도 관리청	수자원 개발	김진덕	2020.01.20~ 2022.06.13 (28개월) (876일)	※공동이행 동부:41% 도화:39% 다산:10% 신명:10% ※분담이행 도진 양광 ※총계약금액: 3,276,000천원
		장산지구 풍수해생활 권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.01.26~ 2023.07.19 (17개월) (540일)	1,743,909	17.30개월 (519일)	전라남도 장성군	수자원 개발		2022.01.26~ 2023.07.19 (17개월) (540일)	※공동이행 도화:80% 신오ENG:13% 주하:7% ※분담이행 대림건설 연진건설 ※총계약금액: 2,710,290천원
계				21.23개월 (117.94%)						

▣ 토질·지질분야 책임기술인 : 권교근

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
							참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질 지질	농소-강동간(2공구) 도로개설 기본 및 실시 설계용역	2020.07.30~ 2022.06.02 (22개월) (673일)	989,449	3.57개월 (107일)	울산 광역시	토질 지질	권교근	2020.07.30~ 2022.06.02 (22개월) (673일)	※공동이행 천일:36% 도화:28% 동성:20% 씨엠:16% ※분담이행 대흥종합 ※총계약금액: 4,265,290천원	
		충청내륙고속화도로~ 충주역간 도로연결사 업 기본 및 실시설계용 역 ※중지일: 2021.12.24	2020.10.05~ 2022.03.28 (17개월) (540일)	1,741,367	3.13개월 (94일)	충청북도 충주시			토질 지질	2020.10.05~ 2022.03.28 (17개월) (540일)	※공동이행 도화:73% 영진:27% ※분담이행 수일 ※총계약금액: 2,903,400천원
		아양도로(대로3-1호 선외1) 및 원곡 반재도 로(대로3-5호선) 개설 공사 실시설계용역	2021.06.25~ 2022.12.16 (17개월) (540일)	358,806	10.13개월 (304일)	경기도 안성시			토질 지질	2021.06.25~ 2022.12.16 (17개월) (540일)	※공동이행 용마:40% 도화:31% 평화:29% ※분담이행 예당 ※총계약금액: 1,354,999천원
계					16.83개월 (93.50%)						

▣ 토목구조분야 책임기술인 : 오규택

구분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토 목 구 조	대전장대공공주택지 구조사실계용역	2017.05.26~ 2022.05.31 (61개월) (1832일) ※관리용역 2022.06.01~ 2024.05.31 (24개월) (731일)	152,913	3.50개월 (105일)	한국토지 주택공사	토목 구조	오규택	2017.05.26~ 2022.05.31 (61개월) (1832일)	※공동이행 건화:80% 경화:20% ※총계약금액: 764,566천원
		내천자연재해위험개 선지구정비사업기본 및실시설계용역	2021.12.13~ 2022.12.12 (12개월) (365일)	398,700	10.00개월 (300일)	경남 합천군			토목 구조	
계					13.50개월 (75.00%)					

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성명	참여기간	
사업책임기술인 [이대희]	소라.송산천 하천기본 계획변경 및 재해예방 사업 실시설계용역	21.11.15 -22.09.10	742,887	6.93개월	전라남도	수자원 개발	이대희	21.11.15 -현 재	※공동도급 다산78+신오17+ 조화5 ※총계약금액 11.32억원
	축산자원개발부 이전사업 재해영향평가용역	21.11.09 -22.09.04	374,987	6.73개월	농촌진흥청 국립축산 과학원 축산자원 개발부 (조달청)	수자원 개발	이대희	21.11.09 -현 재	※단독도급 ※총계약금액 3.74억원
	녹번천 복개철거 및 복원사업 기본 및 실시설계용역	21.06.01 -22.12.31	394,461	10.67개월	서울특별시 도시기반 시설본부	수자원 개발	이대희	21.06.01 -현 재	※공동도급 유신50+다산30+ 한맥20 ※총계약금액 13.56억원
	신천 권역(홍죽천 등 14개) 하천 기본계획 재수립 용역	21.05.27 -22.07.26	744,370	5.40개월	경기도	수자원 개발	이대희	21.05.27 -현 재	※공동도급 다산76+서영19+ 조화5 ※총계약금액 12.23억원
	소계				29.73개월 (165%)				

구분	용역명	용역기간	계약금액(천원)	중복기간(개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (필수기술인) [김두래]	축산자원개발부 이전사업 재해영향평가용역	21.11.09 -22.09.04	374,987	6.73개월	농촌진흥청 국립축산 과학원 축산자원 개발부 (조달청)	수자원 개발	김두래	21.11.09 -현 재	※단독도급 ※총계약금액 3.74억원
		소계			6.73개월 (37%)					
	토질·지질 (필수기술인) [문훈기]	강릉-제진 단선전철 제3공구 노반 기본 및 실시설계 용역	21.10.19 -23.04.11	633,656	15.83개월	국가철도 공단	토질 지질	문훈기	21.10.19 -현 재	※공동도급 KRTC52+서현18+ 다산10+동해10+ 서영10 ※총계약금액 69.49억원
		부강역-북대전IC 도로 건설공사(1공구) 기본 및 실시설계용역	21.06.04 -23.11.20	808,279	21.47개월 ※중복기간 18.00개월	행정중심 복합도시 건설청	토질 지질	문훈기	21.06.04 -현 재	※공동도급 동명40+한중35+ 다산25 ※총계약금액 39.53억원
		복수-진산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역 ※중지일:21.07.12 잔여일:348일	20.06.25 -22.06.24	1,477,158	3개월이상 용역중지	충청남도	토질 지질	문훈기	20.06.25 -현 재	※공동도급 다산88+경인12 ※총계약금액 21.37억원
		소계			33.83개월 (188%)					
	토목구조 (추가기술인) [이용진]	국가지원 지방도69호선(죽장-달산) 건설공사 기본 및 실시설계용역	19.12.20 -22.09.21	829,341	7.30개월	부산지방 국토관리청	토목 구조	이용진	19.12.20 -현 재	※공동도급 한맥47+다산38+ 삼영15 ※총계약금액 33.11억원
		소계			7.30개월 (41%)					

업무중복도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임 기술인 (김광기)	대덕댐 타당성조사 용역	15.12.02~23.05.20	155,621	3개월이상 중지용역 ※중지일: 17.10.17	한국 수자원 공사	수자원 개발	김광기	15.12.02~21.05.20	도화:55%, 평화:23%, 홍익:12%, 동성:10% 강동:측량 (총계약금액: 814,892천원)
	조성천 하천재해예방 사업 실시설계용역	21.11.15~22.06.12	877,410	118일 (3.93개월)	전라남도			21.11.15~22.06.12	평화82%, 경호18%, 글로벌:측량, 하론:지반 (총계약금액: 1,350,000천원)
	만경강 등 7개 국가하천 유지관리계획 수립 용역	21.12.20~25.11.28	500,346	1,383일 (46.1개월) *18개월 적용	익산지방 국도 관리청			21.12.20~25.11.28	평화70%, 동성20%, 하이콘10% (총계약금액: 714,780천원)
	금강 하류 등 국가하천유지관리계획 수립 용역	22.01.11~25.12.20	451,220	1,405일 (46.83개월) *18월 적용	대전지방 국도 관리청			22.01.11~25.12.20	평화35%, 한중33%, 동부32% (총계약금액: 1,289,200천원)
	계	39.93개월 / 221.83%							
분야별 책임 기술인 (조재유)	중랑천 홍수방지 및 생태복원 종합계획 수립	17.07.14~22.06.23	288,600	129일 (4.3개월)	환경부 서울 특별시 경기도	수자원 개발	조재유	17.07.14~22.06.23	이산:60%, 동부:30%, 평화:10% (총계약금액: 2,886,000천원)
	마산~산이간 지방도 확포장공사 재해영향 평가	19.08.26~22.06.30	125,150	136일 (4.53개월)	전라남도			19.08.26~22.06.30	평화단독 (총계약금액: 125,150천원)
	달천 상류권역(하류구간)하천기본계획(변경) 및 하천시설관리대장 작성용역	16.09.01~23.01.08	465,598	8차 착수인원 제외	원주지방 국도 관리청			16.09.01~23.01.08	동부:42.5%, 한중:37.5%, 평화:20%, 로우:연안,공공, 삼아:항공 (총계약금액: 3,318,480천원)

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
	수자원 개발 (필수 기술인) (조재유)	춘천댐-의암댐권역 하 천기본계획수립 및 하 천시설관리대장작성용 역	17.08.24~ 22.05.27	461,709	5차 착수인원 제외	원주지방 국토 관리청	수자원 개발	조재유	18.11.15~ 22.05.27	동부:65%, 평화:20%, 신명:15%, 로우:측지, 연안, 공간정보:항공 (총계약금액: 2,816,000천원)
		농포5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	22.02.07~ 22.12.06	241,877	295일 (9.83개월)	경상남도 거제시			22.02.07~ 22.12.06	평화70%, 한중E30%, 두루(측량) (총계약금액: 349,690천원)
	계	18.66개월 / 103.67%								
분야별 책 임 기술인	토질 지질 (필수 기술인) (공병철)	보성군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	19.11.08~ 22.06.24	448,592	130일 (4.33개월)	전라남도 보성군	토질 지질	공병철	19.11.08~ 22.06.24	유신45%, 평화40%, 서영15% (총계약금액: 1,121,479천원)
		완도군 자연재해저감 종합계획수립 재수립 및 재해지도 작성 용 역	20.07.07~ 22.07.06	370,580	142일 (4.73개월)	전라남도 완도군			20.07.07~ 22.07.06	한중55%, 평화35%, JCN10% (총계약금액: 1,058,800천원)
		무주군 소규모공공시 설 안전점검 및 정비 계획수립 용역	20.07.21~ 22.07.10	478,280	146일 (4.87개월)	전라북도 무주군			20.07.21~ 22.07.10	평화40%, 경동30%, 건일30% (총계약금액: 1,195,700천원)
		오대1 자연재해위험개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	21.05.31~ 22.05.25	248,260	100일 (3.33개월)	경상북도 안동시			21.05.31~ 22.05.25	평화50%, KCI35%, 한백15%, 탄탄:측량,지반 (총계약금액: 625,720천원)
		동진 소하천 정비사업 실시설계 용역	22.01.24~ 22.11.19	108,798	278일 (9.27개월)	경기도 양평군			22.01.24~ 22.11.19	용마55%, 평화45% 세종:지반, 예당:측량 (총계약금액: 383,768천원)
		농포5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	22.02.07~ 22.12.06	241,877	295일 (9.83개월)	경상남도 거제시			22.02.07~ 22.12.06	평화70%, 한중E30%, 두루(측량) (총계약금액: 349,690천원)
	계	36.36개월 / 202%								

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목 구조 (추가 기술인) (소영수)	산단 진입교량(봉암교) 확장사업 실시설계 용 역	20.06.11~ 21.06.10	302,700	*3개월이상 중지용역 ※중지일: 20.12.24	경상남도 창원시	토목 구조	소영수	20.06.11~ 21.06.10	제일:50%, 신화:30% 하나ENC:20 (총계약금액: 1,009,000천원)
		제2차 거제시 자연재 해저감 종합계획 수립 용역	21.04.16~ 23.04.15	327,591	425일 (14.17개월) *18개월 적용	경상남도 거제시			21.04.16~ 23.04.15	삼안:53%, 신화:30%, 한맥기술:17% (총계약금액: 1,091,970천원)
		대야 자연재해위험개 선지구 정비사업 분석, 평가 및 지정해제 용 역	21.11.08~ 22.09.03	120,336	201일 (6.7개월)	경상남도 창녕군			21.11.08~ 22.09.03	신화단독 (총계약금액: 120,336천원)
		교리지구 풍수해생활 권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	21.12.28~ 23.06.20	235,800	492일 (16.37개월) *18개월 적용	경상남도 창녕군			21.12.28~ 23.06.20	KSM:60%, 경동:15%, 신화:15%, 이도:10% (총계약금액: 1,572,000천원)
		계	42.7개월 / 237.22%							

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업책임 기 술 인	금강권역 하천유역 수자원관리계획 수립 용역 1차	20.02.11 22.07.29	645,680	5.5개월 (165일)	환경부	수자원 개 발	최영욱	20.02.11 22.07.29	동명:40% 한중:35% 건화:25% 총 1,844,800 천원
	낙동강권역 하천유역 수자원관리계획수립 용역	20.02.12 22.07.30	1,571,400	5.6개월 (166일)	환경부	수자원 개 발	최영욱	20.02.12 22.07.30	한중:60% 건화:20% 동명:20% 총 2,619,000 천원
	이천시 소하천정비종합 계획 재수립 및 지형도 면고시 용역	20.09.21 23.03.09	2,719,970	13.0개월 (388일)	경기도 이천시	수자원 개 발	최영욱	20.09.21 23.03.09	한중:100% 에이스:분담 총 3,484,300 천원
	건지천 소하천정비종합 계획 재수립 및 소하천 정비사업 실시설계 용역 ※3개월이상 용역 중지	20.04.01 21.03.31	374,119	- 용역중지 20.11.03	경기도 안성시	수자원 개 발	최영욱	20.04.01 21.03.31	한중:100% 에이스:측량 총 411,120 천원
	소계	3건			24.1개월 (134%)				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
분야별 채 입 기술인	수자원 개 발 (필수 기술인)	“해당 사항 없음”				수자원 개 발	김현영		
		소계	-건		-개월 (-%)				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고		
						참여분야	성 명	참여기간			
분야별 책 임 기술인	토질 지질 (필수 기술인)	하천재해예방사업(교곡 천지구) 실시설계용역	19.03.13 22.06.30	276,475	4.6개월 (136일)	강원도 삼척시	토질 지질	백광민	19.03.13 22.06.30	한중:70% 삼경:30% 한울:분담 총 507,430 천원	
		대동천 재해예방사업 실 시설계용역	21.10.22 22.10.16	858,572	8.2개월 (244일)	대전 광역시	토질 지질	백광민	21.10.22 22.10.16	한중:79% 동양:21% 에스알:측량 태근:지질 총 1,235,000 천원	
		하둔지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.18 23.01.17	791,830	11.3개월 (337일)	경상 남도 거제시	토질 지질	백광민	22.01.18 23.01.17	한중:65% 현진:20% 우진:15% 총 1,218,200 천원	
		건지천 소하천정비종합 계획 재수립 및 소하천 정비사업 실시설계 용역 ※3개월이상 용역 중지	20.04.01 21.03.31	374,119	- 용역중지 20.11.03	경기도 안성시	토질 지질	백광민	20.04.01 21.03.31	한중:100% 에이스:측량 총 411,120 천원	
		은행천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역 ※3개월이상 용역 중지	20.05.15 21.11.14	916,068	- 용역중지 20.12.10	경기도 북부 청사	토질 지질	백광민	20.05.15 21.11.14	한중:75% 서영:15% 주하:10% 에이스:분담 총 1,515,000 천원	
		구천(봉화지구) 외 1개 지구 하천재해예방사업 실시설계 용역 ※3개월이상 용역 중지	20.06.17 22.06.06	449,223	- 용역중지 20.11.13	경상 북도청	토질 지질	백광민	20.06.17 22.06.06	한중:62% 청명:38% 온아:측량 에스:지질 총 993,200 천원	
		소계	3건		24.1개월 (134%)						

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목 구조 (추가 기술인)	홀통항 등 3개 지방어항 개발계획 수립용역	19.12.30 22.05.16	506,155	3.1개월 (91일)	전라 남도청	토 목 구 조	나귀태	19.12.30 22.05.16	한중:80% 원우:20% 금양:분담 총 730,800 천원
		웅도 갯벌생태계 복원사 업 기본 및 실시설계	21.06.01 22.05.31	656,169	3.6개월 (106일)	해양 환경 공단	토 목 구 조	나귀태	21.06.01 22.05.31	한중:100% 총 656,169 천원
		방길 자연재해위험지구 개선사업 기본및실시설 계용역	21.06.03 22.05.28	510,837	3.5개월 (103일)	충청 남도 서산시	토 목 구 조	나귀태	21.06.03 22.05.28	한중:70% 윤창:30% 대웅:분담 총 935,600 천원
		경주시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수 립 용역	21.12.29 23.12.18	698,740	18개월 (672일) 최대용역 기간적용	경상 북도 경주시	토 목 구 조	나귀태	21.12.29 23.12.18	한중:49% 청명:26% 반석:25% 총 1,426,000 천원
		하둔지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.18 23.01.17	791,830	11.3개월 (337일)	경상 남도 거제시	토 목 구 조	나귀태	22.01.18 23.01.17	한중:65% 현진:20% 우진:15% 총 1,218,200 천원
		덕포 자연재해위험 개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.02.09 23.02.08	224,200	12.0개월 (359일)	경상 남도 거제시	토 목 구 조	나귀태	22.02.09 23.02.08	KSM:50% 한중:20% 한울:20% 현진:10% 총 1,121,000 천원
		한강하류권(4차) 급수체 계조정사업 기본 및 실 시설계 용역(제2공구-문 산계통) ※3개월이상 중지	20.03.16 22.06.01	902,669	- 용역중지 21.11.10 ~22.05.09	한국 수자원 공사	토 목 구 조	나귀태	20.03.16 22.06.01	한중:55% HEC:30% 유신:15% 태성:분담 금강:분담 총 1,820,236 천원
		소계	6건		51.5개월 (287%)					

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임 기 술 인	봉화군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성용역	2020.12.18~ 2023.06.05	560,000	15.7개월	봉화군	수자원 개발	현동헌	2020.12.18~ 2023.06.05	경호40% 해동30% 극동25% 강호5% ※총금액 1,400백만원
	사천시 자연재해저감 종합계획 수립용역	2021.06.10~ 2023.06.09	706,496	15.9개월	사천시	수자원 개발	현동헌	2021.06.10~ 2023.06.09	경호70% 창미30% ※총금액 1,009백만원
	일직 운산2지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2021.07.20~ 2022.07.14	521,048	5개월	안동시	수자원 개발	현동헌	2021.07.20~ 2022.07.14	경호67.944% 해동16.986% 명성6.69% 대륙8.38% ※총금액 766백만원
계				36.6개월	203%				

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
수자원 개발 분야별 책임 기술인	울산광역시자연 재해저감종합계 획수립용역	2021.12.09. ~ 2023.12.08.	256,500	22개월 중복기간 18개월	울산 광역시	수자원 개발	이문찬	2021.12.09. ~ 2023.12.08.	수성(48%) 경호(37%) 창미(15%) ※총금액 1,710백만원
계				18개월	100%				

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질·지질 분야별 책임 기술인	남양5배수지 증설사업 기본 및 실시설계	2021.06.25 ~ 2022.06.19	99,018	4.1개월	화성시	토질· 지질	오해진	2021.06.25 ~ 2022.06.19	동명70% 하나30% ※총금액 330백만원
계				4.1개월	23%				

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목구조 분야별 책임 기술인	팔현천 및 원팔현천 하천정원화사업 실시설계용역	2021.07.01~ 2022.06.25	315,038	4.3개월	남양주시	토목 구조	김씨동	2021.07.01~ 2022.06.25	도화43.44% 경호28.96% 청운27.60% ※총금액 1,087백만원
	일직 운산2지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2021.07.20~ 2022.07.14	521,048	5개월	안동시	토목 구조	김씨동	2021.07.20~ 2022.07.14	경호67.944% 해동16.986% 명성6.69% 대륙8.38% ※총금액 766백만원
	봉화군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립용 역	2021.08.10~ 2023.10.28	358,814	20.4개월 중복기간 18개월	봉화군	토목 구조	김씨동	2021.08.10~ 2023.10.28	극동57.54% 경호24.66% 이름17.8% ※총금액 1,455백만원
	양주시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시용 역	2021.09.16~ 2024.03.03	618,573	24.6개월 중복기간 18개월	양주시	토목 구조	김씨동	2021.09.16~ 2024.03.03	평화35.86% 경호25.02% 용마22.52% 글로벌16.61% ※총금액 2,472백만원
	조성천 하천재해예방사 업 실시설계용역(총괄)	2021.11.15~ 2022.06.12	192,602	3.9개월	전라남도	토목 구조	김씨동	2021.11.15~ 2022.06.12	평화:64.99% 경호:14.27% 글로벌:8.16% 하론:12.58% ※총금액 1,350백만원
	고건 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.02.08~ 2023.02.07	401,233	11.8개월	거창군	토목 구조	김씨동	2022.02.08~ 2023.02.07	경호51.62% 창미22.12% 강호26.26% ※총금액 777백만원
	계				61개월	339%			