
【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】
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구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

 사업책임기술인

(정기환)

대구 미군부대  이전 
기본구상 및 타당성 

검토 용역(총체)

23.10.10~
25.04.01
(540일)

23.10.10~
25.04.01
(540일)

사업책임 대구광역시 377일

유신(60%) : 
한도(22%) : 
주하(18%) :  
선진(건축)

860,095천원

파속채소연구소  
구축사업 

도시군관리계획(변경)
결정 용역

23.11.09~
24.10.03
(330일)

23.11.09~
24.10.03
(330일)

사업책임 조달청 197일
유신(85%) : 
극동(15%)

1,118,998천원

모항해수욕장  관광지 
환지계획 수립 및 
처분, 실시설계용역

※재착수일24.06.01
※과업중지24.02.22

23.11.16~
25.02.17
(460일)

24.01.01~
25.02.17
(414일)

사업책임 부안군청 262일

유신(70%) : 
JCN(30%) : 
천마(측량) :  
아주(지질)

521,493천원

고흥 어선건조  
진흥단지 조사설계 

용역

23.12.27~
24.12.20
(360일)

23.12.27~
24.12.20
(360일)

사업책임 고흥군청 275일

유신(40%) : 
우빈(30%) : 
경동(30%) :  
상산(측량) : 
청은(지질)

1,664,443천원

합계
37개월

(1,111일)
(154%)

분야별

책  임

기술인

도시계획

분야

(이상윤)

“해당사항 없음”

소계 -



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

책  임

기술인

도로·공항

분야

(곽진이)

곤지암역세권(2단계)  
도시개발구역지정 및 
개발계획수립 용역

※과업중지22.11.02

19.01.11~
24.08.22
(2,051일)

20.04.01~
24.08.22
(1,605일)

도로 및 
공항

분야참여
광주시

과업중지
3개월이상

유신(55%) : 
삼안(45%)

295,673천원

인천계양  테크노밸리 
공공주택지구 
실시설계용역

※관리용역:
24.08.26~27.08.25

21.08.26~
24.08.25
(1,096일)

21.08.26~
24.08.25
(1,096일)

도로 및 
공항

분야책임

한국토지주
택공사

158일

유신(32%) : 
동일(21%) : 
삼안(17%) :  
서영(17%) : 
선진(13%)

7,507,266천원

인흥지  주변부지 
개발사업 

지구단위계획 수립 
용역

21.10.28~
24.06.30
(977일)

21.10.28~
24.06.30
(977일)

도로 및 
공항

분야참여

한국농어촌
공사 

강원지역본
부

102일

유신(57%) : 
동해(33%) :  
KCI(10%)

601,609천원

김제 지평선  제2 
일반산업단지 

개발계획 및 실시설계 
용역

23.01.09~
24.07.01
(540일)

23.01.09~
24.07.01
(540일)

도로 및 
공항

분야책임
김제시청 103일

유신(49%) : 
더한(30%) : 
인우(21%)

2,722,442천원

대구 미군부대  이전 
기본구상 및 타당성 

검토 용역(총체)

23.10.10~
25.04.01
(540일)

23.10.10~
25.04.01
(540일)

도로 및 
공항

분야책임
대구광역시 377일

유신(60%) : 
한도(22%) : 
주하(18%) :  
선진(건축)

860,095천원

새만금 스마트  
수변도시(A1) 

조성사업 
통합개발계획 변경 

설계용역

24.01.02~
25.06.24
(540일)

24.01.02~
25.06.24
(540일)

도로 및 
공항

분야책임

새만금개발
공사

461일

경동(41%) : 
JCN(14%) : 

한가람(14%) :  
유신(31%)

3,687,000천원

소계
40개월

(1,201일)
(167%)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

책  임

기술인

상하수도

분야

(양진웅)

통영 폐조선소  재생 
마스터플랜 수립 및 

조사설계용역

19.01.16~
24.12.15
(2,161일)

23.11.21~
24.12.15
(391일)

상하수도
분야참여

한국토지주
택공사

270일
포스코80%,
유신20%

2,493,885천원

용인중앙공원  
공공지원민간임대주택 

공급촉진지구 
조사설계용역

※관리용역
: 24.07.28~27.07.27

21.07.28~
24.07.27
(1,096일)

21.07.28~
24.07.27
(1,096일)

상하수도
분야책임

한국토지주
택공사

129일

삼안(31%) : 
유신(21.5%) : 
KG(17%) :  

선진(16.5%) : 
동해(14%)

4,318,600천원

인흥지  주변부지 
개발사업 

지구단위계획 수립 
용역

21.10.28~
24.06.30
(977일)

21.10.28~
24.06.30
(977일)

상하수도
분야책임

한국농어촌
공사 

강원지역본
부

102일

유신(57%) : 
동해(33%) :  
KCI(10%)

601,609천원

인천 용유지구  
도시개발사업 
조사설계용역

※관리용역
: 26.12.14~28.02.13

22.02.15~
26.12.13
(1,763일)

22.02.15~
26.12.13
(1,763일)

상하수도
분야책임

인천도시공
사

당해용역
기간적용
720일
(998일)

유신(46%) : 
장원(20%) : 
도담(19%) :  
KG(15%)

3,633,432천원

모항해수욕장  관광지 
환지계획 수립 및 
처분, 실시설계용역

※과업중지 24.02.22

23.11.16~
25.02.17
(460일)

23.11.16~
25.02.17
(460일)

상하수도
분야참여

부안군청 262일

유신(70%) : 
JCN(30%) : 
천마(측량) :  
아주(지질)

521,493천원

고흥 어선건조  
진흥단지 조사설계 

용역

23.12.27~
24.12.20
(360일)

23.12.27~
24.12.20
(360일)

상하수도
분야책임

고흥군청 275일

유신(40%) : 
우빈(30%) : 
경동(30%) :  
상산(측량) : 
청은(지질)

1,664,443천원

소계
58개월

(1,758일)
(244%)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

참  여

기술인

도시계획

분야

(박미선)

“해당사항 없음”

소계

도로·공항

분야

(최진욱)

인천 용유지구  
도시개발사업 
조사설계용역

※관리용역
: 26.12.14~28.02.13

22.02.15~
26.12.13
(1,763일)

22.02.15~
26.12.13
(1,763일)

도로 및 
공항

분야책임

인천도시공
사

당해용역
기간적용
720일
(998일)

유신(46%) : 
장원(20%) : 
도담(19%) :  
KG(15%)

3,633,432천원

제물포역 북측  도심 
공공주택 복합사업 

조사설계용역

※관리용역
 : 24.10.13~26.10.12

22.10.13~
24.10.12
(731일)

22.10.13~
24.10.12
(731일)

도로 및 
공항

분야참여

인천도시공
사

206일
유신(70%) : 
바우(30%)

1,100,494천원

삼척  에너지관광 
복합단지 

조성사업(1단계) 기본 
및 실시설계용역(총체)

23.10.13~
24.10.06
(360일)

23.10.13~
24.10.06
(360일)

도로 및 
공항

분야참여
삼척시청 200일

유신(70%) : 
동남(20%) : 
일신(10%)

2,318,237천원

구월2  공공주택지구 
조사설계용역

24.03.27~
30.03.26
(2,191일)

24.03.27~
30.03.26
(2,191일)

도로 및 
공항

분야책임

인천도시
공사

공고일 
이후계약
해당없음

도화(41.2%) : 
유신(28%) : 
도담(16.3%) :  
정방(14.5%) : 
에스파스(건축) 
: 제일(에너지)
10,244,200천원

소계
37개월

(1,126일)
(156%)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

참  여

기술인

상하수도

분야

(정현철)

삼계~덕산정수장  
권역간 비상공급망 
구축사업 기본 및 

실시설계용역

※과업중지24.01.31

23.05.19~
24.06.13
(392일)

23.05.19~
24.06.13
(392일)

상하수도
분야참여

경상남도 
김해시

135일
삼안(70%) :
KSM (30%)
802,780천원

진주정수장  
고도정수처리시설 
설치사업 기본 및 

실시설계용역

23.06.09~
24.09.05
(455일)

23.06.09~
24.09.05
(455일)

상하수도
분야책임

진주시 169일
동명(70%) :
KSM(30%)

2,320,608천원

소계
10개월
(304일)
(42%)

실무

기술인

도시계획

분야

(최미리)

산업단지  사전타당성 
조사 및 기본계획 

수립 용역

23.09.19~
24.09.17
(365일)

23.09.19~
24.09.17
(365일)

도시계획
분야참여

원주시청 181일
유신(70%) : 
일신(30%)

190,544천원

삼척  에너지관광 
복합단지 

조성사업(1단계) 기본 
및 실시설계용역(총체)

23.10.13~
24.10.06
(360일)

23.10.13~
24.10.06
(360일)

도시계획
실무

삼척시청 200일

유신(70%) : 
동남(20%) : 
일신(10%)

2,318,237천원

소계
13개월
(381일)
(53%)

도로·공항

분야

(최원석)

토일천 외  1개 하천 
재해복구사업 
실시설계용역

23.09.26~
24.05.25
(243일)

23.09.26~
24.05.25
(243일)

도로및공항
분야책임

경상북도
잔여일수 
3개월미만
해당없음

KSM(60%) :
삼보(40%) :
미래(측량) :
월드(지질) :

1,003,900천원

소계 -

상하수도

분야

(원홍준)

성남서현  
공공주택지구 
조사설계용역

※관리용역
: 25.07.28~28.07.27

20.03.19~
25.07.27
(1,957일)

23.10.11~
25.07.27
(656일)

상하수도
분야참여

한국토지주
택공사

494일

선진(35%)  : 
유신(24%) : 
삼안(24%) : 
동일(17%)

2,533,000천원

소계
16개월
(494일)
(69%)



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

㈜화신ENG

(주)현진종합ENG





구분 용역명
전체용역기간

(일수)
참여기간

(일수)
참여
직위

발주처 잔여일수 비고

사업책임 총괄
권순복

고성군소하천정비종합계획(재수
립,타당성검토)및지형도면고시용
역

22.01.19-25.0
4.13

(1,181일)

22.01.19-25.0
4.13

(1,181일)

도시계획
분책

강원도
고성군

389일

광양시공업지역기본계획수립용
역

23.09.07-25.0
2.27

(540일)

23.09.07-25.0
2.27

(540일)

도시계획
분책

전라남
도광양

시

344일

계룡역환승센터조성사업(도시관
리계획결정)기본및실시설계용역

23.04.20-24.0
4.18

(365일)

23.04.20-24.0
4.18

(365일)

도시계획
분책

충청남
도계룡

시

93일 중지일
24.01.1

7

계 826일 ÷ 730일 × 100 = 113.15%

분야책임 도시계획
홍미현

강릉주문진향호국가·지방정원조
성계획및실시설계용역

24.03.15-26.0
3.04

(720일)

24.03.15-26.0
3.04

(720일)

도시계획
분참

강원특
별자치
도강릉

시

714일

계 714일 ÷ 730일 × 100 = 97.81%

도로및공
항

장현지

광양시공업지역기본계획수립용
역

23.09.07-25.0
2.27

(540일)

23.10.05-25.0
2.27

(512일)

도로및공
항실무

전라남
도광양

시

344일

회인천재해복구사업(개선)실시설
계용역

24.03.13-25.0
1.06

(300일)

24.03.13-25.0
1.06

(300일)

도로및공
항분책

충청북
도

292일

계룡역환승센터조성사업(도시관
리계획결정)기본및실시설계용역

23.04.20-24.0
4.18

(365일)

23.07.01-24.0
4.18

(293일)

도로및공
항분참

충청남
도계룡

시

93일 중지일
24.01.1

7

하남교산공공주택지구주변도로
조사설계용역(본용역잔여:3일)
관리용역:23.05.19-26.05.18

본용역
20.11.19-23.0

5.18
(911일)

21.11.27-23.0
5.18

(538일)

도로및공
항참여

한국토
지주택
공사

잔여
90일미만

중지일
23.05.1

5

계 729일 ÷ 730일 × 100 = 99.86%

상하수도
송명국

전주권광역상수도관로복선화사
업기본및실시설계용역(2공구)

23.06.23-25.0
6.21

(730일)

23.06.23-25.0
6.21

(730일)

상하수도
분책

한국수
자원공

사

458일

계 458일 ÷ 730일 × 100 = 62.74%

합계 4.00점

분야참여 도시계획
박유진

해당없음



구분 용역명
전체용역기간

(일수)
참여기간

(일수)
참여
직위

발주처 잔여일수 비고

계 -

도로및공
항

이재은

해당없음

계 -

상하수도
백호영

내황 자연재해위험 개선지구 정비
사업 실시설계 용역

22.06.27-24.0
6.30

(735일)

22.06.27-24.0
6.30

(735일)

상하수도
분참

울산광
역시 중

구

102일

계 102일 ÷ 730일 × 100 = 13.97%

합계 2.00점

실무 도시계획
김문주

2030년안산도시관리계획재정비
수립용역

23.06.16-25.0
6.14

(730일)

23.06.16-25.0
6.14

(730일)

도시계획
참여

경기도
안산시

451일

함평군기본계획및군관리계획(재
정비)수립용역

23.07.03-26.0
7.01

(1,095일)

23.07.03-26.0
7.01

(1,095일)

도시계획
실무

전라남
도함평

군

833일
중복:730

일

광양시공업지역기본계획수립용
역

23.09.07-25.0
2.27

(540일)

23.09.07-25.0
2.27

(540일)

도시계획
실무

전라남
도광양

시

344일

계룡역환승센터조성사업(도시관
리계획결정)기본및실시설계용역

23.04.20-24.0
4.18

(365일)

23.04.20-24.0
4.18

(365일)

도시계획
실무

충청남
도계룡

시

93일 중지일
24.01.1

7

계 1,618일 ÷ 730일 × 100 = 221.64%

도로및공
항

한규웅

의령 내조지구 하천기본계획수립 
및 실시설계용역

23.05.22-25.0
1.10

(600일)

23.05.22-25.0
1.10

(600일)

수자원개
발실무

경상남
도

296일

밀양강 상동지구 하천환경정비사
업 실시설계용역

23.08.21-25.0
8.09

(720일)

23.08.21-25.0
8.09

(720일)

토질지질
실무

낙동강
유역환
경청

507일

계 803일 ÷ 730일 × 100 = 110.00%

상하수도
임준원

계룡역환승센터조성사업(도시관
리계획결정)기본및실시설계용역

23.04.20-24.0
4.18

(365일)

23.04.20-24.0
4.18

(365일)

상하수도
참여

충청남
도계룡

시

93일 중지일
24.01.1

7

계 93일 ÷ 730일 × 100 = 12.74%

합계 1.00점



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

(주)건화

(주)한올엔지니링





구 분 용 역 명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처 잔여일수 비고

사업책임
기 술 인
(김진철)

안성시 중소기업 일반산업
단지 개발계획(변경) 및 실
시계획 용역

2016.04.25~
2026.04.22
(3,650일)
본용역:
2,554일

2016.04.25~
2023.04.22
관리용역:
1,096일

2023.04.23~
2026.04.22

2016.04.25~
2026.04.22
(3,650일)

도시계획
(참여기술

인)

경기주택
도시공사

관리용역
기간제외

변산해수욕장 관광지 조성
사업 환지 및 실시설계 용
역

2017.02.20~
2024.07.05
(2,693일)
과업중지

2021.12.09

2017.02.20~
2024.07.05
(2,693일)

도시계획
(참여기술

인)

전라북도 
부안군

-
(미산입)

3개월 이상
중지중

충북 진천음성 혁신도시 도
시첨단산업단지 중복지정 
조사설계용역

2021.06.04~
2026.06.30
(1,853일)
본용역:
941일

2021.06.04~
2023.12.31
관리용역:

912일
2024.01.01~
2026.06.30

2021.06.04~
2026.06.30
(1,853일)

도시계획
(참여기술

인)

한국토지
주택공사

관리용역
기간제외

아산배방공수 공공지원민간
임대주택 공급촉진지구 조
사설계용역

2021.08.05~
2027.08.04
(2,191일)
본용역:
1,096일

2021.08.05~
2024.08.04
관리용역:
1,095일

2024.08.05~
2027.08.04

2021.08.05~
2027.08.04
(2,191일)

도시계획
(분야별책
임기술인)

한국토지
주택공사

137일

관리용역
기간제외

Farm&Forest타운 기본계
획(변경) 및 실시설계 용역

2021.08.19~
2024.06.30
(1,047일)

2021.08.19~
2024.06.30
(1,047일)

도시계획
(참여기술

인)

경기도 
용인시

102일

2040 파주도시기본계획 수
립용역

2022.03.29~
2024.12.31

2022.03.29~
2024.12.31

도시계획
(참여기술

경기도 
파주시

286일



구 분 용 역 명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처 잔여일수 비고

(1,009일) (1,009일) 인)

2040년 대전도시기본계획 
수립용역

2022.05.31~
2024.06.23

(755일)

2022.05.31~
2024.06.23

(755일)

도시계획
(참여기술

인)

대전광역
시

95일

합  계
620일

(20.77개월)

※ 과업기간
(720일)대비

86.2%



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

(주)동명기술공단종합건축사사무소

(주)수성ENG





구   분 용   역   명
전체용역기간

(일수)

참여기간

(일수)
참여직위 발주처

잔여

일수
비고

사업책임

기 술 인

(정 광 덕)

압해읍 종합발전구상 수립 

및 군관리계획 결정(변경) 

용역

19.05.17

-24.06.30

과업중지

23.03.14

19.05.17

-24.06.30

과업중지

23.03.14

사업책임 신안군 3개월이상

중지중

2040년 홍천 군기본계획 

및 군관리계획(재정비) 수

립용역

19.06.18

-22.06.29

과업중지

22.02.21

19.06.18

-22.06.29

과업중지

22.02.21

사업책임 홍천군 3개월이상

중지중

고성군 성장관리계획구역 

지정 및 관리계획 수립 용

역

23.11.30

-24.11.28

23.11.30

-24.11.28

사업책임 경상남도

고성군

253일

(8.43개월)

포항 국가산단(제2연관단

지) 노후거점산단 경쟁력강

화 사업계획수립 용역

23.12.22

-25.06.13

23.12.22

-25.06.13

분야책임 포항시 450일

(15개월)

합계 23.43개월(97.63%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

분

야

별

책

임

기

술

인

도시계획

( 유 진 성 )

중부권 마을정비형 공

공주택사업 도시.건축

통합기술용역

18.04.09

-24.10.31

18.04.09

-24.10.31

사업책임 LH 225일

(7.5개월)

정선군 미지정 상수원

보호구역 지정 용역

24.01.08

-25.01.06

24.01.08

-25.01.06

분야책임 강원

특별자치도

정선군

292일

(9.73개월)

소계 17.23개월(71.79%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

분

야

별

책

임

기

술

인

도로·공항

( 한 진 수 )

부천대장 공공주택지

구 기본계획 및 기본

설계 용역

20.10.05

-24.12.04

관리용역

24.12.05

-27.12.04

20.10.05

-24.12.04

관리용역

24.12.05

-27.12.04

분야책임 한국토지

주택공사

259일

(8.63개월)

화성 00공공주택지구 

조사설계 용역

21.01.22

-25.01.21

과업중지 

23.07.01

21.01.22

-25.01.21

과업중지 

23.07.01

분야책임 화성

도시공사

3개월이상

중지중

명석지구 체육시설 조

성사업 도시관리계획

결정(변경) 및 실시설

계 용역

22.12.28

-24.07.29

과업중지 

23.10.30

22.12.28

-24.07.29

과업중지 

23.10.30

분야책임 경상남도

진주시

3개월이상

중지중

소계 8.63개월(35.96%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

분

야

별

책

임

기

술

인

상하수도

( 설 지 수 )

의정부시 하수도정비 

기본계획(변경)수립용

역

18.10.01

-24.05.26

과업중지

23.04.10

18.10.01

-24.05.26

과업중지

23.04.10

분야참여 의정부시 3개월이상

중지중

신길 일반산업단지 

조성사업 조사설계 

용역

19.02.26

-24.07.31

과업중지

22.11.04

19.02.26

-24.07.31

과업중지

22.11.04

분야참여 조달청

(안산

도시공사)

3개월이상

중지중

장성 군관리계획(재정

비) 수립용역

19.06.14

-24.06.30

19.06.14

-24.06.30

분야참여 장성군 102일

(3.4개월)

2040년 홍천 군기본

계획 및 군관리계획

(재정비) 수립용역

19.06.18

-22.06.29

과업중지

22.02.21

19.06.18

-22.06.29

과업중지

22.02.21

분야참여 홍천군 3개월이상

중지중

영암군 지방상수도 

현대화사업 기본 및 

실시설계 용역

19.08.27

-24.01.27

과업중지

22.07.11

19.08.27

-24.01.27

과업중지

22.07.11

분야참여 영암군

수도사업소

3개월이상

중지중

2030춘천도시기본계

획(일부변경)및도시관

리계획(재정비)수립용

역

21.05.17

-24.12.12

21.05.17

-24.12.12

분야참여 춘천시 267일

(8.9개월)

민락2 공공하수처리

시설 증설사업 기본

계획 및 입찰안내서 

작성용역

21.06.23

-24.09.15

과업중지

22.09.08

21.06.23

-24.09.15

과업중지

22.09.08

분야참여 의정부시 3개월이상

중지중

정읍도시기본계획및

도시관리계획(재정비)

수립 용역

21.06.10

-25.03.12

과업중지

22.07.11

21.08.14

-25.03.12

과업중지

22.07.11

분야참여 정읍시 3개월이상

중지중

소계 12.3개월(51.25%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

분

야

별

참

여

기

술

인

도시계획

( 정 용 주 )

압해읍 종합발전구상 

수립 및 군관리계획 

결정(변경) 용역

19.05.17

-24.06.30

과업중지

23.03.14

19.05.17

-24.06.30

과업중지

23.03.14

분야책임 신안군 3개월이상

중지중

대전도시철도 2호선 

건설사업 기본 및 실

시설계용역(3공구)

20.12.22

-24.07.31

20.12.22

-24.07.31

분야책임 대전광역시 133일

(4.43개월)

진천 혁신산업단지 

조성사업 조사설계 

용역

21.11.09

-23.07.08

관리용역

23.07.09

-26.03.17

21.11.09

-23.07.08

관리용역

23.07.09

-26.03.17

분야참여 충북

개발공사

관리용역

진행중

소계 4.43개월(18.46%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

분

야

별

참

여

기

술

인

도로·공항

( 이 동 식 )

부천대장 공공주택지

구 기본계획 및 기본

설계 용역

20.10.05

-24.12.04

관리용역

24.01.01

-27.12.04

21.11.01

-24.12.04

관리용역

24.01.01

-27.12.04

분야참여 한국토지

주택공사

259일

(8.63개월)

하남교산 공공주택지

구 실시설계용역(GH구

역)

21.09.10

-24.09.09

21.09.10

-24.09.09

분야참여 경기주택

도시공사

173일

(5.77개월)

경기양주테크노밸리 

조사설계용역

19.10.23

-26.12.31

관리용역

24.01.01

-26.12.31

19.10.23

-23.12.31

관리용역

24.01.01

-26.12.31

분야실무 경기도시

공사

관리용역

진행중

소계 14.4개월(60%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

분

야

별

참

여

기

술

인

상하수도

( 원 상 희 )

해당사항없음

소계 -개월(%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

실

무

기

술

인

도시계획

( 민 현 기 )

용인시 도로건설관리

계획 및 농어촌도로 

기본정비계획 수립용

역

23.09.07

-25.09.06

23.09.07

-25.09.06

실무참여 용인시 535일

(17.83개월)

담양 음식특화농공단

지 개발계획 수립 및 

기본·실시설계 용역

23.10.05

-26.03.22

23.10.05

-26.03.22

실무참여 담양군 732일

중복기간

24개월적용

아산배방공수 공공지

원민간임대주택 공급

촉진지구 조사설계용

역

21.08.05

-24.08.04

관리용역

24.08.05

-27.08.04

22.09.28

-24.08.04

관리용역

24.08.05

-27.08.04

실무참여 한국토지

주택공사

137일

(4.57개월)

소계 46.4개월(193.33%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

실

무

기

술

인

도로·공항

( 김 성 환 )

해당사항없음

소계 -개월(%)



구       분 용   역   명
전체용역기간

(일수)
참여기간
(일수)

참여
직위

발주처
잔여
일수

비고

실

무

기

술

인

상하수도

( 김 호 현 )

해당사항없음

소계 -개월(%)



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】
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구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

 사업책임기술인

(조완섭)

2040년남해군기본계획수
립용역

22.06.28
~

24.06.26
(730일)

22.06.28
~

24.03.22
(634일)

도시계획
참여

경상남도
남해군

97일
(3.2개월)

00지구등도심공공주택복합
사업기본구상및지정제안용
역

22.08.08
~

24.08.07
(731일)

22.08.08
~

24.03.22
(593일)

사업책임 한국토지
주택공사

139일
(4.6개월)

2023년이천시도시계획시
설등정비용역

23.10.17
~

24.10.15
(365일)

23.10.17
~

24.03.22
(158일)

사업책임 경기도
이천시

208일
(6.9개월)

극동아파트재건축사
업정비계획수립및정
비구역지정용역

24.01.18
~

25.01.16
(365일)

24.01.18
~

24.03.22
(65일)

사업책임
인천

광역시
계양구

301일
(10개월)

금고동공공형친환경
골프장개발제한구역
관리계획변경및도시
관리계획(결정)용역

24.02.28
-

25.08.20
(540일)

24.02.28
-

24.03.22
(24일)

사업책임 대전
광역시

517일
(17.2개월)

합계
1,262일

(42.1개월)
175.28%

분야별

책  임

기술인

도시계획
(송윤섭)

2040파주도시기본계획수
립용역

22.03.29
~

24.12.31
(1009일)

22.03.29
~

24.03.22
(725일)

도시계획
참여

경기도
파주시

285일
(9.5개월)

2040년남해군기본계획수
립용역

22.06.28
~

24.06.26
(730일)

22.06.28
~

24.03.22
(634일)

도시계획
책임

경상남도
남해군

97일
(3.2개월)

00지구등도심공공주택복합
사업기본구상및지정제안용
역

22.08.08
~

24.08.07
(731일)

22.08.08
~

24.03.22
(593일)

도시계획
참여

한국토지
주택공사

139일
(4.6개월)

전주도시관리계획(용도지
구등)변경용역

22.11.29
~

24.11.27
(730일)

22.11.29
~

24.03.22
(480일)

도시계획
참여

전라북도
전주시

251일
(8.4개월)

2035영광군관리계획
(재정비)수립용역

21.12.09
~

25.05.26
(1265일)

21.12.09
~

24.03.22
(835일)

도시계획
참여

전라남
도

영광군
431일

(14.4개월)

2030양주공업지역기본계
획수립용역
※과업중지:23.12.18~24.07.31

22.11.01
~

24.09.21
(691일)

22.11.01
~

24.03.22
(508일)

도시계획
참여

경기도 
양주시

과업중지
3개월이상
해당없음

금고동공공형친환경
골프장개발제한구역
관리계획변경및도시
관리계획(결정)용역

24.02.28
-

25.08.20
(540일)

24.02.28
-

24.03.22
(24일)

사업책임 대전
광역시

517일
(17.2개월)

소계 1,720일
(57.3개월) 238.89%

도로공항
(허창만)

2040파주도시기본계획수
립용역

22.03.29
~

24.12.31
(1009일)

22.03.29
~

24.03.22
(725일)

도로공항
참여

경기도
파주시

285일
(9.5개월)

2040년남해군기본계획수 22.06.28 22.06.28 도로공항 경상남도 97일



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

립용역
~

24.06.26
(730일)

~
24.03.22
(634일)

참여 남해군 (3.2개월)

전주도시관리계획(용도지
구등)변경용역

22.11.29
~

24.11.27
(730일)

22.11.29
~

24.03.22
(480일)

도로공항
책임

전라북도
전주시

251일
(8.4개월)

석수럭키아파트지구진흥5
차아파트지구정비계획수립
및정비구역지정용역

23.12.20
~

24.12.18
(365일)

23.12.20
~

24.02.01
(272일)

도로공항
책임

경기도
안양시

272일
(9.1개월)

2030양주공업지역기본계
획수립용역
※과업중지:23.12.18~24.07.31

22.11.01
~

24.09.21
(691일)

22.11.01
~

24.03.22
(508일)

도로공항
참여

경기도 
양주시

과업중지
3개월이상
해당없음

소계 905일
(30.2개월) 125.69%

상하수도

(권우종)

영주시 지방상수도 현대화
사업 기본 및 실시설계용
역
(과업중지:23.02.08)

19.12.16
-

24.04.11
(1,579일)

19.12.16
-

24.04.11
(1,579일)

상하수도
분책

한국
수자원
공사

과업중지
3개월이상
해당없음

마전배수지 건립공사 기본 
및 실시설계용역
(과업중지:22.01.18)

21.08.20
-

22.08.19
(365일)

21.08.20
-

22.08.19
(365일)

상하수도
분책

경기도
양주시

과업중지
3개월이상
해당없음

고덕일반산단(2차) 용수공
급시설 건설사업 기본 및 
실시설계용역

22.05.25
-

24.06.29
(767일)

22.11.08
-

24.03.22
(501일)

상하수도
분참

한국수자
원

공사

100일
(3.3개월)

충주 드림파크산업단지 공
업용수 건설사업 기본 및 
실시설계용역
(과업중지:23.05.19)

22.07.12
-

23.07.06
(360일)

22.12.16
-

23.07.06
(203일)

사업책임 충북
충주시

과업중지
3개월이상
해당없음

천안제6일반산업단지 공공
폐수처리시설 및 폐수연계
처리시설 건설사업 기본 
및 실시설계용역
(과업중지:23.08.11)

22.12.02
-

24.12.30
(760일)

22.12.02
-

24.12.30
(760일)

사업책임 충남
천안시

과업중지
3개월이상
해당없음

양원 소규모 배수지 건설
공사외 1개사업 기본 및 
실시설계용역
(과업중지
:23.12.11~24.07.08)

22.12.26
-

24.07.23
(576일)

22.12.26
-

24.07.23
(576일)

사업책임 경기도
연천군

과업중지
3개월이상
해당없음

2023년 금산무주권광역상
수도 상수도관망 기술진단
용역

23.05.19
-

24.09.10
(481일)

23.05.19
-

24.03.22
(309일)

실무기술인
한국수자

원
공사

173일
(5.8개월)

소계 273일
(9.1개월) 37.92%

총계
-도시계획: 1,720일(238.89%)
-도로공항: 905일(125.69%)
-상하수도: 273일(37.92%)

분야별

참  여

기술인

도시계획

(최준근)

2040파주도시기본계획수
립용역

22.03.29
~

24.12.31
(1009일)

22.03.29
~

24.03.22
(725일)

도시계획

참여
경기도
파주시

285일
(9.5개월)

2030양주공업지역기본계
획수립용역
※과업중지:23.12.18~24.07.31

22.11.01
~

24.09.21
(691일)

22.11.01
~

24.03.22
(508일)

도시계획

참여
경기도 
양주시

과업중지
3개월이상
해당없음



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

동작관악공동자원순
환센터건립도시계획
시설결정및공원조성
계획수립용역
※과업중지:23.10.18-24.

04.19

23.02.22
-

25.02.20
(730일)

23.02.22
-

25.02.20
(395일)

도시계획
참여

서울특
별시

동작구

과업중지
3개월이상
해당없음

2023년이천시도시계획시
설등정비용역

23.10.17
~

24.10.15
(365일)

23.10.17
~

24.02.01
(158일)

도시계획
참여

경기도
이천시

208일
(6.9개월)

반포천사당천하천기
본계획및하천시설관
리대장작성용역

21.11.01
-

24.06.30
(973일)

21.11.01
-

24.06.30
(873일)

도시계획
참여

서울특
별시

101일
(3.4개월)

2040년남해군기본계획수
립용역

22.06.28
~

24.06.26
(730일)

22.06.28
~

24.03.22
(634일)

도시계획
참여

경상남도
남해군

97일
(3.2개월)

소계 691일
(23개월) 95.97%

도로공항

(강환민)

2040파주도시기본계획수
립용역

22.03.29
~

24.12.31
(1009일)

22.03.29
~

24.03.22
(725일)

도로공항

참여
경기도
파주시

285일
(9.5개월)

2040년남해군기본계획수
립용역

22.06.28
~

24.06.26
(730일)

22.06.28
~

24.03.22
(634일)

도시계획
참여

경상남도
남해군

97일
(3.2개월)

2030양주공업지역기본계
획수립용역
※과업중지:23.12.18~24.07.31

22.11.01
~

24.09.21
(691일)

22.11.01
~

24.03.22
(508일)

도로공항

참여
경기도 
양주시

과업중지
3개월이상
해당없음

전주도시관리계획(용도지
구등)변경용역

22.11.29
~

24.11.27
(730일)

22.11.29
~

24.03.22
(480일)

도로공항
실무

전라북도
전주시

251일
(8.4개월)

석수럭키아파트지구진흥5
차아파트지구정비계획수립
및정비구역지정용역

23.12.20
~

24.12.18
(194일)

23.12.20
~

24.03.22
(94일)

도로공항
실무

경기도
안양시

272일
(9.1개월)

소계 905일
(30.2개월) 125.69%

상하수도

(박병국)

반포천사당천하천기
본계획및하천시설관
리대장작성용역

21.11.01
-

24.06.30
(973일)

21.11.01
-

24.03.22
(873일)

상하수도
참여

서울
특별
시

101일
(3.4개월)

2030양주공업지역기본계
획수립용역
※과업중지:23.12.18~24.07.31

22.11.01
~

24.09.21
(691일)

22.11.01
~

24.03.22
(508일)

상하수도
참여

경기도 
양주시

과업중지
3개월이상
해당없음

CSOs저감시설성능개 23.06.12
-

23.06.12
-

상하수도
책임 서울특 446일

(14.9개월)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

선및타당성조사용역 25.06.10
(730일)

24.03.22
(285일) 별시

용인하수처리구역차
집관로개량사업기본
및실시설계용역

23.08.08
-

25.01.28
(540일)

23.08.08
-

24.03.22
(228일)

상하수도
참여

경기도
용인시

313일
(10.4개월)

2040년남해군기본계획수
립용역

22.06.28
~

24.06.26
(730일)

22.06.28
~

24.03.22
(634일)

상하수도
참여

경상남도
남해군

97일
(3.2개월)

광석소규모하수처리
시설설치사업기본및
실시설계용역

23.10.05
-

24.10.03
(365일)

23.10.05
-

24.03.22
(170일)

상하수도
참여

충청남
도

계룡시
196일

(6.5개월)

석수럭키아파트지구진흥5
차아파트지구정비계획수립
및정비구역지정용역

23.12.20
~

24.12.18
(194일)

23.12.20
~

24.03.22
(94일)

상하수도
참여

경기도
안양시

272일
(9.1개월)

소계 1,425일
(47.5개월) 197.92%

총계
-도시계획: 691일(95.97%)
-도로공항: 905일(125.69%)
-상하수도: 1,425일(197.92%)

실무

기술인

도시계획

(배혜진)

00지구등도심공공주택복합
사업기본구상및지정제안용
역

22.08.08
~

24.08.07
(843일)

22.08.08
~

24.03.22
(593일)

도시계획
참여

한국토지
주택공사

139일
(4.6개월)

극동아파트재건축사
업정비계획수립및정
비구역지정용역

24.01.18
~

25.01.16
(365일)

24.01.18
~

24.03.22
(65일)

도시계획
실무

인천
광역시
계양구

301일
(10개월)

소계 440일
(14.7개월) 61.11%

도로공항

(김선경)

동부간선도로지하화
연장구간기본계획및
타당성조사

23.04.07
-

24.09.05
(518일)

23.04.07
-

24.03.22
(351일)

도로공항
실무

서울특
별시

168일
(5.6개월)

소계 168일
(5.6개월) 23.33%

상하수도

(박동진)
2023년이천시도시계획시
설등정비용역

23.10.17
~

24.10.15
(365일)

23.10.17
~

24.02.01
(158일)

상하수도
실무

경기도
이천시

208일
(6.9개월)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

부평지구농어촌생활
용수개발사업기본및

실시설계용역

23.11.23
-

24.11.22
(366일)

23.11.23
-

24.03.22
(121일)

상하수도
실무

전라남
도

장흥군
246일

(8.2개월)

소계 454일
(15.1개월) 63.06%

총계
-도시계획: 440일(61.11%)
-도로공항: 168일(23.33%)
-상하수도: 454일(63.06%)



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

㈜동해종합기술공사

㈜금성기술





구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

사업책임기술인
(곽성수)

행정중심복합도시
2.3.4.S-2생활권
지구단위계획
관리용역

2021.11.17.-
2024.11.16
(1,096일)

2024.03.01.-
2024.03.21
(23일)

도시계획분야
책임기술인

한국토지
주택공사

240일

2030년 안산
도시관리계획
재정비수립 용역

2023.06.16.-
2025.06.14.
(730일)

2023.06.16.-
2024.03.21
(282일)

도시계획분야
참여기술인

경기도
안산시

450일

합계 ( 690일 / 720일 ) X 100% = 95.83%



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
책 임
기술인

도시계획분야
(조진구)

행정중심복합도시
2.3.4.S-2생활권
지구단위계획
관리용역

2021.11.17.-
2024.11.16
(1,096일)

2024.03.01.-
2024.03.21
(23일)

도시계획분야
책임기술인

한국토지
주택공사

240일

인흥지 주변부지
개발사업
지구단위계획 수립
용역

2021.10.28.-
2024.06.30.
(977일)

2023.06.28.-
2024.03.21
(270일)

도시계획분야
참여기술인

한국농어촌
공사

101일 3개월 미만
-미산입-

소계 ( 341일 / 720일 ) X 100% = 47.36%



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
책 임
기술인

도로공항분야
(안동준)

국제교류복합지구
도로개선 기본 및
실시설계
용역(3공구)

2020.03.23.-
2024.04.30.
(1,500일)

2020.03.23.-
2024.03.21
(378일)

도로및공항분야
참여기술인

서울특별시 40일

인흥지 주변부지
개발사업
지구단위계획 수립
용역

2021.10.28.-
2024.06.30.
(977일)

2021.10.28.-
2024.03.21
(889일)

도로및공항분야
참여기술인

한국농어촌
공사

101일

경인고속도로
일반화
도로개량공사(5공
구)기본 및
실시설계용역

2019.06.28.-
2023.08.24.
(1,519일)

2019.06.28.-
2023.04.27
(1,741일)

도로및공항분야
참여기술인

인천광역시 과업중지
(2023.04.28.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-

부산신항-김해간
고속도로 건설공사
기본 및
실시설계(제3공구)

2020.02.01.-
2021.11.27.
2022.02.16.-
2022.12.12.
(936일)

2020.02.01.-
2021.11.27.
2022.02.16.-
2022.11.11
(935일)

도로및공항분야
실무기술인

한국도로
공사

과업중지
(2022.11.12.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
책 임
기술인

도로공항분야
(안동준)

서울-양평
고속국도
타당성조사(평가)
용역

2022.03.29.
-2022.11.23.
2023.09.22.
-2024.01.19.
(360일)

2022.03.29.
-2022.11.23.
2023.09.22.
-2023.10.17.
(266일)

도로및공항분야
참여기술인

국토교통부 과업중지
(2023.10.18.)

3개월이상
과업중지
-미산입-

증평군
성장관리계획구역
지정 및
성장관리계획 수립
용역

2022.12.09.
-2024.02.01.
(420일)

2022.12.09.
-2023.12.17.
(374일)

도로및공항분야
참여기술인

충청북도
증평군

과업중지
(2023.12.18.)

3개월이상
과업중지
-미산입-

성재산 도립공원
진입로
도로확포장사업
기본 및
실시설계용역

2023.01.25.-
2023.11.20.
(300일)

2023.01.25.-
2023.10.05.
(254일)

도로및공항분야
참여기술인

강원도
철원군

과업중지
(2023.10.06.)

3개월이상
과업중지
-미산입-

제주특별자치도
공업지역기본계획
수립 용역

2023.05.19.-
2024.05.17.
(365일)

2023.05.19.-
2024.02.14.
(272일)

도로및공항분야
참여기술인

제주특별
자치도

93일

과업중지
(2024.02.15.)

소계 ( 234일 / 720일 ) X 100% = 32.50%



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
책 임
기술인

상하수도분야
(권혁진)

공주시 지방상수도
현대화사업 기본
및 실시설계 용역

2020.10.15-
2020.12.13
2020.12.14-
2021.12.13
2021.12.14-
2022.12.13
2022.12.14-
2024.07.28
(1,383일)

2020.10.15-
2020.12.13
2020.12.14-
2021.12.13
2021.12.14-
2022.12.13
2022.12.14-
2024.03.21
(1,257일)

상하수도분야
참여기술인

한국수자원
공사

129일

충남서부정수장
고도정수처리시설
설치사업 기본 및
실시설계 용역

2021.05.03-
2022.08.13
2022.01.26-
2024.06.30
(1,355일)

2021.05.03-
2022.08.13
2022.01.26-
2024.03.21
(1,256일)

상하수도분야
참여기술인

한국수자원
공사

101일

양평군 물 재이용
관리계획(변경)
수립 용역

2023.05.15-
2024.05.13
(365일)

2023.05.15-
2024.03.21
(314일)

사업책임기술인 경기도양평
군

53일 3개월미만
-미산입-

해남-대흥사
지장관로 이설공사
기본 및 실시설계
용역

2023.10.06-
2024.06.01
(240일)

2023.10.06.-
2024.03.21
(170일)

상하수도분야
책임기술인

한국수자원
공사

72일 3개월미만
-미산입-



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
책 임
기술인

상하수도분야
(권혁진)

금마공공하수처리
장 증설사업 기본
및 실시설계용역

2021.10.22-
2022.10.21
(365일)

2021.10.22.-
2022.08.21
(304일)

상하수도분야
참여기술인

전라북도
익산시

과업중지
(2022.08.22.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-

수도권광역상수도
의정부계통(송수터
널) 안정화사업
기본 및 실시설계
용역

2021.11.11-
2024.04.12
(884일)

2021.11.11.-
2022.10.24.
(348일)

상하수도분야
참여기술인

한국수자
원공사

과업중지
(2022.10.25.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-

대청댐 광역상수도
노후관 개량사업
기본 및 실시설계
용역(1공구)

2021.12.22-
2022.12.16
2022.12.27-
2024.07.18
(930일)

2021.12.22-
2022.12.16
2022.12.27.-
2023.11.26
(695일)

상하수도분야
참여기술인

한국수자
원공사

과업중지
(2023.11.27.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-

면목 행정문화중심
복합타운 개발사업
소규모
재해영향평가 용역

2022.09.05-
2024.03.04
(547일)

2022.09.05.-
2023.09.25.
(386일)

상하수도분야
참여기술인

서울특별
시

서울주택
도시공사

과업중지
(2023.09.26.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-

소계 ( 230일 / 720일 ) X 100% = 31.94%



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
참 여
기술인

도시계획분야
(하석홍)

2025년거제도시관리
계획(재정비)수립용역

2020.09.17.-
2023.01.21.
(857일)

2022.01.17.-
2023.01.15.
(364일)

도시계획분야
실무기술인

경상남도
거제시

과업중지
(2023.01.16.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-

신포(척산)지구풍수해
생활권종합정비사업
기본및실시설계용역

2023.06.20.-
2024.06.18.
(365일)

2023.06.20.-
2024.03.21
(276일)

도시계획분야
참여기술인

경상남도
창원시

89일 3개월미만
-미산입-

소계 -



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
참 여
기술인

도로공항분야
(배성식)

“해당 사항 없음“

소계 -



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

분야별
참 여
기술인

상하수도분야
(김국원)

수산지구풍수해생활
권종합정비사업기본
및실시설계용역

2022.01.26.-
2023.01.25.
(365일)

2022.01.26.-
2022.12.07.
(316일)

상하수도분야
참여기술인

경상남도
밀양시

과업중지
(2022.12.08.)

3개월 이상
과업중지
-미산입-

창원남천유역비점오
염저감시설설치사업
기본및실시설계용역

2022.09.05.-
2024.04.30.
(604일)

2022.09.05.-
2024.03.21.
(564일)

상하수도분야
참여기술인

경상남도
창원시

40일 3개월미만
-미산입-

하동군하수도정비기
본계획(변경)용역

2023.05.24.-
2024.11.13.
(540일)

2023.05.24.-
2024.03.21.
(303일)

상하수도분야
참여기술인

경상남도
하동군

237일

2023년평창군지
방상수도누수탐
사용역

2023.07.24.-
2025.01.21.
(548일)

2023.07.24.-
2024.03.21.
(242일)

상하수도분야
책임기술인

한국환경
공단

306일

소계 ( 543일 / 720일 ) X 100% = 75.42%



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

실 무
기술인

도시계획분야
(전재환)

“해당 사항 없음“

소계 -



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

실 무
기술인

도로공항분야
(이해동)

“해당 사항 없음“

소계 -



구 분 용 역 명
전 체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

실 무
기술인

상하수도분야
(김진철)

“해당 사항 없음“

소계 -



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

㈜한국종합기술

㈜범한ENG



책임기술인(도시계획)

 박성용  

  

  

도시계획 도로․공항 상하수도 교     통 조     경 환    경

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

특급 김대성 특급 한정우 특급 문부근 특급 김상규 특급 정윤식 특급 신복수

(주)범한엔지니
어링

(주)한국
종합기술

(주)범한엔지
니어링

(주)한국
종합기술

(주)한국
종합기술

(주)한국
종합기술

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

특급 이재복 특급 이희봉 중급 이재열 고급 김윤태
기술
등급

박진보
기술
등급

이영환

(주)한국
종합기술

(주)한국
종합기술

(주)한국
종합기술

(주)한국
종합기술

(주)범한엔지
니어링

(주)범한엔지
니어링

실무기술인 실무기술인 실무기술인 실무기술인 실무기술인 실무기술인

중급 김강산 중급 이관범 초급 조원령 초급 이민정 고급 손인설 특급 이경화

(주)한국
종합기술

(주)범한엔지니
어링

(주)범한엔지
니어링

(주)한국
종합기술

(주)한국
종합기술

(주)한국
종합기술



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

사업책임
기술인

(박성용)

창원 해안선 연계, 해양정책 기
본계획 수립용역

23.04.19
24.10.14

23.04.19
24.10.14

사업책임
경상남도 
창원시

6.9월
(208일)

가덕도 공항복합도시 경제자유
구역 지정 및 개발계획 수립 용
역

23.05.15
24.11.04

23.05.15
24.11.04

사업책임
부산

광역시
7.6월

(229일)

과수디지털농업실증연구소 신축
공사 도시관리계획(변경)결정용
역

23.07.05
24.04.29
중지중

23.12.14

23.07.05
24.04.29
중지중

23.12.14

사업책임

농촌
진흥청 

국립농업
과학원

3월이상
중지중

당진호수공원 도시관리계획결정 
및 공원조성계획수립 용역

24.02.07
25.07.30

24.02.07
25.07.30

사업책임
충청남도 
당진시

16.6월
(497일)

계
31.1월
(130%)

분
야
별
책  
임
기
술
인

도시계획
분야

(김대성)

복곡~대지포  간 도로개설공사 
기본 및 실시설계용역

19.11.05
22.04.22
중지중

21.10.27

19.11.05
22.04.22
중지중

21.10.27

분야참여
경상남도
남해군

3월이상
중지중

용남해안일주도로(오촌~연기)  
도로개설 공사 실시설계 용역

23.12.21
24.12.19

23.12.21
24.12.19

분야참여
경상남도
통영시

8.98월
(273일)

소계
8.98월
(37.4%)

도로공항
분야

(한정우)

2030년 보성 군관리계획(재정비) 
수립 용역

22.05.23
24.10.10

22.05.23
24.10.10

분야책임
전라남도 
보성군

6.8월
(204일)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

함평 해보농공단지 계획변경 및 
실시설계 용역

22.08.11
24.05.24
중지중

23.04.01

22.08.11
24.05.24
중지중

23.04.01

분야책임
전라남도 
함평군

3월이상
중지중

당진호수공원 도시관리계획결정 
및 공원조성계획수립 용역

24.02.07
25.07.30

24.02.07
25.07.30

사업책임
충청남도 
당진시

16.6월
(497일)

소계
23.4월
(98%)

상하수도
(문부근)

양산시  신도시정수장 기술진단
용역

23.05.30
24.09.20

23.05.30
24.09.20

분야책임
경상남도
양산시

6.02월
(183일)

검암배수지  건설공사 기본 및 
실시설계 용역

23.06.14
25.02.12

23.06.14
25.02.12

분야책임

인천
광역시
상수도

사업본부

10.78월
(328일)

고양시  하수도정비기본계획(변
경) 수립 용역

23.06.27
24.12.17

23.06.27
24.12.17

분야책임
경기도
고양시

8.91월
(271일)

도고1,4처리분구  하수관로 정비
사업 기본 및 실시설계
(중지일:2024.01.25)

23.06.30
24.06.28
중지중

24.01.25

23.06.30
24.06.28
중지중

24.01.25

분야책임
충청남도
아산시

5.13월
(156일)

금가 오목이  외 1개소 농어촌
마을 하수도 정비사업 기본 및 
실시설계 용역

23.07.20
24.09.19

23.07.20
24.09.19

분야책임

충청북도
충주시
환경

수자원
본부

5.98월
(182일)

소계
36.82월
(153%)

분
야
별
참  
여
기

도시계획
분야

(이재복)

2023년 거창군관리계획(용도지
역:계획결정(변경) 용역

23.10.25
25.04.16

23.10.25
25.04.16

도시계획
분야책임

경상남도 
거창군

13.1월
(392일)

거제 도시관리계획(용도지역,관
리지역 세분) 결정(변경) 용역

23.10.31
24.10.29

23.10.31
24.10.29

도시계획
분야책임

경상남도 
거제시

7.4월
(223일)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

술
인

소계
20.5월
(85%)

도로공항
분야

(이희봉)

2023년 거창군관리계획(용도지
역:계획결정(변경) 용역

23.10.25
25.04.16

23.10.25
25.04.16

도시계획
분야책임

경상남도 
거창군

13.1월
(392일)

거제 도시관리계획(용도지역,관
리지역 세분) 결정(변경) 용역

23.10.31
24.10.29

23.10.31
24.10.29

도시계획
분야책임

경상남도 
거제시

7.4월
(223일)

괴안3-6구역 재건축 정비계획수
립 및 정비구역지정 용역

23.12.21
24.12.19

23.12.21
24.12.19

도로공항
분야책임

경기도 
부천시

9.1월
(274일)

소계
29.6월
(123%)

상하수도
분야

(이재열)

전남대 캠퍼스혁신파크 도시첨
단산업단지 조사설계용역

21.11.24
24.06.30

~관리
24.11.23

21.11.24
24.06.30

~관리
24.11.23

상하수도
분야참여

한국토지
주택공사

3.4월
(102일)

2030년 보성 군관리계획(재정비) 
수립 용역

22.05.23
24.10.10

22.05.23
24.10.10

분야책임
전라남도 
보성군

6.8월
(204일)

중동 1기 신도시 정비기본계획 
수립용역

23.08.21
25.02.10

23.08.21
25.02.10

상하수도
분야참d

경기도 
부천시

10.9월
(327일)

2023년 거창군관리계획(용도지
역:계획결정(변경) 용역

23.10.25
25.04.16

23.10.25
25.04.16

도시계획
분야책임

경상남도 
거창군

13.1월
(392일)

창원대 캠퍼스 혁신파크 도시첨
단산업단지 조사설계

23.10.30
25.09.29

~관리
27.05.29

23.10.30
25.09.29

~관리
27.05.29

상하수도
분야참여

한국토지
주택공사

18.6월
(558일)

소계
52.8월
(220%)

실
무
기
술
인

도시계획
분야

(김강산)

왕피천 지방정원 조성사업 기본 
및 실시설계용역

23.12.18
25.03.11

23.12.18
25.03.11

도시계획
분야참여

경상북도
울진군

11.9월
(356일)

괴안3-6구역 재건축 정비계획수
립 및 정비구역지정 용역

23.12.21
24.12.19

23.12.21
24.12.19

도로공항
분야책임

경기도 
부천시

9.1월
(274일)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

소계
21월
(88%)

도로공항
분야

(이관범)

용남해안일주도로(오촌~연기)  
도로개설 공사 실시설계 용역

23.12.21
24.12.19

23.12.21
24.12.19

분야참여
경상남도
통영시

8.98월
(273일)

소계
8.98월
(37.4%)

상하수도
분야

(조원령)

인도네시아  덴파사르 스마트물
관리 시범사업 기본 및 실시설
계 용역

22.05.26
24.08.09

22.05.26
24.08.09

분야참여
한국

수자원
공사

4.64월
(141일)

평택시  하수도정비 기본계획(변
경) 수립용역

23.04.05
24.09.25

23.04.05
24.09.25

분야참여

경기도
평택시

상하수도
사업소

6.18월
(188일)

소계
10.82월
(45.1%)



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c
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㈜KGENG종합건축사사무소

㈜경화ENG



책임기술인(도시계획)

 김동원

㈜KG
 

  

  

도시계획 도로․공항 상하수도 교     통 조     경 환    경

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

분야별
책임기술인

특급 조호정 특급 유승준 고급 조복래 특급 백인호 특급 최영철 특급 이현정

㈜KG ㈜경화 ㈜KG ㈜KG ㈜KG ㈜경화

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

분야별
참여기술인

고급 박경락 특급 강용구 중급 김병기 특급 이요한 특급 권오준 중급 조순

㈜경화 ㈜KG ㈜경화 ㈜KG ㈜KG ㈜KG

실무기술인 실무기술인 실무기술인 실무기술인 실무기술인 실무기술인

초급 권화웅 특급 서봉원 초급 조흥래 초급 유하림 고급 손수민 초급 윤소정

㈜KG ㈜KG ㈜경화 ㈜KG ㈜KG ㈜경화



구     분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

 사업책임기술인
(김동원)

고양 일산테크노
밸리조사설계용역

「본용역」
18.09.11
21.09.10

「관리용역」
21.09.11
24.12.07
(2280일)

「본용역」
18.09.11
21.09.10

「관리용역」
21.09.11
24.12.07
(2280일)

분야참여
경기주택
도시공사

「사후관리
제외」

오창 나노테크
산업단지조성사업 

조사설계용역

「본용역」
22.07.07
24.03.17

「관리용역」
24.02.28
27.02.10
(1680일)

「본용역」
22.07.07
24.03.17

「관리용역」
24.02.28
27.02.10
(1680일)

사업책임 충북개발공사
「사후관리

제외」

유휴 도유지
(2개소)사업화
방안 수립 용역

23.11.29
25.11.28
(731일)

23.11.29
25.11.28
(731일)

분야참여
경기주택
도시공사

618일

평택시 성장관리계획 
수립 용역

22.04.21
24.07.18
(820일)

22.04.21
24.07.18
(820일)

사업책임
경기도
평택시

120일

합계 738일 / 101.10%

분야별
책  임
기술인

도시계획
(조호정)

광양 인서지구 
도시개발사업 조사설계 
용역

20.10.08
24.07.09
(1371일)

20.10.08
24.07.09
(1371일)

분야참여 전라남도
광양시 111일



구     분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

2032년 의왕 공업지역 
기본계획 수립 용역

22.07.06
24.07.04
(730일)

22.07.06
24.07.04
(730일)

분야참여
경기도
의왕시

106일

소계 217일 / 29.73%

도로공항
(유승준)

구)하동역사일원용도
지역및지구단위계획
결정용역

23.06.08
24.11.28
(540일)

23.06.08
24.11.28
(540일)

분야참여
경남

하동군
253일

2030창원도시관리계획
(재정비)수립용역

23.06.16
26.06.14
(1,095일)

23.06.16
26.06.14
(1,095일)

분야참여
경남

창원시

816일

※과업기간
24개월

(730일)적용

소계 983일 / 134.66%

상하수도
(조복래)

2040년 안성도시
기본계획 및 
도시공간전략계획 수립 
용역

21.06.01
24.07.31
(1,157일)

21.06.01
24.07.31
(1,157일)

분아
책임

경기도
안성시

133일

2032년 의왕 공업지역 
기본계획 수립 용역

22.07.06
24.07.04
(730일)

22.07.06
24.07.04
(730일)

분아
책임

경기도
의왕시

106일

농어촌도로201호선
(사능~배양) 도로확장공사 
실시설계용역

23.08.22
24.08.20
(365일)

23.08.22
24.08.20
(365일)

분아
참여

경기도
남양주시

153일

경기도 ○○지구 
훼손지복구사업 
조사설계용역

「본용역」
23.12.20
26.06.19

「관리용역」
26.06.20
29.06.19
(2,009일)

「본용역」
23.12.20
26.06.19

「관리용역」
26.06.20
29.06.19
(2,009일)

분아
책임

경기주택도시
공사

821일

※과업기간
24개월

(730일)적용

한탄강 평화정원 및 
생태관광시설 조성사업 
기본 및 실시설계용역

24.03.05
25.08.26
(540일)

24.03.05
25.08.26
(540일)

분아
책임

경기도
포천시

524일

소계 1,646일 / 225.48%

분야별
참  여
기술인

도시계획
(박경락)

구)하동역사일원용도
지역및지구단위
계획결정용역

23.06.08
24.11.28
(540일)

23.06.08
24.11.28
(540일)

분야실무
경남

하동군
253일

2040년통영도시기본
계획수립용역

23.07.25
25.07.13
(720일)

23.07.25
25.07.13
(720일)

분야실무
경남

통영시
480일



구     분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

2030창원도시관리계획
(재정비)수립용역

23.06.16
26.06.14
(1,095일)

23.06.16
26.06.14
(1,095일)

분야실무
경남

창원시

816일

※과업기간
24개월

(730일)적용

소계 1,463일 / 200.41%

도로공항
(강용구)

부천원종 공공주택지구 
조사설계용역

「본용역」
18.06.13
22.10.12

「관리용역」
22.10.13
24.10.12
(2314일)

「본용역」
18.06.13
22.10.12

「관리용역」
22.10.13
24.10.12
(2314일)

사업책임 한국토지
주택공사

「사후관리
제외」

경기양주테크노밸리 
조사설계용역

「본용역」
19.10.23
23.12.31

「관리용역」
24.01.01
26.12.31
[중지일]
23.12.28
(2627일)

「본용역」
19.10.23
23.12.31

「관리용역」
24.01.01
26.12.31
[중지일]
23.12.28
(2627일)

분야참여 경기주택
도시공사

※본용역 
잔여기간 

3개월 미만

거창형 의료복지타운 
조성 도시개발사업 
조사설계용역

23.12.14
25.09.03
(630일)

23.12.14
25.09.03
(630일)

분야참여 경상남도 
거창군 532일

목현동 산25번지 일원 
지구단위계획(변경) 수립 
용역

24.01.22
24.09.17
(240일)

24.01.22
24.09.17
(240일)

분야책임 경기도
광주시 181일

소계 713일 / 97.67%

상하수도
(김병기)

이천취수장시설개선 및
이천정수장취수원
추가확보타당성조사용역

23.08.07
24.08.05
(365일)

23.08.07
24.08.05
(365일)

분야참여 경기도
이천시 138일

남해군수도정비기본
계획수립및수도시설
기술진단용역

23.06.08
25.01.15
(588일)

23.06.08
25.01.15
(588일)

분야참여 경남남해군 301일

소계 439일 / 60.14%

실무
기술인

도시계획
(권화웅)

“해당사항 없음”



구     분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

도로공항
(서봉원)

“해당사항 없음”

상하수도
(조흥래)

이천취수장시설개선
및이천정수장취수원
추가확보타당성조사용역

23.08.07
24.08.05
(365일)

23.08.07
24.08.05
(365일)

실무 경기도
이천시 138일

남해군수도정비기본
계획수립및수도시설
기술진단용역

23.06.08
25.01.15
(588일)

23.06.08
25.01.15
(588일)

실무 경남
남해군 301일

거창형의료복지타운
조성도시개발사업
조사설계용역

23.12.14
25.09.03
(630일)

23.12.14
25.09.03
(630일)

실무 경남
거창군 532일

소계 971일 / 133.01%



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】
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구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

사업책임기술

인

(김병수)

안성시 중소기업 일반산업단지 
개발계획(변경) 및 실시계획 용역
※관리용역 : 23.11.06 ~ 26.04.22

16.04.25
~

23.11.05
(2,751일)

16.04.25
~

23.11.05
(2,751일)

도시계획
참여기술인

경기주택
도시공사

※관리용역
업무량 제외

-

김포고촌2 공공주택지구 조사설
계 용역
※관리용역 : 22.11.14 ~ 24.11.13

18.07.14
~

22.11.13
(1,584일)

18.07.14
~

22.11.13
(1,584일)

도시계획
참여기술인

한국토지
주택공사

※관리용역
업무량 제외

-

남양주 진접2 공공주택지구 조사
설계 용역
※관리용역 : 21.12.07 ~ 24.12.06

18.09.07
~

21.12.06
(1,187일)

18.09.07
~

21.12.06
(1,187일)

도시계획
참여기술인

한국토지
주택공사

※관리용역
업무량 제외

-

부산 에코델타시티 사업계획 관
리용역

20.09.15
~

25.04.17
(1,676일)

20.09.15
~

25.04.17
(1,676일)

도시계획
참여기술인

한국수자원
공사

393일
(13.10개월)

-

평택 만호지구 도시개발사업 기
본계획 및 실시설계용역

14.06.10
~

17.12.08
(1,278일)

14.06.10
~

17.12.08
(1,278일)

도시계획
참여기술인

평택시
※3개월 

이상 중지
※중지일
17.02.03

남양주 진건 기업형 임대주택공
급 촉진지구 조사설계 용역

16.09.01
~

20.02.29
(1,277일)

16.09.01
~

20.02.29
(1,277일)

도시계획
참여기술인

한국토지
주택공사

※3개월 
이상 중지

※중지일
16.12.13

종전부동산 5지구(효행지구) 도시
개발사업 실시계획수립 용역

19.01.02
~

24.12.31
(2,191일)

19.01.02
~

24.12.31
(2,191일)

도시계획
참여기술인

한국농어촌
공사 

토지개발
사업단

※3개월 
이상 중지

※중지일
23.12.22

광양 성황.도이 2지구 도시개발사
업 조사설계 용역

20.12.16
~

22.12.15
(730일)

20.12.16
~

22.12.15
(730일)

사업책임
기술인

광양시
※3개월 

이상 중지
※중지일
22.08.10

구미2,3 국가산업단지 재생계획 
및 재생시행계획수립 용역

21.05.20
~

24.07.24
(1,162일)

21.05.20
~

24.07.24
(1,162일)

도시계획
실무기술인

구미시
127일

(4.23개월)
※중지일
24.03.20

합계 2건 520일 (72.20%)

분야

별

책  

도시계

획

(조성복)

구미시 이계천 통합집중형 오염
지류 개선사업 기본및실시설계 
용역

21.09.24
~

24.06.21
(1,002일)

21.09.24
~

24.06.21
(1,002일)

도시계획
참여기술인

한국환경
공단

93일
(3.10개월)

-



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

임

기술

인

2030년 포천시 도시관리계획 재
정비 수립용역

22.11.03
~

25.11.01
(1,095일)

22.11.03
~

25.11.01
(1,095일)

도시계획
책임기술인

포천시
591일

(19.70개월)
-

오천읍 세계지구 농촌공간 정비
사업 기본및시행계획수립 용역

23.06.12
~

25.01.31
(600일)

23.06.12
~

25.01.31
(600일)

도시계획
실무기술인

포항시
317일

(10.56개월)
-

수원당수2 공공주택지구 조사설
계 용역
※관리용역 : 24.04.01 ~ 27.03.31

21.04.01
~

24.03.31
(1,096일)

22.12.01
~

24.03.31
(487일)

도시계획
책임기술인

한국토지
주택공사

※관리용역
업무량 제외

-

광양 덕례.도월지구 도시개발사업 
조사설계 용역

21.11.01
~

24.04.18
(900일)

21.11.01
~

24.04.18
(900일)

도시계획
참여기술인

전남개발
공사

※3개월 
이상 중지

※중지일
23.12.20

강화 외포권역 어촌뉴딜사업 기
본및실시설계 용역
※중지기간 : 23.10.28 ~ 24.04.25

22.07.18
~

24.05.06
(659일)

22.12.01
~

24.05.06
(523일)

도시계획
참여기술인

한국농어촌
공사경기
지역본부

※3개월 
이상 중지

※중지일
23.10.28

소계 3건 1,001일 (139.00%)

박대정

(도로및

공항)

안성시 중소기업 일반산업단지 
개발계획(변경) 및 실시계획 용역
※관리용역 : 23.11.06 ~ 26.04.22

16.04.25
~

23.11.05
(2,751일)

19.04.27
~

23.11.05
(1,654일)

도로및공항
책임기술인

경기주택
도시공사

※관리용역
업무량 제외

-

목포 00지구 도시개발사업 조사
설계 용역

17.12.29
~

20.07.20
~

도로및공항
참여기술인

한국토지
주택공사

102일
(3.40개월)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

※관리용역 : 24.07.01 ~ 27.12.31
24.06.30
(2,376일)

24.06.30
(1,440일)

김포고촌2 공공주택지구 조사설
계 용역
※관리용역 : 22.11.14 ~ 24.11.13

18.07.14
~

22.11.13
(1,584일)

18.07.14
~

22.11.13
(1,584일)

도로및공항
책임기술인

한국토지
주택공사

※관리용역
업무량 제외

-

남양주 왕숙2 공공주택지구 실시
설계 용역
※관리용역 : 24.08.26 ~ 27.08.25

21.08.26
~

24.08.25
(1,096일)

21.08.26
~

24.08.25
(1,096일)

도로및공항
참여기술인

한국토지
주택공사

159일
(5.30개월)

-

하남교산 기업이전 단지(광암지
구) 기본및실시설계 용역
※관리용역 : 23.09.23 ~ 27.09.22

21.12.23
~

23.09.22
(639일)

21.12.23
~

23.09.22
(639일)

도로및공항
책임기술인

한국토지
주택공사

186일
(6.20개월)

-

창원시 성장관리계획 수립용역

23.03.03
~

25.03.01
(730일)

23.03.03
~

25.03.01
(730일)

도로및공항
책임기술인

창원시
346일

(11.53개월)
-

세종조치원 공공주택지구 조사설
계 용역
※관리용역 : 26.11.23 ~ 29.11.22

23.11.23
~

26.11.22
(1,096일)

23.11.23
~

26.11.22
(1,096일)

도로및공항
실무기술인

한국토지
주택공사

977일
※당해용역

24개월 적용
-

평택 만호지구 도시개발사업 기
본계획 및 실시설계용역

14.06.10
~

17.12.08
(1,278일)

14.06.10
~

17.12.08
(1,278일)

도로및공항
참여기술인

평택시
※3개월 

이상 중지
※중지일
17.02.03

경기북부 광역행정타운 1구역 개
발계획(변경) 수립 및 실시계획(변
경) 용역

18.04.25
~

24.12.18
(2,430일)

18.04.25
~

24.12.18
(2,430일)

도로및공항
책임기술인

의정부시
※3개월 

이상 중지
※중지일
22.01.03

광양 덕례.도월지구 도시개발사업 
조사설계 용역

21.11.01
~

24.04.18
(900일)

21.11.01
~

24.04.18
(900일)

도로및공항
책임기술인

전남개발
공사

※3개월 
이상 중지

※중지일
23.12.20

소계 5건 1,513일 (210.12%)

이선구

(상하수

도)

신천처리구역(범어천) 오수간선관
로 설치공사 실시설계 용역

22.09.30
~

24.07.24
(664일)

22.09.30
~

24.07.24
(664일)

상하수도
실무기술인

대구광역시
도시건설

본부

126일
(4.20개월)

-

소계 1건 126일 (17.50%)

합계 (1,001일 + 1,513일 + 126일) / 3 = 880일 (122.22%)



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야

별

참  

여

기술

인

도시계

획

(노태업)

“해당사항 없음”

소계 -건 0일 (0.00%)

도로및

공항

(조행래)

“해당사항 없음”

소계 -건 0일 (0.00%)

상하수

도

(시승일)

“해당사항 없음”

소계 -건 0일 (0.00%)

합계 (0일 + 0일 + 0일) / 3 = 0일

분야

별

실  

무

기술

인

도시계

획

(박준서)

“해당사항 없음”

소계 -건 0일 (0.00%)

도로및

공항

(박석춘)

“해당사항 없음”

소계 -건 0일 (0.00%)

상하수

도

(강유경)

“해당사항 없음”

소계 -건 0일 (0.00%)

합계 (0일 + 0일 + 0일) / 3 = 0일



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】
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구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

사업책임
기술인

시화국가산업단지 재생사업지구
지정 및 시행계획수립용역

2018.02.08~
2024.06.30
(2335일)

2018.02.08~
2024.06.30
(2335일)

도시계획
참여기술인

조달청
(시흥시)

3.40개월
(102일)

소하동 도시관리계획결정 및 사
업타당성조사분석용역

2019.08.29~
2024.11.01
(1892일)

2019.08.29~
2024.11.01
(1892일)

도시계획
참여기술인

경기도
광명시

7.53개월
(226일)

목포00지구 도시개발사업 조사
설계용역

2017.12.29~
2024.06.30
관리용역

2024.07.01
2027.12.31.

2017.12.29~
2024.06.30
(2376일)

도시계획
참여기술인

한국토지주택
공사

3.40개월
(102일)

경기용인 플랫폼시티 조성사업 
조사설계용역

2020.03.16~
2025.03.15
관리용역

2025.03.16
2028.03.15.

2020.03.16~
2025.03.15
(1826일)

도시계획
참여기술인

경기주택도시
공사

12.00개월
(360일)

남양주시 개발제한구역 해제(경
계선.소규모단절토지) 및 지구단
위계획변경수립용역

2016.06.23~
2020.04.14
※중지일자
2020.01.13.

중지중 도시계획
참여기술인

경기도
남양주시

3개월이상
중지용역

대산 공공하수처리시설 증설외3
개사업 기본 및 실시설계용역

2022.04.26~
2023.10.17
※중지일자
2023.05.19.

중지중 도시계획
분야별책임

기술인

전라북도
고창군

3개월이상
중지용역

개발제한구역 해제(집단취락) 및 
지구단위계획수립.재정비용역

2017.05.31~
2019.05.30
※중지일자
2018.02.06.

중지중 도시계획
참여기술인

경기도
남양주시

3개월이상
중지용역

김해 율하구관동지구 도시개발
사업 조사설계용역

2018.02.12~
2020.02.11
※중지일자
2018.10.18.

중지중 도시계획
참여기술인

경남개발공사 3개월이상
중지용역

소계 26.33개월

▣ 사업책임기술인 : 김영진



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

책임
기술인

도시
계획

우포자연생태문화공원조성사업
기본및실시설계용역

2023.04.12
2024.10.11

(549일)

2023.04.12
2024.10.11

(549일)

분야책임
기술인

창녕군 6.83개월
(205일)

2030년김해도시관리계획(재정
비)수립용역

2023.04.18
2025.04.16

(730일)

2023.04.18
2025.04.16

(730일)

참여기술인 창녕군 13.07개월
(392일)

2030창원도시관리계획(재정비)
수립용역

2023.06.16
2026.06.14
(1,095일)

2023.06.16
2026.06.14
(1,095일)

참여기술인 창원시 27.20개월
(816일)

※중복기간
24개월적용

소계 43.93개월

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 정동출



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

책임
기술인

도로
공항

강진 제2일반산업단지 계획수립
용역

2021.02.09~
2024.10.29
(1359일)

2021.02.09~
2024.10.29
(1359일)

도로및공항
분야별책임

기술인

전라남도
강진군

7.43개월
(223일)

충북20산단1 개발사업 조사설계
용역

2021.03.09~
2024.03.08
관리용역

2024.03.09
2027.03.08.

2021.03.09~
2024.03.08
(1096일)

도로및공항
분야별책임

기술인

한국토지주택
공사

본용역준공

서울영등포 공공주택지구 조사
설계용역

2021.04.13~
2024.04.12
관리용역

2024.04.13
2027.04.12

2021.04.13~
2024.04.12
(1096일)

도로및공항
분야별책임

기술인

한국토지주택
공사

잔여기간
3개월미만

개발제한구역 해제(집단취락) 및 
지구단위계획수립.재정비용역

2017.05.31~
2019.05.30
※중지일자
2018.02.06

중지중 도로및공항
참여기술인

경기도
남양주시

3개월이상
중지용역

이천대월2 일반산업단지 조사설
계용역

2021.01.18~
2025.01.06
※중지일자
2023.01.05.

중지중 도로및공항
분야별책임

기술인

경기주택도시
공사

3개월이상
중지용역

소계 7.43개월

▣ 도로공항분야 책임기술인 : 이상천



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

책임
기술인

상하
수도

계룡 하대실2지구 도시개발사업 
조사설계용역

2021.10.18~
2024.07.21
(1008일)

2021.10.18~
2024.07.21
(1008일)

상하수도
참여기술인

충청남도개발
공사

4.10개월
(123일)

태백 철암 고터실산업단지 조성
사업 개발계획수립 및 기본·실
시설계용역

2021.07.26~
2024.08.31
(1133일)

2021.07.26~
2024.08.31
(1133일)

상하수도
참여기술인

한국농어촌공
사

강원지역본부

5.47개월
(164일)

영주 첨단베어링 국가산업단지 
조성사업 조사설계용역

2021.08.05~
2024.01.22
관리용역

2024.01.23
2027.01.05.

2021.08.05~
2024.01.22

(901일)

상하수도
분야별책임

기술인

경상북도개발
공사

본용역준공

울주형 스마트팜단지 조성사업 
실시설계(기반시설)용역

2021.07.01~
2024.09.07
※중지일자
2023.02.06.

중지중 상하수도
분야별책임

기술인

한국농어촌공
사

경남지역본부

3개월이상
중지용역

청주 에어로폴리스3지구 조성사
업 조사설계용역

2021.08.09~
2026.02.08
※중지일자
2023.07.10.

중지중 상하수도
분야별책임

기술인

충청북도 3개월이상
중지용역

소계 9.57개월

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 박희정



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

참여
기술인

도시
계획

목포서산 온금재정비촉진지구내
기반시설실시설계용역

23.09.05
~24.09.03
(365일)

23.09.05
~24.09.03
(365일)

분야책임
기술인

목포시 5.57개월
(167일)

소계 5.57개월

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 김원수



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

참여
기술인

도로
공항

경남초전신도심(1단계)도시개발
사업구역지정및실시설계용역

21.06.16
~22.06.15
※중지일자
22.05.11

중지중 분야참여
기술인

경남개발공사 3개월이상
중지용역

소계 -

▣ 도로공항분야 참여기술인 : 이종현



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

참여
기술인

상하
수도

영회원 수변공원 조성공사 기본 
및 실시설계용역

2023.12.07~
2024.12.06

(366일)

2023.12.07~
2024.12.06

(366일)

상하수도
참여기술인

경기도
광명시

8.70개월
(261일)

2023년 부안정수장 및 부안댐광
역상수도 기술진단용역

2023.09.15~
2024.12.13

(456일)

2023.09.15~
2024.12.13

(456일)

상하수도
참여기술인

한국수자원공
사

8.93개월
(268일)

고용산 숲속야영장 조성계획 및 
실시설계용역

2024.02.21~
2024.12.20

(304일)

2024.02.21~
2024.12.20

(304일)

상하수도
분야별책임

기술인

충청남도
아산시

9.17개월
(275일)

문경새재 관광지지정 및 조성계
획수립용역

2024.03.18~
2025.09.08

(540일)

2024.03.18~
2025.09.08

(540일)

상하수도
참여기술인

경상북도
문경시

17.90개월
(537일)

소계 44.70개월

▣ 상하수도분야 참여기술인 : 오현석



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

실무
기술인

도시
계획

고용산 숲속야영장 조성계획 및 
실시설계용역

2024.02.21~
2024.12.20

(304일)

2024.02.21~
2024.12.20

(304일)

도시계획
실무기술인

충청남도
아산시

9.17개월
(275일)

문경새재 관광지지정 및 조성계
획수립용역

2024.03.18~
2025.09.08

(540일)

2024.03.18~
2025.09.08

(540일)

도시계획
실무기술인

경상북도
문경시

17.90개월
(537일)

소계 27.07개월

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 정규봉



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

“해당없음”

▣ 도로공항분야 실무기술인 : 김경호



구분 용  역  명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여
일수

비고

“해당없음”

▣ 상하수도분야 실무기술인 : 정종양



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

㈜경호ENG종합건축사사무소

㈜하우ENG종합건축사사무소





구       

분
용   역   명

전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

 
사업책임
기술인

(홍근)

영광 칠산타워 주변 
관광자원 개발사업 
지구단위계획수립용

역

20.06.24
~22.07.31
(768일)

20.06.24
~22.07.31
(768일)

사업책임 영광군 3개월
이상

중지중
21.07.02

경호70%
신오30%
*총금액

447백만원

증평 군기본계획 및 
군관리계획 

재정비수립용역

22.12.09
~26.11.17
(1,440일)

22.12.09
~26.11.17
(1,440일)

사업책임 증평군 971일
당해용역
730일

경호70%
동림30%
*총금액

800백만원

2035년 의정부 
도시기본계획 

일부변경 수립용역

23.01.11
~24.07.03
(540일)

23.01.11
~24.07.03
(540일)

사업책임 의정부시 104일 경호95%
강호5%
*총금액

442백만원

광주광역시 
지구단위계획 

수립지침(전면)개정
용역

23.08.17
~24.08.10
(360일)

23.08.17
~24.08.10
(360일)

사업책임 광주광역
시

142일 경호65%
명신35%
이감:건축
*총금액

222백만원

합계
134%

(32.10개월)
976일



구       

분
용   역   명

전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분
야
별
책  
임
기
술
인

도시
계획
(문수
준)

평택 만호지구 
도시개발사업 
기본계획 및 
실시설계용역

14.06.10
~17.12.08
(1,278일)

14.06.10
~17.12.08
(1,278일)

분야참여 평택시 3개월
이상

중지중
17.02.03

삼안69.76%
선진15.08%
경호9.43%

엔아이3.37%
효명2.36%
*총금액

1,362백만원
미래형 첨단 

자동차클러스터(V-C
ity)개발사업 

GB해제등 용역

17.01.23
~19.01.22
(730일)

17.01.23
~19.01.22
(730일)

분야참여 시흥시 3개월
이상

중지중
18.06.29

동명70%
경호30%
*총금액

1,539백만원

군포 스마트 
물류단지 지정 및 
실시계획승인용역

20.06.04
~22.06.03
(730일)

20.06.04
~22.06.03
(730일)

사업책임 군포시 3개월
이상

중지중
21.05.18

경호55%
도화45%
*총금액

517백만원

화성시 장기미집행 
도시계획시설 
재정비용역

21.03.18
~24.06.29
(1,200일)

21.03.18
~24.06.29
(1,200일)

분야참여 화성시 중지중
24.02.05
146일

동명55%
경호45%
*총금액

653백만원

양평 군관리계획 
재정비 수립용역

22.08.30
~25.01.07
(862일)

22.08.30
~25.01.07
(862일)

분야책임 양평군 292일 경호:76%
건화:24%
*총금액

1,371백만원

영덕군 
성장관리계획 및 

지역활성화계획수립
용역

23.05.03
~25.10.18
(900일)

23.05.03
~25.10.18
(900일)

사업책임 영덕군 576일 경호70%
해동30%
*총금액

1,255백만원

강릉 
도시관리계획(공공
청사-농업기술센터) 

결정(변경)용역

23.06.28
~24.04.22
(300일)

23.06.28
~24.04.22
(300일)

사업책임 강릉시 3개월
이상

중지중
23.07.27

경호70%
동서30%
*총금액

227백만원

도고스포츠타운 
조성계획 기본 및 

실시설계용역

23.11.09
~25.05.08
(547일)

23.11.09
~25.05.08
(547일)

분야책임 아산시 413일 경호70%
경동30%
*총금액

1,044백만원

생태정원과 
함께하는 

갯벌치유센터(정원) 
기본 및 

실시설계용역

23.12.18
~25.03.11
(450일)

23.12.18
~25.03.11
(450일)

분야책임 부안군 355일 경호:70%
제이씨엔:30%

동신:측량
*총금액

742백만원

소계
244%

(58.62개월)
1,782일



구       

분
용   역   명

전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

도로·
공항
(이형
국)

거제장목관광단지조
성사업설계의경제성

등검토용역

18.08.17~
19.07.13
(331일)

18.08.17~
19.07.13
(331일)

분야책임 경남
개발공사

3개월
이상

중지중
19.02.18

하우100%

기장군자연재해저감
종합계획재수립용역

21.05.14~
24.08.14
(1,189일)

21.05.14~
24.08.14
(1,189일)

분야참여 부산광역
시

기장군

147일 건화45%
하우30%
KCI25%
(990)

거창법조타운주변군
관리계획(용도지역,
시설:도로등)결정(변

경)용역

23.06.22~
24.12.12
(540일)

23.06.22~
24.12.12
(540일)

분야참여 경상남도
거창군

267일 한도60%
하우40%

(298)

소계
57%

(13.62개월)
414일

상하
수도
(김기
석)

평택 만호지구 
도시개발사업 
기본계획 및 
실시설계용역

14.06.10
~17.12.08
(1,278일)

14.06.10
~17.12.08
(1,278일)

분야참여 평택시 3개월이상
중지중

17.02.03

삼안69.76%
선진15.08%
경호9.43%

엔아이3.37%
효명2.36%
*총금액

1,362백만원
농진청등 

종전부동산 1지구 
도시개발사업 조사 

· 설계

14.07.08
~24.06.28
(3,644일)

14.07.08
~24.06.28
(3,644일)

분야참여 한국농어
촌공사

3개월이상
중지중

23.12.14

동명:35%
건화:25%
유신:25%
경호:15%
*총금액

3,765백만원
양평양동 

일반산업단지 
개발계획 및 
실시설계용역

20.03.02
~22.03.01
(730일)

20.03.02
~22.03.01
(730일)

분야책임 경기주택
도시공사

3개월이상
중지중

21.06.23

경호70%
일신30%
*총금액

514백만원

고흥 
군관리계획(재정비) 

수립용역

20.11.10
~24.09.30
(1,421일)

20.11.10
~24.09.30
(1,421일)

분야참여 고흥군 193일 경호65%
우영35%
*총금액

882백만원
새만금 농생명용지 

농업용수 공급 
기본계획용역

21.06.09
~24.06.30
(1,118일)

21.06.09
~24.06.30
(1,118일)

분야참여 한국농어
촌공사 

새만금사
업단

101일 경호60%
도화40%
*총금액

1,102백만원

구미2지구 양수장 
시설개선사업 
세부설계용역

21.12.06
~24.06.28
(936일)

21.12.06
~24.06.28
(936일)

분야참여 한국농어
촌공사 

경북지역
본부 

99일 경호53.59%
한종32.76%
삼육13.65%

*총금액
638백만원

경상남도 도시정책 
마스터플랜수립 

기술용역

23.09.18
~25.11.05
(780일)

23.09.18
~25.11.05
(780일)

분야책임 경남연구
원

594일 경호70%
하우30%
*총금액

683백만원
2035년 

무주군관리계획(재
정비) 수립용역

23.10.27
~25.10.15
(720일)

23.10.27
~25.10.15
(720일)

분야책임 무주군 573일 경호70%
제이씨엔30%

*총금액
1,043백만원

소계
214%

(51.32개월)
1,560일



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야
별
참  
여

기술
인

도시계
획

(구태
익)

해당사항없음

소계
0%

(0개월)
0일

도로·
공항
(손영
한)

장선-복룡 지방도 
확포장공사 기본 및 

실시설계용역

23.12.07
~25.05.29
(540일)

23.12.07
~25.05.29
(540일)

분야책임 충청남도 
건설본부

434일 경호:42%
동부:30%
강호:28%

진원:측량,지질
*총금액

566백만원

성남 하이테크밸리 
청년친화형 

아름다운거리 조성 
기본 및 

실시설계용역

24.03.06
~24.10.01
(210일)

24.03.06
~24.10.01
(210일)

분야참여 성남시 194일

소계
86%

(20.60개월)
628일

상하수
도

(김성
도)

기장군자연재해저감
종합계획재수립용역

21.05.14
~24.08.14
(1,189일)

21.05.14
~24.08.14
(1,189일)

분야참여 부산광역
시

기장군

147일 건화45%
하우30%
KCI25%
(990)

소계
20%

(4.84개월)
147일



구       분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

실  
무

기술
인

도시계
획

(최은
호)

2035년 고양 
도시기본계획 
재수립 용역

23.08.25
~25.02.14
(540일)

23.08.25
~25.02.14
(540일)

분야참여 고양시 330일 경호70%
도시설계학회

30%
*총금액

626백만원

서울 양천구 
도심공공주택 

복합사업 기본구상 
및 지구지정 

제안용역

24.01.22
~26.01.21
(731일)

24.01.22
~26.01.21
(731일)

실무 한국토지
주택공사

671일 경호62%
인토38%
*총금액

804백만원

성남 하이테크밸리 
청년친화형 

아름다운거리 조성 
기본 및 

실시설계용역

24.03.06
~24.10.01
(210일)

24.03.06
~24.10.01
(210일)

실무 성남시 194일

소계
163%

(39.16개월)
1,195일

도로공
항

(김태
혁)

해당사항없음

소계
0%

(0개월)
0일

상하수
도

(강민
재)

해당사항없음

소계
0%

(0개월)
0일



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

㈜선진ENG종합건축사사무소

㈜신화





구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처 잔여

일수 비고

 사업책임기술인
(송지현)

거창군 
지역활력타운 

조성 
지역개발사업 
구역지정 및 

실시설계 용역

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

사업책임
기술인

경상남도 
거창군 360일 -

00역세권 
투자선도지구 

기본계획구상 및 
사업타당성조사 

용역

24.03.29
~

27.03.28
(1095일)

24.03.29
~

27.03.28
(1095일)

사업책임
기술인

한국토지
주택공사

720일

※당해
용역기간
720일적용

-

합계 1,080일 150.00%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야별
책  임
기술인

도시계획분야
(박동열)

부산·진해경제자
유구역 명지지구 
2단계 개발사업 
조사설계용역

17.06.07
~

24.12.31
(2765일)

17.06.07
~

24.12.31
(2765일)

도시계획분야
참여기술인

한국토지
주택공사 285일 -

노후 
토지구획정리사업

지구 
지구단위계획수립

용역

22.07.06
~

24.12.21
(900일)

22.07.06
~

24.12.21
(900일)

도시계획분야
책임기술인

충청북도 
충주시 275일 -

송도국제도시 
개발계획 및 

실시계획 변경 
수립용역

22.08.19
~

27.02.15
(1642일)

22.08.19
~

27.02.15
(1642일)

도시계획분야
책임기술인

인쳔광역시
경제자유구역청

720일

※당해
용역기간
720일적용

-

2035년 천안시 
도시재생전략계획

수립 용역

23.10.05
~

24.10.03
(365일)

23.10.05
~

24.10.03
(365일)

도시계획분야
책임기술인

충청남도 
천안시 196일 -

소계 1,476일 205.0
0%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야
별
책  
임

기술
인

도로·공항분
야

(박용배)

강릉솔향수목원 
조성계획(변경) 및 

실시설계용역

24.03.18
~

26.03.07
(720일)

24.03.18
~

26.03.07
(720일)

도로·공항분야
참여기술인

강원특별자치도 
강릉시 716일 -

무릉별유천지 
투자선도지구지정 

및 
지역개발사업계획(

변경) 용역

23.12.18
~

24.12.17
(366일)

23.12.18
~

24.12.17
(366일)

도로·공항분야
책임기술인

강원도
동해시 271일 -

영회원 수변공원 
조성공사 기본 및 

실시설계 용역

23.12.07
~

24.12.06
(366일)

23.12.07
~

24.12.06
(366일)

도로·공항분야
참여기술인

경기도
광명시 260일 -

소계 1,247일 173.1
9%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분
야
별
책  
임
기
술
인

상하수도
분야

(김대환)

과천갈현 
공공주택지구 
조사설계용역

※관리용역:
27.03.15~30.03.14

본용역
24.03.15

~
27.03.14
(1095일)

본용역
24.03.15

~
27.03.14
(1095일)

상하수도분야
책임기술인

한국토지
주택공사

720일

※당해
용역기간
720일적용

-

포천2 
공공하수처리시설 

증설 및 
포천처리구역 

하수관로 
정비(6단계)사업 

기본 및 실시설계 
용역

23.10.10
~

24.10.08
(365일)

23.10.10
~

24.10.08
(365일)

사업책임
기술인

경기도 
포천시 201일 -

소계 921일 127.92%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분
야
별
참  
여
기
술
인

도시계획분
야

(최재도)

진주 하촌지구 
하천재해예방사업 

실시설계용역

24.02.02
-

25.01.31
(365일)

24.02.02
-

25.01.31
(365일)

자연토양
실무기술인 경상남도 316일 -

소계 316일 43.89%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야별
참  여
기술인

도로·공항분야
(김형택)

거창군 
지역활력타운 조성 

지역개발사업 
구역지정 및 

실시설계 용역

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

도로·공항
실무기술인

경상남도 
거창군 360일 -

소계 360일 50.00%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야별
참  여
기술인

상하수도분야
(박상일)

매리 
자연재해위험개선

지구 정비사업 
기본 및 실시설계 

용역

22.03.08
-

24.08.31
(908일)

22.03.08
-

24.08.31
(908일)

상하수도
참여기술인 김해시 163일 -

칠서~석동정수장 
비상연계 공급망 

구축사업 
실시설계용역

23.08.16.
-

24.08.14.
(365일)

23.08.16.
-

24.08.14.
(365일)

상하수도
참여기술인

창원시
상수도
사업소

146일 -

거창군 
지역활력타운 조성 

지역개발사업 
구역지정 및 

실시설계 용역

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

상하수도
참여기술인

경상남도 
거창군 360일 -

소계 669일 92.92%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야별
실  무
기술인

도시계획분야
(권혜지)

울진 국가산업단지 
기본계획 수립 및 
사업타당성조사 

용역

23.10.24
~

25.10.23
(731일)

23.10.24
~

25.10.23
(731일)

도시계획분
야

실무기술인

한국토지
주택공사 581일 -

소계 581일 80.69%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야
별
참  
여

기술
인

도시계획분
야

(박진영)

거창군 지역활력타운 
조성 지역개발사업 

구역지정 및 
실시설계 용역

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

도시계획
실무기술인

경상남도 
거창군 360일 -

소계 360일 50.00%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야별
실  무
기술인

도로·공항분야
(백찬웅)

제주동부 
공공지원민간임대주

택 공급촉진지구 
조사설계용역

※관리용역
:24.08.31~27.08.30

본용역
21.08.31

~
24.08.30
(1096일)

본용역
21.08.31

~
24.08.30
(1096일)

도로·공항분
야

실무기술인

한국토지
주택공사 162일 -

거제 남부-일운 
국도건설공사 

건설사업관리(설계단
계)용역

22.11.07
~

25.01.30
(816일)

22.11.07
~

25.01.30
(816일)

도로·공항분
야

실무기술인

부산지방국
토관리청 315일 -

제천 수산-청풍 
도로건설공사 

건설사업관리(설계단
계) 및 설계VE

22.12.01
~

24.11.19
(720일)

22.12.01
~

24.11.19
(720일)

도로·공항분
야

실무기술인

대전지방국
토관리청 243일 -

거창군 지역활력타운 
조성 지역개발사업 

구역지정 및 
실시설계 용역

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

도로·공항분
야

실무기술인

경상남도 
거창군 360일 -

소계 1,080일 150.00
%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야별
실  무
기술인

도로·공항분야
(이진호)

“해당사항 없음”

소계



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야별
실  무
기술인

상하수도분야
(김다현)

울진 국가산업단지 
기본계획 수립 및 
사업타당성조사 

용역

23.10.24
~

25.10.23
(731일)

23.10.24
~

25.10.23
(731일)

상하수도분야
실무기술인

한국토지
주택공사 581일 -

거창군 
지역활력타운 조성 

지역개발사업 
구역지정 및 

실시설계 용역

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

24.03.22
~

25.03.16
(360일)

상하수도분야
실무기술인

경상남도 
거창군 360일 -

양주장흥 
공공주택지구 
조사설계용역

※관리용역:
26.07.24~29.07.23

본용역
23.07.24

~
26.07.23
(1096일)

본용역
23.07.24

~
26.07.23
(1096일)

상하수도분야
실무기술인

한국토지
주택공사

720일

※당해
용역기간
720일적용

-

원도심 활성화 
전략후보지 

사업화방안 수립 
용역

23.08.24
~

26.02.23
(915일)

23.08.24
~

26.02.23
(915일)

상하수도분야
실무기술인

인천도시공
사 704일 -

소계 2,365일 328.47
%



구       분 용   역   명
전    체
용역기간

(일수)

참여기간
(일수) 참여직위 발주처

잔여
일수

비고

분야
별
실  
무

기술
인

상하수도분
야

(손형식)

매리 
자연재해위험개선지
구 정비사업 기본 및 

실시설계 용역

22.03.08
-

24.08.31
(908일)

22.03.08
-

24.08.31
(908일)

상하수도
참여기술인 김해시 163일 -

칠서~석동정수장 
비상연계 공급망 

구축사업 
실시설계용역

23.08.16.
-

24.08.14.
(365일)

23.08.16.
-

24.08.14.
(365일)

상하수도
참여기술인

창원시
상수도
사업소

146일 -

소계 309일 42.92%



【2030 하동군관리계획(재정비) 및 성장관리계획 수립 용역】

사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도사 업 수 행 능 력 평 가  업 무 중 복 도
c

2024.  4.

㈜한도ENG종합건축사사무소

㈜서화기술공사





구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

사업책임기술인

(정의경)

2040년칠곡군기본계

획수립및군관리계획(

재정비)결정(변경)용

역

2019.08.09.

-2022.08.08.

(중지22.03.30)

2019.08.09.

-2022.08.08.

(중지22.03.30)

분야참여
경상북도

칠곡군

3개월이상

용역중지중

화원관광지조성계획

및기본설계용역

2021.01.05.

-2021.10.31.

(중지21.06.04)

2021.01.05.

-2021.10.31.

(중지21.06.04)

분야참여
대구광역시

달성군

3개월이상

용역중지중

경산시지구단위계획

수립및재검토용역

2021.07.29

-2024.02.14.

(중지23.10.17)

2021.07.29

-2024.02.14.

(중지23.10.17)

분야참여
경상북도

경산시

3개월이상

용역중지중

나주도시기본계획및

도시관리계획(재정비

)수립용역

2023.03.21.

-2026.03.04.

(1,080일)

2023.03.21.

-2026.03.04.

(1,080일)

사업책임
전라남도

나주시
713일

거창법조타운주변군

관리계획(용도지역,시

설:도로등)결정(변경)

용역

2023.06.22.

-2024.12.12.

(540일)

2023.06.22.

-2024.12.12.

(540일)

사업책임
경상남도

거창군
266일

대구경북신공항이주

단지조성타당성조사

및기본구상용역

2023.06.21.

-2024.06.19.

(중지24.01.15)

2023.06.21.

-2024.06.19.

(중지24.01.15)

분야참여 대구광역시 157일
잔여

공기

-이하여백-

합계
1,136일

(37.87개월)
157.79%



구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

책  임

기술인

도시

계획

분야

(김대영)

흥룡호암자연재해위험

개선지구정비사업기본

및실시설계용역

2022.01.13.

-2024.06.30

2022.01.13.

-2024.06.30
분야참여

경상남도

하동군
101일

-이하여백-

소계
101일

(3.37개월)
14.04%



구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

책  임

기술인

도로및

공항

분야

(김상우)

대구시신청사일원도

시관리계획결정용역

2020.10.23

-2022.04.22.

(중지21.12.13)

2020.10.23

-2022.04.22.

(중지21.12.13)

분야참여 대구광역시
3개월이상

용역중지중

화원관광지조성계획

및기본설계용역

2021.01.05.

-2021.10.31.

(중지21.06.04)

2021.01.05.

-2021.10.31.

(중지21.06.04)

분야참여
대구광역시

달성군

3개월이상

용역중지중

성주치유의숲조성계

획및실시설계용역

2023.12.26.

-2024.10.20.

(300일)

2023.12.26.

-2024.10.20.

(300일)

분야참여
경상북도

성주군
213일

-이하여백-

소계
213일

(7.1개월)
29.58%



구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

책  임

기술인

상하

수도

분야

(이종탁)

울진군망양,봉산농어

촌마을하수도설치사

업기본및실시설계용

역

2018.05.29.

-2019.05.28.

(중지18.12.03)

2018.05.29.

-2019.05.28.

(중지18.12.03)

분야참여 한국환경공단
3개월이상

용역중지중

2040년칠곡군기본계

획수립및군관리계획(

재정비)결정(변경)용

역

2019.08.09.

-2022.08.08.

(중지22.03.30)

2019.08.09.

-2022.08.08.

(중지22.03.30)

분야참여
경상북도

칠곡군

3개월이상

용역중지중

대구시신청사일원도

시관리계획결정용역

2020.10.23

-2022.04.22.

(중지21.12.13)

2020.10.23

-2022.04.22.

(중지21.12.13)

분야참여 대구광역시
3개월이상

용역중지중

경산시지구단위계획

수립및재검토용역

2021.07.29

-2024.02.14.

(중지23.10.17)

2021.07.29

-2024.02.14.

(중지23.10.17)

분야참여
경상북도

경산시

3개월이상

용역중지중

북면지구풍수해생활

권종합정비사업기본

및실시설계용역

2023.04.11.

-2024.12.30.

(630일)

2023.04.11.

-2024.12.30.

(630일)

분야책임
경상북도

울릉군
284일

-이하여백-

소계
284일

(9.47개월)
31.57%



구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

참  여

기술인

도시

계획

분야

(송현호)

“해당사항 없음”

소계 0일 0%



구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

참  여

기술인

도로

공항

분야

(이준호)

“해당사항 없음”

소계 0일 0%



구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

참  여

기술인

상하

수도

분야

(심상집)

흥룡호암자연재해위험

개선지구정비사업기본

및실시설계용역

2022.01.13.

-2024.06.30

2022.01.13.

-2024.06.30
분야참여

경상남도

하동군
101일

-이하여백-

소계
101일

(3.37개월)
14.04%



구  분 용   역   명
전    체
용역기간
(일수)

참여기간
(일수)

참여직위 발주처
잔여

일수
비고

분야별

실  무

기술인

도식

계획

분야

(김현석)

“해당사항 없음”

소계 0일 0%

도로

공항

분야

(김준우)

영양군립공원묘원조성

사업인허가및설계용역

2024.02.21.

-2025.08.13.

(540일)

2024.02.21.

-2025.08.13.

(540일)

분야실무
경상북도

영양군
510일

광양시성장관리계획수

립용역

2024.03.13.

-2026.03.02.

(720일)

2024.03.13.

-2026.03.02.

(720일)

분야실무
전라남도

광양시
711일

1,221일

(40.7개월)
169.58%

상하

수도

분야

(안종욱)

광양시성장관리계획수

립용역

2024.03.13.

-2026.03.02.

(720일)

2024.03.13.

-2026.03.02.

(720일)

분야실무
전라남도

광양시
711일

소계
711일

(23.7개월)
98.75%


