

제 조 내 역 서

하동 성천 생태농업단지

공 종	규격	수 량	단위	총액		재료비		노무비		경비		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
색채 선별기및 승강기설치												
색채 선별기	128채널	1	대			30,000,000	30,000,000					
컴프레샤 드라이쿨러	10마력	1	대			4,200,000	4,200,000					
승강기4대	5인치 6m	4	대			1,000,000	4,000,000					
보조탱크 계 이트		2				1,000,000	1,000,000					
좌대 및 탱크	현장맞춤	1	식			1,000,000	1,000,000					
전기공사 및 자재		1	식			500,000	500,000					
전기판넬 및 에어공사		1	식			500,000	500,000					
보조탱크		1	개			500,000	500,000					
계						38,700,000	41,700,000					
부가가치세							4,170,000					10%
합계							45,870,000					

예정 공정표

공종별	비율	공사기간					비고
		5일	10일	15일	20일	25일	
1. 후레임 발주 및 판금	10	→					
2. P.C.B 기판 제작 조립	15		→				
3. 승강기 및 탱크 제작 공사	15		→	→			
4. 전기판넬 제작	15		→	→			
5. 에어 컴프레샤 발주	5				→		
6. 현장 설치 및 시운전	40					→	
소 계	100						