

업무중복도

☐ 현재수행중인 용역사업[illegible]

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	수자원개발 (필수기술인) (한규환) (수성)	보청천권역 하천 기본계획 및 하천 시설관리대장 작성 용역	2019.06.17 ~2022.05.31	589,803	2021.02.18 ~2022.05.31 (468일) (15.60개월)	대전지방 국토관리 청	수자원 책임	한규환	2019.06.17 ~2022.05.31	평화:50% 수성:30% 천마:20% 글로벌:측량 미도지라:항측 [총계약금액] 2,189,821천원
		산청군 자연재해 저감 종합계획 재수립 및 재해 지도 작성용역	2019.07.26 ~2021.07.24	307,469	2021.02.18 ~2021.07.24 (157일) (5.23개월)	산청군	수자원 책임	한규환	2019.07.26 ~2021.07.24	이산:49% 수성:30% 경동:21% [총계약금액] 1,024,898천원
		양양군 소규모공공 시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	2019.08.28 ~2020.11.19 [용역중지] 2020.10.23	539,682	(해당사항없음) (공고일 기준 3개월 이상 용역중지 및 잔여기간 3개월 미만)	양양군	사업 책임	한규환	2019.08.28 ~2020.11.19	수성:51% 장:44% 정원:5% [총계약금액] 1,058,200천원
		대치2 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	2020.09.08 ~2022.03.01	342,574	2021.02.18 ~2022.03.01 (377일) (12.57개월)	하동군	수자원 책임	한규환	2020.09.08 ~2022.03.01	수성:40% 평화:30% 한울:30% 두루:측량, 지질 [총계약금액] 970,577천원
		춘천댐-의암댐권역 하천기본계획(변경) 수립 전략환경영향 평가용역	2020.11.02 ~2022.10.22	357,623	2021.02.18 ~2022.10.22 (612일) (20.40개월) 당해용역기간 (18개월) 적용	원주지방 국토관리 청	수자원 참여	한규환	2020.11.02 ~2022.10.22	수성:60% 한중:20% 서영:20% [총계약금액] 596,039천원
		소계	51.40개월 (285.56%)							

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	토질·지질 (필수기술인) (송종섭) (한울)	밀양승수로 수리시설 개보수사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.15 ~2021.06.14	86,776	2021.02.18 ~2021.06.14 (117일) (3.90개월)	밀양시	토질 참여	송종섭	2020.06.15 ~2021.06.14	평화:60% 한울:40% [총계약금액] 216,940천원
		고창 자연재해위험 개선지구 정비사업 실시설계용역	2021.01.28 ~2021.11.23	82,318	2021.02.18 ~2021.11.23 (279일) (9.30개월)	고창군	토질 책임	송종섭	2021.01.28 ~2021.11.23	평화:48% 한가람:40% 한울:12% 조화:측량,지질 [총계약금액] 883,700천원
		도산~연도~읍도 연륙 보도교 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2021.02.09 ~2022.02.03	167,888	2021.02.18 ~2022.02.03 (351일) (11.70개월)	통영시	토질 참여	송종섭	2021.02.09 ~2022.02.03	극동:60% 한울:40% [총계약금액] 419,721천원
	소계	24.90개월 (138.33%)								

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
							참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목구조 (추가기술인) (유원희) (수정)	송파권역 도시개발 사업 조사설계용역	2005.06.20 ~2019.03.04 [용역중지] 2019.02.18	1,245,845	(해당사항없음) (공고일 기준 3개월 이상 용역중지 및 잔여기간 3개월 미만)	SH공사	구조 책임	유원희	2005.06.20 ~2019.03.04	동일:52% 수상:43% 하위:5% [총계약금액] 2,897,314천원	
		고양 제2일단의 주택지 조성사업 실시설계 및 환지 계획용역	2009.02.02 ~2020.07.14 [용역중지] 2020.06.30	588,462	(해당사항없음) (공고일 기준 3개월 이상 용역중지 및 잔여기간 3개월 미만)	고양시 건설사업 소	구조 책임	유원희	2009.02.02 ~2020.07.14	수상:60% 경동:40% [총계약금액] 980,770천원	
		하남시 GB훼손지 복구계획 수립용역	2011.07.20 ~2019.09.30 [용역중지] 2019.02.28	822,890	(해당사항없음) (공고일 기준 3개월 이상 용역중지)	하남시 도시개발 공사	구조 책임	유원희	2011.07.20 ~2019.09.30	수상:90% 화산:10% [총계약금액] 914,322천원	
		오산역 환승주차장 및 연결도로 조사 설계용역	2017.04.03 ~2019.08.09 [용역중지] 2019.07.05	822,969	(해당사항없음) (공고일 기준 3개월 이상 용역중지 및 잔여기간 3개월 미만)	한국토지 주택공사	구조 책임	유원희	2017.04.03 ~2019.08.09	수상:100%	
		인덕원~동탄 복선 전철 제4공구 노반 실시설계용역	2020.05.26 ~2021.08.25	407,479	2021.02.18 ~2021.08.25 (189일) (6.30개월)	한국철도 시설공단	구조 참여	유원희	2020.05.26 ~2021.08.25	동부:36% 수상:22% 대론:22% 삼안:20% [총계약금액] 1,852,180천원	
		무안국제공항 활주로 연장 실시 설계용역	2020.11.27 ~2021.10.18	166,789	2021.02.18 ~2021.10.18 (243일) (8.10개월)	원주지방 국토관리 청	구조 책임	유원희	2020.11.27 ~2021.10.18	유산:46.79% 수상:20% 우주:20% 일산:10.01% 유구:3.2% [총계약금액] 833,946천원	
		소계	14.40개월 (80.00%)								

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	도로및공항 (추가기술인) (김형국) (한울)	거창 첨단 일반산업 단지 조사설계 용역	2020.09.15 ~2021.09.14	192,211	2021.02.18 ~2021.09.14 (209일) (6.97개월)	거창군	도로 참여	김형국	2020.09.15 ~2021.09.14	건화:77% 한울:23% 신화:에너지 덕신:측량 주성:지질 [총계약금액] 974,800천원
	소계	6.97개월 (38.72%)								

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	상하수도 (추가기술인) (박승신) (평화)	파주시 환경순환센터 현대화사업 기본계획 및 입찰안내서 작성	2020.11.09 ~2021.06.06	89,784	2021.02.18 ~2021.06.06 (109일) (3.63개월)	한국환경 공단	상하 수도	박승신	2020.11.09 ~2021.06.06	한중:50% 동일:23% 동부:15% 평화:12% [총계약금액] 748,200천원
		2020년 한탄강 재해 복구사업 실시설계 용역	2020.12.29 ~2021.06.26	347,304	2021.02.18 ~2021.06.26 (129일) (4.30개월)	철원군	상하 수도	박승신	2020.12.29 ~2021.06.26	평화:42% 동해:20% 대성:20% 경동:18% 효림:측량,지질 [총계약금액] 1,052,600천원
		구례군 지구단위 종합복구사업(배수 펌프장) 기본 및 실시설계용역	2021.01.04 ~2021.07.02	1,296,460	2021.02.18 ~2021.07.02 (135일) (4.50개월)	구례군	상하 수도	박승신	2021.01.04 ~2021.07.02	평화:40% 도화:30% 우종:30% 매일:측량 한남:지질 [총계약금액] 3,452,800천원
	소계	12.43개월 (69.06%)								