

## 업무중복도

☐ 사업책임기술인 : (이종호)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	부산광역시노후하수관로정비 사업실시설계용역(3-1단계) [우수(합류식)관로]	20.12.29 ~ 21.12.28	272일 (9개월)	327,976	부산광역시	제일:세일:삼미 80:20:측량 총계약금액 492,970천원
2	담양읍하수도정비중점관리지 역침수예방사업등3개사업기 본및실시설계용역	21.03.01 ~ 22.02.28	334일 (11.1개월)	847,674	전라남도 담양군	제일:우영:정: 만승:서영정보 47:33:20:지질:측량 총계약금액 1,945,170천원
계			606일 (20.2개월)			77.7%

☐ 상하수도분야 책임기술인 : (이창원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

☐ 토목구조분야 책임기술인 : (장종환)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

□ 토질지질 책임기술인 : (채동석)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	오산세교2지구택지개발사업 도시시설물실시설계용역	15.11.11 ~ 21.12.31	275일 (9.1개월)	427,122	한국토지 주택공사	제일 100% 총계약금액 427,122천원
2	효목동일원오수관로사업실시 설계용역	20.06.29 ~ 22.03.08	342일 (11.4개월)	520,086	대구광역시 동구	제일:다산:승보 84:16:측량지질 총계약금액 745,770천원
3	부산광역시노후하수관로정비 사업실시설계용역(3-1단계) [우수(합류식)관로]	20.12.29 ~ 21.12.28	272일 (9개월)	327,976	부산광역시	제일:세일:삼미 80:20:측량 총계약금액 492,970천원
4	도시계획도로대로3-38호선실 시설계용역	21.02.10 ~ 22.02.09	315일 (10.5개월)	174,772	화성도시 공사	제일:이산:쏘일 65:35:측량지질 총계약금액 341,414천원
5	동이-우정간도로확포장공사 기본및실시설계용역 ※과업중지(20.06.03)	18.05.25 ~ 21.06.10	과업중지 3개월 이상 해당없음	416,724	경기도 연천군	제일:경호 55:45 총계약금액 757,680천원
6	엄궁-생곡도로지하차도기본 및실시설계용역 ※과업중지(20.02.20)	18.08.10 ~ 21.12.20	과업중지 3개월 이상 해당없음	368,390	한국수자원 공사	제일:유산:동해 60:40:지질 총계약금액 1,143,525천원
7	탄천물재생센터초기우수처리 시설설치기본및실시설계용역 ※과업중지(20.12.09)	20.04.23 ~ 21.09.14	과업중지 3개월 이상 해당없음	1,428,610	서울특별시	제일:이산:도화: 동해 34:22:22:22 총계약금액 4,201,795천원
계			1,204일 (40.1개월)			154.4%

☐ 수질관리 책임기술인 : (김충직)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	효목동일원오수관로사업실시 설계용역	20.06.29 ~ 22.03.08	342일 (11.4개월)	520,086	대구광역시 동구	제일:다산:승보 84:16:측량지질 총계약금액 745,770천원
2	낙동강강변여과수사업도수시 설(양산구간)기본및실시설계 용역 ※과업중지(13.11.26)	11.12.30 ~ 21.12.23	과업중지 3개월 이상 해당없음	268,808	한국수자원 공사	도화:신우:경동: 제일:동서 45:30:15:10:분담 총계약금액 2,632,200천원
계			342일 (11.4개월)			43.8%

☐ 상하수도분야 참여기술인 : (민태종)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

☐ 토목구조분야 참여기술인 : (윤광중)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	산단진입교량(봉암교)확장사 업실시설계용역 ※과업중지(20.12.24)	20.06.11 ~ 21.06.10	과업중지 3개월 이상 해당없음	201,800	경상남도 창원시	제일:신화:하나 50:30:20 총계약금액 1,009,000천원
계						0%

□ 토질지질분야 참여기술인 : (김철민)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	국도25호선용추교등4개소정 밀안전점검기술용역	21.03.16 ~ 21.07.13	104일 (3.4개월)	95,716	진영국토 관리사무소	하나 100% 총계약금액 95,716천원
2	산단진입교량(봉암교)확장사 업실시설계용역 ※과업중지(20.12.24)	20.06.11 ~ 21.06.10	과업중지 3개월 이상 해당없음	201,800	경상남도 창원시	제일:신화:하나 50:30:20 총계약금액 1,009,000천원
계			104일 (3.4개월)			13.3%

□ 수질관리분야 참여기술인 : (강경일)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	하수관로수리환경모니터링및 성능검증용역	19.08.20 ~ 21.11.30	244일 (8.1개월)	612,000	서울특별시	이산:제일:도화 40:30:30 총계약금액 2,040,000천원
2	중곡-1소구역하수관로정비사 업기본및실시설계용역	19.10.28 ~ 21.12.19	263일 (8.7개월)	402,411	서울특별시	이산:도화:제일:흥덕 42:30:28:측량 총계약금액 1,564,300천원
3	보령서산지역가뭄대비나눔지 하수사업	20.06.17 ~ 21.09.28	181일 (6개월)	136,179	한국수자원 공사	중앙:제일 70:30 총계약금액 453,930천원
4	2021년파주시하수관로기술진 단용역	21.03.02 ~ 21.11.26	240일 (8개월)	172,323	경기도 파주시	동명:제일 70:30 총계약금액 574,411천원
5	동화천구간오수간선관로설치 기본및실시설계용역 ※과업중지(20.12.07)	19.10.17 ~ 21.05.05	과업중지 3개월 이상 해당없음	453,038	대구광역시	제일:다산:승보 65:35:측량 총계약금액 754,800천원
계			928일 (30.9개월)			118.9%

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (전진)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

☐ 상하수도분야 실무기술인 : (김민지)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

☐ 토목구조분야 실무기술인 : (이건우)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

□ 토목구조분야 실무기술인 : (박석호)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

□ 토질지질분야 실무기술인 : (김수빈)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	부산광역시노후하수관로정비 사업실시설계용역(3-1단계) [우수(합류식)관로]	20.12.29 ~ 21.12.28	272일 (9개월)	327,976	부산광역시	제일:세일:삼미 80:20:측량 총계약금액 492,970천원
2	곡성군위생처리장재해복구사 업기본및설시설계용역	21.01.18 ~ 21.07.16	107일 (3.5개월)	189,669	전라남도 곡성군	제일:원우:서진 70:30:측량,지반 총계약금액 311,377천원
3	세종-청주고속도로건설공사 기본및설시설계(3공구)	21.02.01 ~ 22.09.23	541일 (18개월)	1,663,522	한국도로 공사	태조:제일:벽산 39:31:30 총계약금액 5,366,200천원
4	휴게소기준미달변속차로개량 공사실시설계용역	21.02.17 ~ 21.11.13	227일 (7.5개월)	446,820	한국도로 공사	제일:바우 60:40 총계약금액 744,700천원
5	담양읍하수도정비중점관리지 역침수예방사업등3개사업기 본및설시설계용역	21.03.01 ~ 22.02.28	334일 (11.1개월)	847,674	전라남도 담양군	제일:우영:정: 만승:서영정보 47:33:20:지질:측량 총계약금액 1,945,170천원
6	불광천수질개선시설정비기본 및설시설계	20.12.31 ~ 21.12.30	274일 (9.1개월)	221,372	서울특별시	동명:제일 60:40 총계약금액 553,432천원
계			1,755일 (58.5개월)			225%

□ 토질지질분야 실무기술인 : (김해성)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계						0%

□ 수질관리분야 실무기술인 : (문민창)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	효목동일원오수관로사업실시 설계용역	20.06.29 ~ 22.03.08	342일 (11.4개월)	520,086	대구광역시 동구	제일:다산:승보 84:16:측량지질 총계약금액 745,770천원
2	하수관로신설(확충)사업(반영, 재송동일원)기본및실시설계용 역	20.12.03 ~ 21.12.02	246일 (8.2개월)	478,443	부산광역시	제일:세일 70:30 총계약금액 683,490천원
계			588일 (19.6개월)			75.4%

□ 수질관리분야 실무기술인 : (정원채)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	하수관로수리환경모니터링및 성능검증용역	19.08.20 ~ 21.11.30	244일 (8.1개월)	612,000	서울특별시	이산:제일:도화 40:30:30 총계약금액 2,040,000천원
2	곡성군위생처리장재해복구사 업기본및실시설계용역	21.01.18 ~ 21.07.16	107일 (3.5개월)	189,669	전라남도 곡성군	제일:원우:서진 70:30:측량,지반 총계약금액 311,377천원
3	담양읍하수도정비중점관리지 역침수예방사업등3개사업기 본및실시설계용역	21.03.01 ~ 22.02.28	334일 (11.1개월)	847,674	전라남도 담양군	제일:우영:정: 만승:서영정보 47:33:20:지질:측량 총계약금액 1,945,170천원
계			685일 (22.8개월)			87.8%