

1. 업무증복도

□ 사업책임기술인 : 강상규

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	기산배수지 건설공사 기본및실시설계용역	2018.10.31~ 2019.10.25 ※중지일: 2019.03.18	-일 ※중지3개월 이상 미산일	447,176	평택시 상하수도사업 소	※공동도급: (주)건화:35% (주)도화:20% (주)삼안:15% (주)케이지:15% (주)한중:15% ※총계약금액: 2,403,400천원
2	성동 개척지구 소규모공 공하수처리시설 기본 및 실시설계용역	2018.05.31~ 2019.03.26 ※중지일: 2018.10.29	-일 ※중지3개월 이상 미산일	259,290	조달청 논산시 행복도시국 맑은물과	※공동도급 (주)도화:75% (주)천마:25% ※분담이행(주)예당 ※총계약금액: 371,438천원
3	남양주시 하수도정비 기 본계획(변경) 용역	2019.08.26~ 2022.08.24	510일	785,785	남양주시	※공동도급 (주)도화:55% (주)케이지:45% ※총계약금액: 1,428,700천원
4	제주특별자치도 광역 하 수도정비 기본계획(변경) 용역	2020.06.24~ 2021.10.16	198일	1,298,010	제주특별 자치도 상하수도본부	※분담이행 (주)도화: 구조,토질외분야 (주)한라E:토질 (주)태신:구조 ※총계약금액: 1,854,300천원
5	대구광역시 하수도정비 기본계획(부분변경)수립 용역	2019.08.29~ 2021.08.27	148일	537,405	대구광역시	※공동도급 (주)도화:55% (주)한도:25% (주)보원:10% (주)태성:10% ※총계약금액: 977,100천원
계			856일			109%

□ 상하수도분야 책임기술인 : 조용구

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	당진시 지방상수도 현대 화사업 기본 및 실시설계 용역	2020.10.15~ 2022.10.14	561일	928,550	한국수자원공 사	※공동이행 (주)도화:35% (주)건양:20% (주)경동:20% (주)한중:15% (주)드림:10% ※총계약금액: 2,653,000천원
2	2040 서울수도정비기본계 획 수립 용역	2019.05.21~ 2021.12.20 ※중지일: 2021.03.11	284일	807,900	서울특별시	※공동도급 (주)한중:37% (주)도화:30% (주)이산:13% (주)동해종합:10% (주)제일:10% ※총계약금액: 2,693,000천원
3	음성군 수도정비기본계획 변경수립 및 상수도관망 기술진단 용역	2019.12.27~ 2021.06.18 ※중지일: 2020.11.12	-일 ※중지3개월 이상 미산입	694,974	조달청 음성군 수도사업소	※공동도급 (주)도화:60% (주)흥익:40% ※총계약금액: 1,158,290천원
4	영춘정수장 현대화사업 기본 및 실시설계용역	2020.12.30~ 2021.08.26	147일	305,355	단양군 상하수도사업 소	※혼합방식 (주)도화:53% (주)영진:30% (주)대콘:17% (주)수일: 측량,토질조사 ※총계약금액: 583,850천원
5	동두천 지방상수도 현대 화사업(노후 상수도정비) 기본 및 실시설계 용역	2021.01.11~ 2021.07.09	99일	196,612	한국수자원공 사	※공동이행 (주)동해종합:42% (주)도화:38% (주)티에스케이 워터:20% ※총계약금액: 517,400천원
계			1,091일			140%

□ 토목구조분야 책임기술인 : 박대묵

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	하동군관리계획(재정비)결정(변경)수립용역	2016.05.25 2021.06.30	2021.04.01 2021.06.30 (91일)	350,951	하동군	도화47% 한성45% 동아8% 아세아(분담) ※총계약금 886,240(천원)
2	명동항 어촌뉴딜300사업 세부설계용역	2019.08.08 2021.06.30	2021.04.01 2021.06.30 (91일)	117,104	한국 농어촌공사	도화70% 한성30% 미래(분담) 지원(분담) ※총계약금 529,220(천원)
3	양산시지방상수도현대화 서업기본및실시설계용역	2020.12.15 2022.12.14	2021.04.01 2022.12.14 (623일)	778,279	양산시	도화60% 한성40% 코어(분담) ※총계약금 2,432,123 (천원)
4	군도1호선외30개노선 도로구역결정(변경)및지형도 면고시용역	2021.03.05 2022.03.04	2021.04.01 2022.03.04 (338일)	487,040	합천군	건화60% 한성40% ※총계약금 1,217,600 (천원)
5	김해시음식물자원화처리 시설현대화사업기본및실 시설계용역	2021.03.18 2022.01.11	2021.04.01 2022.01.11 (286일)	998,300	김해시	도화67% 한성33% 하우(분담) ※총계약금 998,300 (천원)
계			1,429일			183%

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 최풍곤

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	영종도 해저송수관로 건설공사 기본 및 실시설계용역	2018.01.12~ 2020.10.31 ※중지일: 2019.06.20	-일 ※중지3개월 이상 미산입	533,296	인천광역시 상수도사업본부	※공동도급 (주)동성:33% (주)도화:32% (주)극동:18% (주)장원:17% ※분담이행 (주)도담 (주)드림ENG ※총계약금액: 2,064,059천원
2	기산배수지 건설공사 기본및실시설계용역	2018.10.31~ 2019.10.25 ※중지일: 2019.03.18	-일 ※중지3개월 이상 미산입	447,176	평택시 상하수도사업소	※공동도급: (주)건화:35% (주)도화:20% (주)삼안:15% (주)케이지:15% (주)한중:15% ※총계약금액: 2,403,400천원
3	성동 개척지구 소규모공공하수처리시설 기본 및 실시설계용역	2018.05.31~ 2019.03.26 ※중지일: 2018.10.29	-일 ※중지3개월 이상 미산입	259,290	조달청 논산시 행복도시국립 은물과	※공동도급 (주)도화:75% (주)천마:25% ※분담이행(주)예당 ※총계약금액: 371,438천원
4	지방상수도 현대화 사업 기본 및 실시설계용역	2018.03.21~ 2019.09.11 ※중지일: 2019.05.31	-일 ※중지3개월 이상 미산입	1,425,985	연천군 맑은물관리사 업소	※공동도급 (주)도화:55% (주)동명:45% ※총계약금액: 2,592,700천원
5	구례군 하수도정비 기본 계획(변경) 수립용역	2020.06.29~ 2021.12.20	263일	224,760	구례군 상하수도사업소	※공동도급 (주)동명:40% (주)우리:40% (주)도화:20% ※총계약금액: 1,123,800천원
6	건대 소규모 하수처리시설 및 하수관로 설치공사 기본 및 실시설계용역(총괄분)	2018.06.28~ 2021.08.30	151일	614,857	조달청 경주시 에코(Eco)-물 센터	※분담이행 (주)도화 (주)한주 ※총계약금액: 778,300천원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
7	함평 공공하수처리구역 하수관로 정비사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	2020.07.31~ 2021.07.30	120일	462,060	함평군	※공동도급 (주)도화:60% (주)우리:40% ※분담이행 (주)JS산업: 측량 (주)태경: 지질조사 ※총계약금액: 965,300천원
8	안행 평화지구 노후하수 관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2020.07.22~ 2021.07.21	111일	600,739	전주시	※공동도급 (주)도화:65% (주)국성:35% ※분담이행 (주)새움: 토질조사, 측량 ※총계약금액: 1,085,100천원
계			645일			82.7%

□ 수질관리분야 책임기술인 : 이계민

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	낙동강 강변여과수사업 도수시설(양산구간) 기본 및 실시설계 용역	2011.12.30~ 2021.12.23 ※중지일: 2013.11.26	-일 ※중지3개월 이상 미산입	1,209,616	한국수자원공 사	※공동도급 (주)도화:45% (주)신우:30% (주)경동:15% (주)제일:10% ※총계약금액: 2,632,200천원
2	남동·수산정수장 고도정 수처리시설 기본 및 실시 설계용역	2014.09.12~ 2021.03.11 ※중지일: 2018.03.26	-일 ※중지3개월 이상 미산입	467,840	인천광역시 상수도사업본 부	※공동도급 (주)도화:40% (주)건화:20% (주)장원:20% (주)도담:20% ※총계약금액: 1,203,780천원
3	영종도 해저송수관로 건 설공사 기본 및 실시설계 용역	2018.01.12~ 2020.10.31 ※중지일: 2019.06.20	-일 ※중지3개월 이상 미산입	533,296	인천광역시 상수도사업본 부	※공동도급 (주)동성:33% (주)도화:32% (주)극동:18% (주)장원:17% ※분담이행 (주)도담 (주)드림ENG ※총계약금액: 2,064,059천원
4	광명시 상수도관망 전문 기술진단 용역	2020.06.23~ 2022.08.22	508일	685,050	광명시	※공동도급 (주)도화:50% (주)건화:20% (주)한중E:20% (주)한일NET:10% ※총계약금액: 1,370,100천원
5	의정부시 하수관로 기술 진단 용역	2019.07.18~ 2022.07.16	471일	617,220	의정부시	※공동도급: (주)도화:60% (주)케이지:40% ※총계약금액: 1,028,700천원
6	2021년 신규 마을하수도 정비사업(4개지구) 기본 및 실시설계 용역	2021.03.24~ 2022.03.23	356일	180,920	장흥군	※혼합방식 (주)건화:50%(주)신 오ENG:30% (주)도화:20%(주)미 지정:토질 (주)미지정:측량 ※총계약금액: 1,253,700천원
계			1,335일			171%

□ 상하수도분야 참여기술인 : 안성재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	안성처리구역 차집관로 개량사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2020.02.12~ 2021.02.10 ※중지일: 2020.09.25	-일 ※중지3개월 이상 미산입	568,028	안성시 하수사업소	※공동도급 (주)도화:41% (주)이산:20% (주)케이지:20% (주)건화:19% ※분담이행: (주)테크피아 ※총계약금액: 1,524,300천원
2	광역 및 공업용수도 수도 정비기본계획(1권역)	2019.08.28~ 2021.09.17 ※중지일: 2021.02.01	228일	1,300,600	조달청 환경부	※공동도급 (주)도화:50% (주)한중:30% (주)동명:10% (주)수성:10% ※총계약금액: 2,601,200천원
3	삼천포발전본부 공업용수 수급 안정화사업 실시설 계용역	2019.10.30~ 2021.11.29 ※중지일: 2020.04.01	-일 ※중지3개월 이상 미산입	645,033	한국남동발전(주)	※분담이행: (주)도화 (주)테크피아 ※총계약금액: 735,350천원
4	거창군 지방상수도 현대 화사업 기본 및 실시설계 용역	2019.05.29~ 2021.08.29	150일	713,097	한국수자원공 사	※공동도급: (주)한중E:40% (주)도화:30% (주)범한:20% (주)수성:10% ※총계약금액: 2,376,990천원
5	화목하수처리구역(회현처 리구역)차집관로 정비사 업 기본 및 실시설계용역	2020.05.27~ 2021.08.30	151일	365,370	김해시	※공동도급 (주)도화:60% (주)한성:40% ※분담이행 (주)테크피아:측량 (주)바로:지질조사 ※총계약금액: 705,970천원
6	김해시 상수도 관망기술 진단 용역	2020.11.10~ 2021.11.09	222일	664,200	김해시	※공동이행 (주)도화:41% (주)한성:30% (주)범한:29% ※총계약금액: 1,620,000천원
계			751일			96.2%

□ 토목구조분야 참여기술인 : 경익수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	봉화군 하수도정비 기본 계획(변경) 용역	2020.02.14~ 2021.08.06	127일	718,536	봉화군	※공동도급: (주)도화:60% (주)한주:40% ※총계약금액: 1,197,560천원
2	남원처리구역 외 5개지역 하수관로 정비사업 실시 설계 용역	2020.04.09~ 2021.07.08	98일	424,989	남원시 환경사업소	※공동도급 (주)도화:55% (주)국성:45% ※분담이행 (유)건영: 측량 ※총계약금액: 1,102,900천원
3	수도정비기본계획수립 및 정수장기술진단 용역	2020.04.23~ 2021.07.22 ※중지일: 2021.01.07	196일	1,385,916	부산광역시 상수도사업본 부	※공동도급 (주)도화:70% (주)거원ENG:10% (주)삼영:10% (주)한진:10% ※총계약금액: 1,979,880천원
4	노후하수관로 정비공사(4 차) 실시설계 용역	2020.05.07~ 2021.08.06	127일	408,279	울산광역시	※공동도급 (주)도화:40% (주)삼안:30% (주)성지토목:15% (주)한신ENG:15% ※분담이행 (주)청목: 측량,지반 ※총계약금액: 1,196,600천원
5	서산시 수도정비기본계획 (변경) 및 물수요관리 시 행계획 수립용역	2020.06.25~ 2021.10.17	199일	564,435	서산시	※공동도급 (주)도화:45% (주)경동:20% (주)이산:15% (주)장맥:10% (주)천마:10% ※총계약금액: 1,254,300천원
계			747일			95.8%

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 서영태

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	화목하수처리구역(회현처리구역)차집관로정비사업 기본및실시설계용역	2020.05.27 2021.08.30	2021.04.01 2021.08.30 (152일)	243,580	김해시상하수 도사업소	도화60% 한성40% 테크피아(분담) ※총계약금 705,970 (천원)
2	김해시상수도관망기술진 단용역	2020.11.10 2021.11.09.	2021.04.01 2021.11.09 (223일)	486,000	김해시	도화41% 한성30% 범한29% ※총계약금 1,620,000 (천원)
3	명동항 어촌뉴딜300사업 세부설계용역	2019.08.08 2021.06.30	2021.04.01 2021.06.30 (91일)	117,104	한국 농어촌공사	도화70% 한성30% 미래(분담) 지원(분담) ※총계약금 529,220(천원)
계			466일			59%

□ 수질관리분야 참여기술인 : 주귀홍

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	2040년양산도시기본계획 수립용역	2020.05.20 2022.05.19	2021.04.01 2022.05.19 (414일)	379,240	양산시	도화60% 한성40% ※총계약금 948,100 (천원)
2	거제시소하천정비종합계 획(변경)및지형도면고시 용역	2020.06.05 2022.06.04	2021.04.01 2022.06.04 (430일)	490,614	거제시	동부59% 한성41% 성진(분담) ※총계약금 1,610,180 (천원)
3	밀양도시기본계획및도시 관리계획재정비용역	2020.06.18 2022.06.17	2021.04.01 2022.06.17 (443일)	376,960	밀양시	도화60% 한성40% ※총계약금 942,400 (천원)
4	용성천하천기본계획수립 및생태하천복원사업실시 설계용역	2020.06.23 2021.10.15	2021.04.01 2021.10.15 (198일)	414,000	김해시	동부55% 한성45% ※총계약금 920,000 (천원)
5	양산시바이오가스화증설 사업환경영향평가용역	2020.11.23 2021.11.22	2021.04.01 2021.11.22 (236일)	104,196	한국환경공단	도화55% 한성30% 대원15% ※총계약금 347,320 (천원)
계			1,721일			220%

□ 상하수도분야 실무기술인 : 양대균

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1			<u>“해당사항 없음”</u>			
계						

□ 토목구조분야 실무기술인 : 이은혜

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	군도1호선외30개노선 도로구역결정(변경)및지형도면고시용역	2021.03.05 2022.03.04	2021.04.01 2022.03.04 (338일)	487,040	합천군	건화60% 한성40% ※총계약금 1,217,600 (천원)
2	김해시음식물자원화처리시설현대화사업기본및실시설계용역	2021.03.18 2022.01.11	2021.04.01 2022.01.11 (286일)	998,300	김해시	도화67% 한성33% 하우(분담) ※총계약금 998,300 (천원)
계			624일			80%

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 김중희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	와부정수장 고도정수처리 시설 도입사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.02~ 2021.10.16 ※중지일: 2020.02.18	-일 ※중지3개월 이상 미산입	638,464	한국수자원공 사	※공동도급 (주)도화:40% (주)건화:20% (주)삼안:20% (주)한중E:20% ※분담이행: (주)동아 ※총계약금액: 1,654,400천원
2	구미광역시(II 단계) 김천계 통 관로개량사업 기본 및 실시설계용역	2019.08.27~ 2021.06.16 ※중지일: 2020.06.24	-일 ※중지3개월 이상 미산입	642,496	한국수자원공 사	※공동도급 (주)도화:50% (주)동해종합:25% (주)삼안:25% ※분담이행: (주)테크피아 ※총계약금액: 1,722,200천원
3	2021년 신규 마을하수도 정비사업(4개지구) 기본 및 실시설계 용역	2021.03.24~ 2022.03.23	356일	180,920	장흥군	※혼합방식 (주)건화:50% (주)신오ENG:30% (주)도화:20% (주)미지정:토질 (주)미지정:측량 ※총계약금액: 1,253,700천원
4	증평군 수도정비 기본계 획(변경) 및 수요관리 시 행계획 수립 용역	2021.03.29~ 2022.06.28	453일	513,060	증평군	※공동이행 (주)도화:60% (주)영진:40% ※총계약금액: 855,100천원
5	화순군 수도시설 기술진 단 등 3건 기본 및 실시 설계 용역	2021.03.30~ 2022.03.24	357일	449,615	화순군	※공동이행 (주)도화:50% (주)건영:25% (주)영진:25% ※총계약금액: 899,230천원
계			1,166일			149%

□ 수질관리분야 실무기술인 : 고영훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	천안시 블록시스템구축 기본 및 실시설계용역	2019.07.19~ 2021.01.08 ※중지일: 2020.03.01	313일	745,039	충청남도 천안시	※공동도급 (주)도화:45% (주)경동:30% (주)동명:25% ※분담이행: (주)대웅 ※총계약금액: 1,872,900천원
2	직산배수지 증설공사 기 본 및 실시설계용역	2019.08.23~ 2021.12.02	245일	478,368	천안시	※공동도급: (주)도화:45% (주)경동:30% (주)동명:25% ※총계약금액: 1,063,040천원
3	군산시 지방상수도 현대 화사업 기본·실시설계 용역	2019.10.02~ 2022.03.07	340일	1,621,950	한국수자원공 사	※공동도급: (주)한중:35% (주)도화:25% (주)국성:20% (주)드림:10% (주)삼안:10% ※총계약금액: 6,487,800천원
4	광명시 상수도관망 전문 기술진단 용역	2020.06.23~ 2022.08.22	508일	685,050	광명시	※공동도급 (주)도화:50% (주)건화:20% (주)한중E:20% (주)한일NET:10% ※총계약금액: 1,370,100천원
5	안행 평화지구 노후하수 관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2020.07.22~ 2021.07.21	111일	600,739	전주시	※공동도급 (주)도화:65% (주)국성:35% ※분담이행(주)새 움 토질조사,측량 ※총계약금액: 1,085,100천원
6	노온정수장 고도정수처리 기본 및 실시설계 용역	2020.11.24~ 2022.11.23	601일	1,144,262	광명시	※혼합방식 (주)도화:40% (주)한중E:30% (주)건화:20% (주)경호:10% (주)테크피아: 지반조사 ※총계약금액: 2,930,000천원
계			2,118일			271%

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김대권

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	거창군 지방상수도 현대 화사업 기본 및 실시설계 용역	2019.05.29~ 2021.08.29	150일	713,097	한국수자원공 사	※공동도급: (주)한중E:40% (주)도화:30% (주)범한:20% (주)수성:10% ※총계약금액: 2,376,990천원
2	창원시 지방상수도 현대 화사업 기본 및 실시설계 용역(2공구)	2019.12.09~ 2021.12.07	250일	1,543,395	한국수자원공 사	※공동도급: (주)도화:35% (주)한중:25% (주)경호:20% (주)수성:20% ※총계약금액: 4,409,700천원
3	안성처리구역 차집관로 개량사업 외 1건 기본 및 실시설계용역	2020.02.12~ 2021.02.10 ※중지일: 2020.09.25	-일 ※중지3개월 이상 미산입	568,028	안성시 하수사업소	※공동도급 (주)도화:41% (주)이산:20% (주)케이지:20% (주)건화:19%※분 담이행: (주)테크피아 ※총계약금액: 1,524,300천원
4	화목하수처리구역(회현처 리구역)차집관로 정비사 업 기본 및 실시설계용역	2020.05.27~ 2021.08.30	151일	365,370	김해시	※공동도급 (주)도화:60% (주)한성:40% ※분담이행 (주)테크피아:측량 (주)바로:지질조사 ※총계약금액: 705,970천원
5	양산시 지방상수도 현대 화사업 기본 및 실시설계 용역	2020.12.15~ 2022.12.14	622일	1,167,419	양산시	※혼합방식 (주)도화:60% (주)한성:40% (주)코어포스: 유수율제고 ※총계약금액: 2,432,123천원
계			1,173일			150%

□ 토목구조분야 실무기술인 : 박연찬

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	구미광역(Ⅱ 단계) 김천계 통 관로개량사업 기본 및 실시설계용역	2019.08.27~ 2021.06.16 ※중지일: 2020.06.24	-일 ※중지3개월 이상 미산입	642,496	한국수자원공 사	※공동도급 (주)도화:50% (주)동해종합:25% (주)삼안:25% ※분담이행: (주)테크피아 ※총계약금액: 1,722,200천원
2	해남군 물복지 확대사업 기본 및 실시설계용역	2020.04.20~ 2021.07.13	103일	146,527	한국수자원공 사	※공동도급 (주)도화:60% (주)건영:40% ※분담이행 (주)동아:측량 ※총계약금액: 419,200천원
3	2021년 하수관로 및 농어 촌마을하수도 정비사업 설계용역	2020.12.28~ 2021.12.27	270일	349,200	영암군 수도사업소	※혼합방식 (주)도화:60% (주)동아:40% (주)하이콘:토질 (주)서남:측량 ※총계약금액: 877,330천원
4	수력발전소 댐 수문설비 교체 설계용역	2020.12.28~ 2021.09.27	179일	998,127	한국수력원자 력(주)	※공동이행 (주)도화:60% (주)이산:40% ※총계약금액: 1,663,545천원
5	2021년 신규 하수도시설 사업 기본 및 실시설계 용역	2021.01.14~ 2022.01.08	282일	289,914	신안군	※혼합방식 (주)도화:50% (주)건영:30% (주)동부:20% (주)씨와이이엔지: 측량 (주)하나:지질조사 ※총계약금액: 885,550천원
계			834일			107%

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 김경묵

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	증평군 수도정비 기본계획(변경) 및 수요관리 시행계획 수립 용역	2021.03.29~ 2022.06.28	453일	513,060	증평군	※공동이행 (주)도화:60% (주)영진:40% ※총계약금액: 855,100천원
계			453일			58%

□ 수질관리분야 실무기술인 : 황윤희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	스마트 관망관리 기본계획 수립연구(1권역)	2020.03.27~ 2021.06.30	90일	1,940,000	조달청 환경부	※공동도급 (주)도화:40% (주)한중:30% (주)동해:20% (주)이산:10% ※총계약금액: 4,850,000천원
2	남원처리구역 외 5개지역 하수관로 정비사업 실시 설계 용역	2020.04.09~ 2021.07.08	98일	424,989	남원시 환경사업소	※공동도급 (주)도화:55% (주)국성:45% ※분담이행 (유)건영:측량 ※총계약금액: 1,102,900천원
3	오산시 상수도관망 전문 유지관리용역	2020.05.13~ 2023.05.12	771일	212,306	오산시 환경수도 사업소	※분담이행 (주)한일NET: 상하수도 ※공동도급 (주)도화:66.67% (주)건화:33.33% ※총계약금액: 1,061,530천원
4	세지 동신·죽두 농어촌 마을하수도설치 외 1개소 기본 및 실시설계 용역	2020.10.06~ 2021.08.01	122일	426,443	나주시	※혼합방식 (주)도화:70% (주)우영기술단:30% (주)영진:측량,지질 ※총계약금액: 754,900천원
5	양산시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2020.12.15~ 2022.12.14	622일	1,167,419	양산시	※혼합방식 (주)도화:60% (주)한성:40% (주)코어포스:유수 올제고 ※총계약금액: 2,432,123천원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
6	보성 하수도 시설정비 사업(보성, 복내, 문덕) 기본 및 실시설계용역	2020.12.28~ 2021.12.22	265일	514,914	보성군	※혼합방식 (주)도화:60% (주)우영:40% 누리:토질 송죽:측량 ※총계약금액: 938,100천원
7	보성 농어촌마을하수도 정비사업(삼정, 장도, 강산, 대전)기본 및 실시설계용역	2020.12.28~ 2021.12.22	265일	513,636	보성군	※혼합방식 (주)도화:45% (주)우영:35% (주)서영:20% 누리:토질 송죽:측량 ※총계약금액: 1,306,500천원
계			2,233일			286%