

업무중복도

□ 책임기술인 : 이호진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	수원시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	20.06.01 ~ 21.11.22	7.9개월	1,102,525	경기도 수원시	선진:건화=55:45 총계약금액 2,004,590
2	영천하이테크파크지구 용수공급시설 건설공사 기본 및 실시설계 용역 ※과업중지:20.10.12	19.11.05 ~ 20.11.03	과업중지 3개월 이상	250,787	경상북도 영천시	이산:선진:동진:성 우:새길 =42:30:28:방재: 측량지질 총계약금액 941,500
3	2035년 용인시 공원녹 지기본계획 수립용역 ※과업중지:20.11.05	19.01.09 ~ 20.11.08	과업중지 3개월 이상	117,975	경기도 용인시	한중:선진=70:30 총계약금액 393,250
4	금산천 비점오염저감시 설 기본 및 실시설계용 역 ※과업중지:19.07.18	18.12.13 ~ 19.10.08	과업중지 3개월 이상	342,215	충청남도 금산군	단 독 총계약금액 342,215
5	산달 공공하수처리시설 설치사업 외 6개소 기 본 및 실시설계 용역 ※과업중지:18.10.24	18.03.14 ~ 20.01.01	과업중지 3개월 이상	472,059	경상남도 거제시	선진:경화:한중:그 린:다인 =45:40:15:측량: 지질 총계약금액 1,380,590
6	제3매립장(1단계) 매립 작업 및 부대공사 기본 및 실시설계용역	16.09.12 ~ 25.07.31	26개월	3,330,000	수도권매립 지관리공사	단 독 총계약금액 3,330,000
계			33.9개월 (130.3%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김정수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	농어촌마을 하수도 설치사업(보령처리구역) 기본 및 실시설계용역	20.09.08 ~ 21.09.02	5.2개월	797,761	충청남도 보령시	선진:경동:대응 =60:40:측량/지 질 총계약금액 1,584,180
2	수원시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	20.06.01 ~ 21.11.22	7.9개월	1,102,525	경기도 수원시	선진:건화=55:4 5 총계약금액 2,004,590
3	승안동,만종지구 하수관로 정비사업 실시설계용역 ※과업중지:21.02.18	20.03.31 ~ 21.02.22	과업중지 잔여기간 3개월 미만	206,948	강원도 원주시	선진:고려=70:3 0 총계약금액 295,640
4	영북공공하수처리시설 및 하수관로정비(분류식화)공사 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:21.02.01	20.02.28 ~ 21.02.26	과업중지 잔여기간 3개월 미만	654,590	경기도 포천시	선진:이산:화성 =60:40:지질 총계약금액 1,111,660
5	동두천시 노후하수관로 정밀조사 용역(3차) (과업기간연장:90일) ※과업중지:20.10.13	19.12.18 ~ 20.10.17	과업중지 3개월 이상	225,743	경기도 동두천시	선진:제일=60:4 0 총계약금액 376,238
6	청양군 하수도기본계획(변경)수립 및 물 재이용 관리계획수립 용역 ※과업중지:20.08.06	19.08.19 ~ 20.08.17	과업중지 3개월 이상	478,170	충청남도 청양군	선진:경동:청우= 40:30:30 총계약금액 1,195,425
7	공공하수처리시설(원산도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:20.04.13	19.06.13 ~ 20.06.11	과업중지 3개월 이상	913,357	충청남도 보령시	선진:경동:대응 =60:40:측량/지 질 총계약금액 1,659,980
8	산달 공공하수처리시설 설치사업 외 6개소 기본 및 실시설계 용역 ※과업중지:18.10.24	18.03.14 ~ 20.01.01	과업중지 3개월 이상	472,059	경상남도 거제시	선진:경화:한종: 그린:다인 =45:40:15:측량: 지질 총계약금액 1,380,590
계			13개월 (50%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 정만식

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	영산천외1개소하천기본 계획수립및하천시설관 리대장작성용역	20.04.01 -21.09.22	21.04.01 -21.09.22 (175일)	159,720	경상남도	(주)도화:70% (주)경화:30% 532,400,000
계			6개월 (23%)			

□ 토질지질분야 책임기술인 : 김종주

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	화순군 노후하수관로 정밀조사 용역	20.12.28 ~ 21.12.27	9개월	477,719	전라남도 화순군	선진:건영:청우= 55:30:15 총계약금액 868,580
2	하성처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	20.11.30 ~ 21.11.29	8.1개월	306,116	경기도 김포시	삼안:선진:신명= 49:31:20 총계약금액 987,470
3	울촌 하수관로 정비사 업 외 1개 사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:21.03.10	20.05.20 ~ 21.03.15	과업중지 잔여기간 3개월 미만	476,938	전라북도 고창군	선진:대성:예한= 70:30:측지 총계약금액 841,160
4	구암조촌분구 하수관거 정비사업 기본 및 실시 설계용역	20.05.19 ~ 21.08.05	4.2개월	665,592	전라북도 군산시	선진:대성:예한= 70:30:측지 총계약금액 1,073,190
계			21.4개월 (82.3%)			

□ 수질관리분야 책임기술인 : 염상욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	화순군 노후하수관로 정밀조사 용역	20.12.28 ~ 21.12.27	9개월	477,719	전라남도 화순군	선진:건영:청우= 55:30:15 총계약금액 868,580
2	석대,시천 공공하수처 리시설 신증설사업 기 본 및 실시설계 용역 ※과업중지:21.03.23	20.10.15 ~ 21.10.09	6.7개월	448,146	경상남도 산청군	경화:선진:한종E :도화:범한 =30:28:15:15:1 2 총계약금액 1,600,520
3	승안동,만종지구 하수 관로 정비사업 실시설 계용역 ※과업중지:21.02.18	20.03.31 ~ 21.02.22	과업중지 잔여기간 3개월 미만	206,948	강원도 원주시 (조달청)	선진:고려=70:3 0 총계약금액 295,640
4	동두천시 노후하수관로 정밀조사 용역(3차) ※과업중지:20.10.13	19.12.18 ~ 20.10.17	과업중지 3개월 이상	225,743	경기도 동두천시	선진:제일=60:4 0 총계약금액 376,238
5	공공하수처리시설(원산 도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:20.04.13	19.06.13 ~ 20.06.11	과업중지 3개월 이상	913,357	충청남도 보령시	선진:경동:대웅 =60:40:측량/지 질 총계약금액 1,659,980
6	2017년 지방상수도 현 대화사업 실시설계 및 관망관리 영광군	17.11.30 ~ 21.12.31	9.2개월	512,621	한국환경공단	한종E:건영:선진 :건화 =31:30:20:19 총계약금액 2,563,103
계			24.6개월 (94.6%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김수환

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	부산광역시노후하수관 로정밀조사(2단계)[강변 처리구역]	20.07.23 -21.07.22	21.04.01 -21.07.22 (113일)	159,444	부산광역시	(주)삼안:65% (주)경화:20% (주)하나:15% 797,220,000
2	석대,시천공공하수처리 시설신,증설사업기본및 실시설계용역	20.10.15 -21.10.09 용역중지 21.03.23	21.04.01 -21.10.09 (192일)	480,156	경남산청군	(주)경화:30% (주)선진:28% (주)한중E:15% (주)도화:15% (주)범한:12% 1,600,520,000
3	삼가풍수해생활권종합 정비사업기본및실시설 계용역	21.03.17 -22.03.16	21.04.01 -22.03.16 (350일)	209,480	경남합천군	(주)KSM:50% (주)도화:30% (주)경화:20% 1,047,400,000
계			22개월 (84.6%)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : 최재흥

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	직동처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시 설계용역	21.02.01 ~ 22.07.25	16개월	348,240	경기도 포천시	선진:이산=60:40 총계약금액 580,400
2	구산면 일대 하수관로 정비공사 기본 및 실시 설계용역	20.09.10 ~ 21.09.09	5.4개월	249,799	경상남도 창원시	범한:선진:디엠: 미래 =80:20:지질:측 량 총계약금액 1,563,000
3	수원시 하수도정비 기 본계획(변경) 수립 용역	20.06.01 ~ 21.11.22	7.9개월	1,102,525	경기도 수원시	선진:건화=55:45 총계약금액 2,004,590
4	화순온천 하수관로 정 비사업 등 기본 및 실 시설계 용역	20.05.27 ~ 21.09.11	5.5개월	701,432	전라남도 화순군	선진:한기:동아: 서영:한국 =50:30:20:측량: 지질 총계약금액 1,550,640
5	포천시 노후하수관로 정밀조사용역(제2차)	20.05.06 ~ 21.10.27	7개월	385,944	경기도 포천시	선진:이산:KG =40:30:30 총계약금액 964,860
6	영북공공하수처리시설 및 하수관로정비(분류 식화)공사 기본 및 실 시설계용역 ※과업중지:21.02.01	20.02.28 ~ 21.02.26	과업중지 잔여기간 3개월 미만	654,590	경기도 포천시	선진:이산:화성 =60:40:지질 총계약금액 1,111,660
7	청양군 하수도기본계획 (변경)수립 및 물 재이 용 관리계획수립 용역 ※과업중지:20.08.06	19.08.19 ~ 20.08.17	과업중지 3개월 이상	478,170	충청남도 청양군	선진:경동:청우= 40:30:30 총계약금액 1,195,425
8	공공하수처리시설(원산 도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:20.04.13	19.06.13 ~ 20.06.11	과업중지 3개월 이상	913,357	충청남도 보령시	선진:경동:대웅 =60:40:측량/지 질 총계약금액 1,659,980
9	전라유학진흥원 건립 도시관리계획(변경)결정 용역 ※과업중지:20.09.30	19.11.06 ~ 20.11.05	과업중지 3개월 이상	207,720	전라북도	선진:한가람=60: 40 총계약금액 346,200
10	반려동물 테마파크 조 성사업 공공B구역 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:20.09.21	20.04.21 ~ 20.10.17	과업중지 3개월 이상	271,409	경기도	선진:고려 =엔지니어링:전 력/방재 총계약금액 303,250
계			41.8개월 (160%)			

☐ 토질지질분야 참여기술인 : 하진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	합천지구농어촌생활용 개발사업외2건기본및실 시설계용역	19.12.18 -21.08.30	21.04.01 -21.08.30 (152일)	312,624	경남합천군	(주)도화:43% (주)범한:30% (주)경화:27% (주)제이에스:측 지 1,786,500,000
계			5개월 (19.2%)			

□ 수질관리분야 참여기술인 : 김태성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	합천지구농어촌생활용 개발사업외2건기본및 시설계용역	19.12.18 -21.08.30	21.04.01 -21.08.30 (152일)	312,624	경남합천군	(주)도화:43% (주)범한:30% (주)경화:27% (주)제이에스:측 지 1,786,500,000
2	석대,시천공공하수처리 시설신,증설사업기본및 실시설계용역	20.10.15 -21.10.09 용역중지 21.03.23	21.04.01 -21.10.09 (192일)	480,156	경남산청군	(주)경화:30% (주)선진:28% (주)한중E:15% (주)도화:15% (주)범한:12% 1,600,520,000
3	2025년거제도시관리계 획(재정비)전략환경영향 평가용역	20.06.15 -22.06.14	21.04.01 -22.06.14 (440일)	131,767	경남거제시	-
계			26개월 (100%)			

☐
상하수도분야 실무기술인 : 김한나

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	하성처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시 설계 용역	20.11.30 ~ 21.11.29	8.1개월	306,116	경기도 김포시	삼안:선진:신명= 49:31:20 총계약금액 987,470
계			8.1개월 (31.1%)			

☐
상하수도분야 실무기술인 : 김병기

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
<div>- 해당사항없음 -</div>						
계			0개월 (0%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 박종욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	양구군 수도정비기본계획(변경) 및 물 수요관리시행계획 수립용역	20.04.22 ~ 21.12.12	8.5개월	522,438	강원도 양구군	선진:정원=70:30 총계약금액 746,340
계			8.5개월 (32.6%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 장정원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	석대,시천공공하수처리시설신,증설사업기본및 실시설계용역	20.10.15 -21.10.09 용역중지 21.03.23	21.04.01 -21.10.09 (192일)	480,156	경남산청군	(주)경화:30% (주)선진:28% (주)한중E:15% (주)도화:15% (주)범한:12% 1,600,520,000
계			6개월 (23%)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김용호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	세종-청주간 고속도로 건설공사 기본 및 실시 설계(제4공구)	21.02.01 ~ 22.09.23	18개월	1,551,200	한국도로공사	대콘:선진:KSM =37:32:31 총계약금액 4,847,500
2	의성군 다인폐기물매립 시설 조성 기본 및 실 시설계용역	21.01.18 ~ 21.11.13	7.6개월	226,777	경상북도 의성군	선진:세원:한종: 새론 =45:30:25:측지 총계약금액 520,500
3	서울외곽선 고덕강일지 구 방음시설 설치공사 실시설계용역	20.09.02 ~ 21.11.29	8.1개월	253,116	한국도로공사	이산:선진:동서= 55:30:15 총계약금액 843,720
4	화순온천 하수관로 정 비사업 등 기본 및 실 시설계 용역	20.05.27 ~ 21.09.11	5.5개월	701,432	전라남도 화순군	선진:한기:동아: 서영:한국 =50:30:20:측량: 지질 총계약금액 1,550,640
5	보은군 용암매립시설 증설사업 기본 및 실시 설계 용역 ※과업중지:21.02.17	20.04.29 ~ 21.02.22	과업중지 잔여기간 3개월 미만	325,822	충청북도 보은군	선진:홍익:미도= 68:32:설비 총계약금액 503,300
6	승안동,만종지구 하수 관로 정비사업 실시설 계용역 ※과업중지:21.02.18	20.03.31 ~ 21.02.22	과업중지 잔여기간 3개월 미만	206,948	강원도 원주시 (조달청)	선진:고려=70:30 총계약금액 295,640
7	증평 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시 설계 용역	20.03.03 ~ 21.09.02	5.2개월	353,416	충청북도 증평군 (조달청)	선진:선=70:30 총계약금액 504,880
8	광덕택지지구 노후하수 관로 정비사업 등 3건 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:21.01.06	20.02.03 ~ 21.01.27	과업중지 잔여기간 3개월 미만	361,821	전라남도 화순군	선진:한기:동아: 동명:건화 =35:25:20:10:10 총계약금액 1,165,080
계			44.3개월 (170.3%)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김기홍

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	농어촌마을 하수도 설치사업(보령처리구역) 기본 및 실시설계용역	20.09.08 ~ 21.09.02	5.2개월	797,761	충청남도 보령시	선진:경동:대웅 =60:40:측량/지 질 총계약금액 1,584,180
2	양구군 수도정비기본계획(변경) 및 물 수요관리시행계획 수립용역	20.04.22 ~ 21.12.12	8.5개월	522,438	강원도 양구군	선진:정원=70:30 총계약금액 746,340
3	온정-원남 등 2건 건설사업관리(설계단계)용역	20.03.26 ~ 22.03.15	11.6개월	280,544	부산지방국토 관리청	동부:선진=60:40 총계약금액 701,360
4	영북공공하수처리시설 및 하수관로정비(분류식화)공사 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:21.02.01	20.02.28 ~ 21.02.26	과업중지 잔여기간 3개월 미만	654,590	경기도 포천시	선진:이산:화성 =60:40:지질 총계약금액 1,111,660
5	국지도86호선 동막-개야 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:21.02.03	19.06.12 ~ 21.09.21	7.7개월	298,691	원주지방국토 관리청	벽산:선진:가온:셀 파 =55:45:측량:지질 총계약금액 797,606
계			31.1개월 (119.6%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : 방지혜

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
- 해당사항 없음 -						
계			0개월 (0%)			

☐
수질관리분야 실무기술인 : 이지원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	2025년거제도시관리계획(재정비)전략환경영향평가용역	20.06.15 -22.06.14	21.04.01 -22.06.14 (440일)	131,767	경남거제시	-
계			15개월 (57.6%)			

