

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)케이지엔지니어링종합건축사사무소

(주)현진종합엔지니어링

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술인 : 최지환(KG)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고양창릉 수도정비기본 계획(변경)용역	2021-10-29 ~ 2023-09-07	5.47개월	233,910	한국토지 주택공사	※공동도급 도화 35% 한중 30% KG 15% 삼안 10% 한맥 10% ※총금액 1,559,404천원
2	신천우안 중점관리지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022-03-11 ~ 2023-09-01	5.27개월	812,743	대구광역시 수성구	※공동도급 KG 70% 한백 30% 맴인 분담 ※총금액 1,256,080천원
3	안내 인포 농어촌마을하 수도설치사업 외 3개사 업 기본 및 실시설계 용 역	2022-04-11 ~ 2023-07-04	3.30개월	498,626	충청북도 옥천군 상하수도사업소	※공동도급 KG 60% 청우종합 40% 지케이 분담 ※총금액 911,925천원
4	철강공단 하수도정비 중 점관리지역 정비대책 수 립용역	2023-02-01 ~ 2023-06-30	3.17개월	19,980	경상북도 포항시 맑은물사업본부	※단독계약
계			17.21개월 (72%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 강성원(KG)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	충주 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	2022-12-27 ~ 2024-06-18	14.97개월	714,591	충청북도 충주시	※공동도급 KG 65% 지명 35% 도명 분담 ※총용역비 1,263,370천원
계			14.97개월 (62%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 하상용(KG)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	고양 방송영상문화 콘텐츠밸리 조성사업 시설용역	「본용역」 16.10.18 21.12.24 「관리용역」 21.12.25 24.12.24	「본용역 준공」 “중복도 미평가”	1,909,129	경기주택도시공사	※공동도급 KG 65% 건화 35% ※총용역비 2,938,046천원
2	대전대덕 공공지원 민간임대주택사업 방음시설 실시설계용역	2023-01-02 ~ 2023-06-30	3.17개월	571,425	한국도로공사 대전충남본부	※단독계약
3	청주정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역	2020-11-12 ~ 2023-09-19	22.04.15 ※3개월이상 중지 “해당사항 없음”	238,121	한국수자원공사	※공동도급 도화 40% 동해 30% 삼안 20% KG 10% 테크피 분담 ※총용역비 2,596,900,000
계			3.17개월 (13%)			

□ 토질.지질분야 책임기술인 : 강영미(현진)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
			“해당사항 없음”			
계						

□ 상하수도분야 참여기술인 : 백호영(현진)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						
계						

□ 토목구조분야 참여기술인 : 권혁창(KG)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	동이소규모하수도 및 노후하수관로정비사업2단계기본 및 실시설계 용역	2022-12-22 ~ 2024-06-18	14.97개월	829,433	경기도 연천군 맑은물관리사업소	※공동도급 KG 24% 도화 33% 동명 24% 케이디 19% ※총용역비 1,380,714천원
2	충주 노후하수관로 정비사업(2단계) 기본 및 실시설계 용역	2022-12-27 ~ 2024-06-18	14.97개월	714,591	충청북도 충주시	※공동도급 KG 65% 지명 35% 도명 분담 ※총용역비 1,263,370천원
3	오송 바이오산업단지 조성사업 조사설계 용역	2020-12-23 ~ 2024-12-01	중지일 21.12.01 3개월이상 중지중	325,468	충북개발공사	※공동도급 삼안 36% KG 26% 청우 19% 동림 19% ※총용역비 1,251,800천원
계			29.94개월 (125%)			

□ 토질지질분야 참여기술인 : 김재현(KG)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						
계						

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김희성(KG)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	신양 및 왕장 도시침수 대응사업 기본 및 실시 설계용역	2022-04-29 ~ 2023-10-20	6.90개월	655,281	충청북도 음성군 수도사업소	※공동도급 KG 66% 지명 34% ※총용역비 992,850천원
계			6.90개월 (29%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김주성(KG)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						
계						

□ 토질.지질 분야 실무기술인 : 한규웅(현진)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
"해당사항 없음"						
계						

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)동명기술공단종합건축사사무소

(주)한성개발공사

제5장 업무중복도

□ 사업책임기술인 : 이 종 갑

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	대덕산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2022-06-08 2023-11-29	247일	558,093	대전광역시	동명:동양엔지니어링 분담 815,330천원
2	신천처리구역(신천동일원) 우·오수분류화사업 기본 및 실시설계용역	2022-11-21 2024-07-12	473일	374,988	대구광역시 도시건설본부	동명:진성:로우코리아 70:30:분담 799,550천원
계		720일 / 24개월 (100%)				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 손 수 득

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0일 / 0개월 (0%)				

□ 토목구조분야 책임기술인 : 송 무 영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	청주시 지방상수도 현대화 사업(노후상수도 정비사업) 기본 및 실시설계 용역	2020-08-19 2023-08-03	129일	1,421,470	청주시	도화:영진:동명:동희 38:32:30:분담 4,740,000천원
2	영암군 지방상수도 현대화 사업 기본 및 실시설계 용역	2019-08-27 2024-01-27 과업중지 2022-07-11	3개월이상 중지용역	1,594,774	영암군 수도사업소	동명:도화:하이콘: 신오:동남 50:20:20:10:분담 3,362,000천원
계		129일 / 4.3개월 (17.92%)				

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 김 수 원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	충주시 차집관로 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2022-11-14 2024-05-13	413일	1,119,510	충주시	동명:영진:한맥:동희 70:30:분담:분담 1,787,450천원
2	울산권역 노후 하수관로 정 비공사 실시설계용역	2023-01-03 2024-01-02	281일	831,250	울산광역시	동명:대흥 70:30 1,187,500천원
계		694일 / 23.13개월 (96.38%)				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 이 광 희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	영암군 지방상수도 현대화 사업 기본 및 실시설계 용역	2019-08-27 2024-01-27 과업중지 2022-07-11	3개월이상 중지용역	1,594,774	영암군 수도사업소	동명:도화:하이콘: 신오:동남 50:20:20:10:분담 3,362,000천원
2	청주시 지방상수도 현대화 사업(노후상수도 정비사업) 기본 및 실시설계 용역	2020-08-19 2023-08-03	129일	1,421,470	청주시	도화:영진:동명:동희 38:32:30:분담 4,740,000천원
3	신천처리구역(신천동일원) 우·오수분류화사업 기본 및 실시설계용역	2022-11-21 2024-07-12	473일	374,988	대구광역시 도시건설본부	동명:진성:로우코리아 70:30:분담 799,550천원
계		602일 / 20.07개월 (83.63%)				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 이 태 석

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	안산장상 공공주택지구 기본계획 및 기본설계 용역	2020-12-02 2026-12-01	당해용역 720일적용	1,628,869	한국토지 주택공사	대콘:건화:동명:동부: 테라 33:27:23:17:분담 7,825,880천원
2	탄천수계 탄천우안 차집관로 교체공사 기본 및 실시설계 용역	2022-12-28 2023-06-30	95일	201,709	서울물재생 시설공단	대콘:동명:로우 60:40:분담 545,987천원
3	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019-08-27 2024-01-27 과업중지 2022-07-11	3개월이상 중지용역	1,594,774	영암군 수도사업소	동명:도화:하이콘: 신오:동남 50:20:20:10:분담 3,362,000천원
계		815일 / 27.17개월 (113.21%)				

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 박진우

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	용성천하천기본계획수립및 생태하천복원사업실시설계 용역	2020-06-23 2023-12-30	278일	414,000	김해시	동부55% 한성45% ※총계약금 920,000 (천원)
2	본산자연재해위험개선지구정 비사업기본맞설시설계용역	2022-01-03 2023-12-30	278일	156,614	김해시	동부70% 한성30% ※총계약금 522,049 (천원)
계		556일 / 18.53개월 (77.21%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 정 인 재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	민락2 공공하수처리시설 증 설사업 기본계획 및 입찰안 내서 작성용역	2021-06-23 2023-09-20 과업중지 2022-09-08	3개월이상 중지용역	222,537	의정부시	동명:삼안:동회 60:40:분담 441,889천원
2	구리갈매역세권 지구 외 상 수공급시설 조사설계용역	2023-01-18 2025-01-17	662일	443,684	한국토지 주택공사	동명:삼안:진화 52:33:15 853,240천원
계		662일 / 22.07개월 (91.96%)				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 이 은 혜

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
	"해당사항 없음"					
계		0일 / 0개월 (0%)				

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 김 현 태

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	물재생센터 총인처리시설(2 단계) 설치 타당성조사 및 기본계획 용역	2022-04-25 2023-07-18	113일	308,748	서울특별시	동명:동일:삼안 50:30:20 617,496천원
2	진천 혁신산업단지 조성사 업 조사설계 용역	2021-11-09 2026-03-17	당해용역 720일적용	2,122,211	충북개발공사	동명:건양:창민 70:20:10 3,031,730천원
계		833일 / 27.77개월 (115.71%)				

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)한국종합기술

(주)로텍엔지니어링

(주)선진엔지니어링종합건축사사무소

□ 업무중복도

□ 사업책임기술인 : 윤석진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	가좌하수처리구역 고농도하수 차집관거 신설공사 기본 및 실 시설계용역	2018.06.12 2019.06.11 용역중지 2019.02.21	3개월이상 용역중지	259,051	인천광역시 종합건설본부	한중:70% 한서:30% 대한:측량 389,400(천원)
2	광주광역시 스마트 도시침수 대응 시스템 구축 기본 및 실 시설계	2022.02.25 2023.02.24 용역중지 2022.10.17	3개월이상 용역중지	850,434	광주광역시하 수도특별회계	한중:60% 유신:25% 우영:15% 이파:분담 1,662,855(천원)
3	춘천시 하수도정비 기본계획 (부분변경) 수립 용역	2022.03.30 2023.09.20	5.9개월	125,622	춘천시 상하수도사업 본부	한중:45% 서광:40% 일신:15% 279,160(천원)
계			5.9개월	24%		

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김인태

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2018.10.31 2022.05.17 용역중지 2022.02.15	3개월이상 용역중지	313,023	경기도 평택시 상하수도사업 소	건화:35% 도화:20% 삼안:17% 한중:14% KG:14% 알파:분담 2,403,400(천원)
계			-개월	-%		

□ 토목구조분야 책임기술인 : 최재흥

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	제주동부 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	설계 2021.08.31 2024.08.30 사후관리 2024.08.31 2027.08.30	17.4개월	343,104	한국토지 주택공사	유신 31.5% 삼안 21.0% 선진 16.5% 동일 18.0% 일신 13.0% 2,079,418(천원)
2	서천군 수도정비기본계획 수립, 물 수요관리 시행계획 및 상수도관망 기술진단용역	2022.07.13 2024.01.03	9.4개월	1,184,235	충청남도 서천군	선진 65% 우리 35% 1,821,900(천원)
계			26.8개월	111%		

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 전성하

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	교통취수장 이설공사 기본 및 실시설계용역	2022.09.01 2023.06.27	3개월	174,563	밀양시	KG:70% 로택:30% 인건축:분담 581,879(천원)
계			3개월	12%		

□ 상하수도분야 참여기술인 : 홍신희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	주교배수지 증설공사 기본·실 시설계 및 물수요관리 시행계 획 수립용역	2022.01.10 2023.07.09 용역중지 2023.03.03	4.3개월	475,740	경기도 고양시 상하수도사업 소	도화:39% 한중:23% 삼안:23% 케이:15% 한일:분담 2,151,600(천원)
계			4.3개월	17%		

□ 토목구조분야 참여기술인 : 김진희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계			-개월	-%		

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 김찬

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	광양(1)공업용수도 광양신구계 통 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.01 2023.09.06 용역중지 2023.02.01	잔여8일 미합산	817,784	한국수자원공 사	한중:50% 경동:17% KCI:17% 동명:16% 태성:조사 1,875,900(천원)
계			-개월	-%		

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김민지

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	이천시 부필 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계	2022.06.30 2023.12.21 용역중지 2023.03.07	9.7개월	486,530	한국환경공단	한중:55% 건화:45% 884,600(천원)
계			9.7개월	40%		

□ 상하수도분야 실무기술인 : 엄준호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	오산,태봉 농어촌마을 하수도 설치사업 기본 및 실시설계 용 역	2022.08.22 2023.08.21	4.9개월	227,071	경상남도 창원시	선진 65% KSM 35% 349,340(천원)
계			4.9개월	20%		

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김종현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	해당 사항 없음					
계			-개월	-%		

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 장은수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	교동취수장 이설공사 기본 및 실시설계용역	2022.09.01 2023.06.27	3개월	174,563	밀양시	KG:70% 로택:30% 인건축:분담 581,879(천원)
계			3개월	12%		

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)동해종합기술공사

(주)화성엔지니어링

(주)한주엔지니어링

업무중복도

□ 책임기술인 : 김진연

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	금마공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	21.10.22 ~22.10.21	3개월이상 중지중 (22.10.21)	300,277	익산시	※공동도급 동해 55% 화신 45% 예일 분담 -전체금액 779,940천원
2	광평천 비점오염저감사업 기본 및 실시설계용역	22.06.02 ~23.08.18	23.03.27 ~23.08.18 (145일)	275,659	구미시	※공동도급 동해 46% 반석 36% 하이콘 18% 삼백 분담 -전체금액 700,888천원
3	난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 기본설계 용역	22.06.07 ~23.06.06	23.03.27 ~23.06.06 (72일) ※90일미만	701,612	서울시	※공동도급 동해 45% 제일 20% KECC 25% 동명 10% -전체금액 1,559,139천원
4	도림천 일대 대심도 빗물배수시설 타당성 조사 및 기본계획 용역	22.11.21 ~23.05.19	23.03.27 ~23.05.19 (54일) ※90일미만	544,498	서울시	※공동도급 도화 46% 동성 18% 동해 36% 더지오 분담 -전체금액 1,689,000천원
5	공군 스마트 물관리 체계 구축 사업(1차) 기본 및 실시설계 용역	22.12.12 ~23.12.11	23.03.27 ~23.12.11 (260일)	787,050	한국수자원공사	※공동도급 동해 45% 도화 35% 선진 20% -전체금액 1,749,000천원
6	울촌제1산단 공공폐수처리시설 (1-2단계) 설치사업 기본 및 실시설계 용역	23.01.01 ~23.12.31	23.03.27 ~23.12.31 (280일)	264,428	광양만권 경제자유구역청	※공동도급 동해 50% 장강 30% 한주 20% -전체금액 528,857
7	송정처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.01.06 ~24.03.30	23.03.27 ~24.03.30 (370일)	398,880	강원도 강릉시	※공동도급 동해 70% 주.동해 30% -전체금액 863,378
계		1,055일 / 730일 X 100% = 144.52%				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김재규

연번	용역명	총용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	지방상수도현대화사업실시설계및관망관리성주군	17.11.30 ~23.10.31	23.03.27 ~23.10.31 (219일)	873,403	환경공단	※공동도급 도화 45% 한주 30% 동명 15% 유신 10% -전체금액 2,911,344천원
2	포항시지방상수도현대화사업기본및 실시설계용역	19.12.16 ~23.04.09	3개월이상 중지중 (22.01.19)	1,572,000	수자원공사	※공동도급 도화 50% 한주 30% 유신 20% -전체금액 5,240,000천원
3	화북면(보현산담상류지역)지방상수 도공급사업기본및실시설계용역	21.06.18 ~23.06.01	23.03.27 ~23.06.01 (67일) ※90일미만	228,847	경상북도 영천시	※공동도급 도화 43% 한주 32% 세원 25% 청명 분담 -전체금액 1,041,860천원
4	김천시노후하수관로정밀조사용역	21.07.15 ~23.07.04	3개월이상 중지중 (22.11.14)	512,475	경상북도 김천시	※공동도급 이산 40% 한주 30% 케이디 30% -전체금액 1,708,250천원
5	달성1차산단배후주거지역오수관로설 치기본및실시설계용역	22.06.07 ~23.11.28	23.03.27 ~23.11.28 (247일)	286,550	대구광역시 건설본부	※공동도급 삼안 60% 한주 40% 도진 분담 -전체금액 806,740천원
6	칠곡군하수관로기술진단용역	22.12.22 ~23.10.17	23.03.27 ~23.10.17 (205일)	216,000	칠곡군 수도사업소	※공동도급 한주 80% 태성 20% -전체금액 270,000천원
계		671일 / 730일 X 100% = 91.91%				

□ 토목구조분야 책임기술인 : 이상진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
			해당사항없음			
<u>계</u>		<u>0%</u>				

□ 토질지질분야 책임기술인 : 김상철

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	통영 폐조선소부지 토양정화 기본 및 실시설계용역	19.05.07 ~21.10.28	3개월이상 중지중 (21.10.21)	177,788	한국토지주택공사	※공동도급 동해 70% 에이치 30% -전체금액 253,984천원
2	청주시 옥산산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	20.10.14 ~22.10.13	3개월이상 중지중 (22.09.30)	170,568	한국환경공단	※공동도급 도화 52% 영진 30% 동해 18% -전체금액 947,600천원
3	청주시 오송생명과학단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	20.10.16 ~21.11.14	3개월이상 중지중 (21.09.17)	282,960	한국환경공단	※공동도급 도화 52% 영진 30% 동해 18% -전체금액 1,572,000천원
4	난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 기본설계 용역	22.06.07 ~23.06.06	23.03.27 ~23.06.06 (72일) ※90일미만	701,612	서울시	※공동도급 동해 45% 제일 20% KECC 25% 동명 10% -전체금액 1,559,139천원
5	운월지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.06.13 ~23.06.12	23.03.27 ~23.06.12 (78일) ※90일미만	223,600	장흥군	※공동도급 동해 69% 영진 10% 세원 21% SH 분담 -전체금액 430,950천원
6	팔복(3,5,6분구)처리구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.06.21 ~23.12.12	23.03.27 ~23.12.12 (261일)	165,325	전라북도 전주시	※공동도급 수성 60% 동해 10% 건일 13% 범산 17% 성광 분담 -전체금액 1,902,547천원
7	난지물재생센터 수처리시설 복개공원화 기본 및 실시설계 용역	22.07.01 ~24.06.19	23.03.27 ~24.06.19 (451일)	1,617,935	서울시	※공동도급 도화 37% 이산 20% 제일 20% 동해 23% 다음 분담 -전체금액 7,515,200천원
계		712일 / 730일 X 100% = 97.53%				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 홍성호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	광주 남구 스마트 하수관로 선도사업(하수악취 관리) 기본 및 실시설계용역	22.02.25 ~23.02.24	3개월이상 중지중 (22.11.25)	309,000	광주광역시 남구	※공동도급 동해 분담 서해 분담 -전체금액 515,000천원
2	기흥레스피아(공공하수) 증설사업 기본 및 실시설계 용역	22.08.01 ~23.09.24	23.03.27 ~23.09.24 (182일)	603,933	경기도 용인시	※공동도급 동해 70% 주.한중 30% -전체금액 862,762천원
3	공군 스마트 물관리 체계 구축 사업(1차) 기본 및 실시설계 용역	22.12.12 ~23.12.11	23.03.27 ~23.12.11 (260일)	787,050	한국수자원공사	※공동도급 동해 45% 도화 35% 선진 20% -전체금액 1,749,000천원
계		442일 / 730일 X 100% = 60.54%				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 국성근

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	복대 및 가야 공공하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계 용역	19.03.18 ~23.04.10	19.04.01 이전계약분 -중복일미산입-	176,828	경기도 여주시	※공동도급 이산 80% 동해 20% 화인 분담 고려 분담 -전체금액 1,035,780천원
2	탄천물재생센터 초기우수처리시설 설치 기본 및 실시설계 용역 ※중지일:20.12.09	20.04.23 ~21.09.14	3개월이상 중지중 (20.12.09)	924,394	서울시	※공동도급 제일 34% 동해 22% 이산 22% 도화 22% -전체금액 4,201,795천원
3	청주정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역 ※중지일:22.04.15	20.11.12 ~23.09.29	3개월이상 중지중 (22.04.15)	714,363	한국수자원공사	※공동도급 도화 37% 동해 27% 삼안 18% KG 18% 테크 분담 -전체금액 2,596,900천원
4	포항광역상수도 송수관로 복선화사업 기본 및 실시설계 용역 ※중지일:22.06.27	20.12.28 ~23.05.26	3개월이상 중지중 (22.06.27)	179,231	한국수자원공사	※공동도급 유신 25% 도화 18% KG 18% 동해 18% 쏘일 분담 -전체금액 1,907,915천원
5	수도권광역(I~VI) 및 일산상수도 제2회 상수도관망 기술진단 용역 ※중지일:23.02.15	21.08.24 ~23.04.24	23.03.27 ~23.04.24 (29일) ※90일미만	478,280	한국수자원공사	※공동도급 동해 70% TSK 30% -전체금액 683,258천원

연번	용역명	총용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
6	고령취수장 시설개선 사업 기본 및 실시설계 용역 ※중지일:22.07.20	21.10.01 ~23.08.09	3개월이상 중지중 (22.07.20)	271,124	한국수자원공사	※공동도급 도화 44% 한국E 20% 이산 18% 동해 18% 테크 분담 -전체금액 1,042,225천원
7	광암정수장 고도확충 및 재정비 타당성조사 및 기본계획수립 용역	22.04.13 ~23.06.12	23.03.27 ~23.06.12 (78일) ※90일미만	167,165	서울시	※공동도급 동해 100% -전체금액 167,165천원
8	대치역사거리 일대 배수개선사업 기본 및 실시설계 용역	22.12.28 ~23.12.27	23.03.27 ~23.12.27 (276일)	316,396	서울시	※공동도급 이산 49% 도화 30% 동해 21% 화인 분담 오이디 분담 -전체금액 1,924,200천원
9	울촌제1산단 공공폐수처리시설 (1-2단계 설치사업 기본 및 실시설계 용역	23.01.01 ~23.12.31	23.03.27 ~23.12.31 (280일)	264,428	광양만권경제 자유구역청	※공동도급 동해 50% 장강 30% 한주 20% -전체금액 528,857천원
계		556일 / 730일 X 100% = 76.16%				

□ 토질지질분야 참여기술인 : 백종숙

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	김해 진례2지구 하천재해예방사업 실시설계용역	22.06.03 ~23.06.03	23.03.27 ~23.06.03 (69일) ※90일미만	196,170	경상남도 김해시	※공동도급 유신 50% 보원 20% 화성 30% -전체금액 653,691천원
계		0%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 류경수

연번	용역명	총용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
			해당사항없음			
<u>계</u>		<u>0%</u>				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 최용성

연번	용역명	총용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
			해당사항없음			
<u>계</u>		<u>0%</u>				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 임요섭

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	광운대역~월계로간 도로개설(정비) 기본 및 실시설계 용역	21.10.07 ~23.05.31	23.03.27 ~23.05.31 (66일)	174,292	노원구	※공동도급 동해 100% -전체금액 174,292천원
<u>계</u>		<u>66일 / 730일 X 100% = 9.04%</u>				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 임창현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	달서구노후관로정밀조사용역 (2차2단계)	23.02.13 ~24.10.04	23.03.27 ~24.10.04 (558일)	367,268	대구광역시 달서구	※공동도급 삼안 60% 한주 40% -전체금액 918,170천원
2	영주시가흥정수장개량사업 기본및실시설계용역	23.03.03 ~24.03.01	23.03.27 ~24.03.01 (341일)	263,221	경상북도 영주시	※공동도급 도화 70% 한주 17% 한도 13% 세기 분담 -전체금액 1,577,470천원
계		899일 / 730일 X 100% = 123.15%				

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김주영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
			해당사항없음			
<u>계</u>		<u>0%</u>				

□ 토질지질분야 실무기술인 : 김민철

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	중화항 개발사업 건설사업관리 (설계단계) 및 경제성검토(VE)용역	22.10.28. ~24.04.27	23.03.27 ~24.04.27 (398일)	69,096	경상남도	※공동도급 화성 100% -전체금액 69,095천원
<u>계</u>		<u>398일 / 730일 X 100% = 54.52%</u>				

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)화신엔지니어링

(주)경원

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술인 : 유광운

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	청도군자연재해저감종합계획재수립용역	21.03.04-23.10.31	218일	654,903	경상북도청도군	화신:현대:일신 55%:30%:15% 전체:11.91억
2	장충-8구역소구역하수관로정비사업기본 및실시설계용역	22.05.18-23.11.08	226일	398,714	서울특별시중구	화신:진우:대원:건창 75%:25%:측량:지질 전체:6.05억
3	시흥고지-2소구역하수관로정비사업기본 및실시설계용역	22.06.15-23.12.06	254일	516,172	서울특별시금천구	화신:진우:대원:건창 75%:25%:측량:지질 전체:7.50억
4	용산유수지배수체계개선기본및실시설계 용역	23.03.24-24.03.22	361일	367,753	서울특별시용산구	화신:동일:대원 65%:35%:측량 전체:5.85억
5	영동군노후하수관로정밀조사및하수도정 비사업(강진외4개소)기본및실시설계용 역 중지일:23.03.03	22.07.18-23.07.12	132일	635,343	충청북도영동군	화신:태광:한맥 ENG:측량,지질:기술진단 전체:12.00억
계		$1,191\text{일} \div 730\text{일} \times 100\% = 164.0\%$				

□ 상하수도 책임기술인 : 정창용

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	영동군노후하수관로정밀조사및하수도정비사업(강진외4개소)기본및실시설계용역 중지일:23.03.03	22.07.18-23.07.12	132일	635,343	충청북도영동군	화신:태광:한맥 ENG:측량,지질:기술진단 전체:12.00억
계		132일 ÷ 730일 × 100% = 18.1%				

□ 토목구조 책임기술인 : 진재현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	달천거봉지구하천정비사업시설계용역	21.05.28-23.09.17	174일	427,216	환경부원주지방환경청	화신:다산:서울:화인 60%:40%:측량:토질 전체:10.27억
2	영월군수도정비기본계획(변경)수립및급수구역확장사업기본및실시설계용역	22.07.27-23.10.17	204일	501,596	강원도영월군	화신:한중:일신:셀과 26%:48%:26%:측량 전체:22.17억
3	제천-영월간고속도로건설공사기본및실시설계용역(제5공구)	22.10.07-24.05.28	428일	1,880,883	한국도로공사	화신:동명:천마:동희 34%:36%:30%:측량 전체:57.29억
4	용산유수지배수체계개선기본및실시설계용역	23.03.24-24.03.22	361일	367,753	서울특별시용산구	화신:동일:대원 65%:35%:측량 전체:5.85억
계		1,167일 ÷ 730일 × 100% = 159.9%				

□ 토질지질 책임기술인 : 김덕현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	양구군지방상수도현대화사업기본, 실시 설계및관망관리	18.07.16-23.12.31	279일	676,043	한국환경공단	화신:한중:KG:동해 30%:40%:15%:15% 전체:22.53억
2	제천-영월간고속도로건설공사기본및실 시설계용역(제5공구)	22.10.07-24.05.28	428일	1,880,883	한국도로공사	화신:동명:천마:동희 34%:36%:30%:측량 전체:57.29억
3	화산대지농어촌마을하수도정비공사기본 및실시설계용역	22.11.15-23.09.10	167일	212,492	전라남도해남군	화신:장강 70%:30% 전체:3.04억
4	영강권역(화서천외16개하천)하천기본계 획수립및하천시설관리대장작성용역	22.12.21-25.12.20	999일 중복:730일	704,431	경상북도	화신:반석:현대 60%:40%:측량 전체:14.48억
5	광양덕산지구기본구상및타당성조사용역 중지일:23.03.10	22.06.20-23.09.14	189일	164,500	전라남도광양시	화신:산이 70%:30% 전체:2.35억
계		1,793일 ÷ 730일 × 100% = 245.6%				

□ 상하수도 참여기술인 : 정태석

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	섬석천하천기본계획(부분변경)및하천시설관리대장작성용역	22.10.06-23.09.30	187일	234,752	강원도강릉시	화신:내경 60%:40% 전체:3.91억
2	신촌지구자연재해위험개선지구정비사업 기본및실시시설계용역	23.03.06-24.05.28	428일	280,280	충청남도홍성군	화신:케이씨:수성:청립 33%:42%:25%:측량 전체:10.42억
계		615일 ÷ 730일 × 100% = 84.2%				

□ 토목구조 참여기술인 : 신태근

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	한월소하천정비공사실시설계용역	23.03.16-23.09.11	168일	153,790	경상남도사천시	※단독
2	함안산단~미남교(군도1호선)도로개설공사기본및실시설계용역	22.02.15-23.07.11	106일	118,575	경상남도함안군	※단독
계		274일 ÷ 730일 × 100% = 37.5%				

□ 토질지질 참여기술인 : 최효익

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	한월소하천정비공사실시설계용역	23.03.16-23.09.11	168일	153,790	경상남도사천시	※단독
2	함안산단~미남교(군도1호선)도로개설공사기본및실시설계용역	22.02.15-23.07.11	106일	118,575	경상남도함안군	※단독
계		274일 ÷ 730일 × 100% = 37.5%				

□ 상하수도 실무기술인 : 이현구

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	서동지구지표수보강개발사업기본및실시 설계용역	20.03.03-23.06.27	92일	136,254	전라남도보성군	화신:동아 51%:49% 전체:2.67억
2	섬석천하천기본계획(부분변경)및하천시 설관리대장작성용역	22.10.06-23.09.30	187일	234,752	강원도강릉시	화신:내경 60%:40% 전체:3.91억
3	화산대지농어촌마을하수도정비공사기본 및실시설계용역	22.11.15-23.09.10	167일	212,492	전라남도해남군	화신:장강 70%:30% 전체:3.04억
계		446일 ÷ 730일 × 100% = 61.1%				

□ 토목구조 실무기술인 : 박상원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	영산강등3개하천하천기본계획및하천재 해예방사업실시시설계용역	22.06.02-23.11.14	232일	1,117,259	전라남도	화신:하이콘:고려:신화:서영정보 62%:18%:15%:5%:측량지질 전체:22.66억
2	황강거창지구하천환경정비사업실시시설계 용역	22.06.24-23.11.05	223일	437,807	환경부낙동강유역 환경청	화신:건일:아세아:쏘일테크 60%:40%:측량:지질 전체:10.55억
3	영동군노후하수관로정밀조사및하수도정 비사업(강진외4개소)기본및실시시설계용 역 중지일:23.03.03	22.07.18-23.07.12	132일	635,343	충청북도영동군	화신:태광:한맥 ENG:측량,지질:기술진단 전체:12.00억
계		587일 ÷ 730일 × 100% = 80.4%				

□ 토질지질 실무기술인 : 김양민

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	관문지역생활체육시설조성공사실시설계 용역	23.03.15-23.10.10	197일	85,160	경상남도진주시	※단독
2	한월소하천정비공사실시설계용역	23.03.16-23.09.11	168일	153,790	경상남도사천시	※단독
3	함안산단~미남교(군도1호선)도로개설공 사기본및실시설계용역	22.02.15-23.07.11	106일	118,575	경상남도함안군	※단독
계		274일 ÷ 730일 × 100% = 37.5%				

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)제일엔지니어링종합건축사사무소

(주)경동엔지니어링

(주)하우엔지니어링건축사사무소

업무중복도

□ 책임기술인 : (김태완)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	해남군물재이용관리계획 수립(변경)용역	22.07.26 ~ 23.07.20	115일 (3.8개월)	234,395	전라남도 해남군	※공동도급 제일:70% 평화:30% 총계약금액 334,850
2	하수도정비중점관리지역(가경분구)침수예방사업기 본및실시설계용역	22.09.06 ~ 23.09.05	162일 (5.4개월)	456,765	충청북도 청주시	※공동도급 제일:37% 진우:35% 동해:17% 하나:11% 총계약금액 1,234,500
계			277일 (9.2개월)			38.47%

□ 상하수도분야 책임기술인 : (조우진)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						0%

□ 토목구조분야 책임기술인 : (오규택)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						0%

□ 토질지질분야 책임기술인 : (안상덕)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	함양군수도정비기본계획(부분변경)및지방상수도비상공급망구축용역	22.03.29 ~ 23.09.19	176일 (5.9개월)	466,772	경상남도 함양군	※공동도급 경동:49% 하우:26% 우일:26% 총계약금액 1,750,964
2	국도20호선방리교개축공사 사실시설계용역	22.12.07 ~ 24.01.02	281일 (9.4개월)	176,272	김해국토관리 사무소	※공동도급 하우:100% 총계약금액 176,272
계			457일 (15.2개월)			63.47%

□ 상하수도분야 참여기술인 : (김선수)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	당진시지방상수도현대화 사업기본및실시설계용역 ※과업중지(23.02.02-23.10.19)	20.10.15 ~ 23.10.29	잔여:10일 3개월미만 해당없음	624,379	한국수자원공사	※공동도급 도화:35.79% 경동:20.45% 건양:18.19% 한중:15.34% 드림:10.23% 총계약금액 3,053,000
계						0%

□ 토목구조분야 참여기술인 : (강경욱)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	함양군수도정비기본계획(부분변경)및지방상수도비상공급망구축용역	22.03.29 ~ 23.09.19	176일 (5.9개월)	466,772	경상남도 함양군	※공동도급 경동:49% 하우:26% 우일:26% 총계약금액 1,750,964
2	정수천외1개소하천기본계획수립및하천시설관리대장작성	22.07.08 ~ 23.09.30	187일 6.2개월)	127,000	경상남도	※공동도급 건화:50% 하우:25% 서화:25% 총계약금액 508,000
3	국도20호선방리교개축공사 사실시설계용역	22.12.07 ~ 24.01.02	281일 (9.4개월)	176,272	김해국토관리 사무소	※공동도급 하우:100% 총계약금액 176,272
계			644일 (21.5개월)			89.44%

□ 토질지질분야 참여기술인 : (정영웅)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	홍천군하수도정비기본계획(변경)용역	22.05.26 ~ 23.11.16	234일 (7.8개월)	760,080	강원도 홍천군	※공동도급 제일:60% 미래:22% 동남:18% 총계약금액 1,266,800
2	청주에어로폴리스2지구공 공폐수처리시설기본및실 시설계용역	23.02.03 ~ 23.09.30	187일 (6.2개월)	226,205	충청북도	※공동도급 제일:70% 두원:30% 총계약금액 323,150
3	하남교산공공주택지구기 본계획및기본설계용역 ※본용역(20.04.02-23.04.01) ※관리용역(23.04.02-26.04.01)	20.04.02 ~ 23.04.01	본용역 잔여:10일 3개월미만 해당없음	2,129,870	한국토지 주택공사	※공동도급 도화:30% 수상:20% 경동:17% KG:17% 제일:16% 총계약금액 13,602,200
계			421일 (14개월)			58.47%

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김민수)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	함양군수도정비기본계획(부분변경)및지방상수도비 상공급망구축용역	22.03.29 ~ 23.09.19	176일 (5.9개월)	466,772	경상남도 함양군	※공동도급 경동:49% 하우:26% 우일:26% 총계약금액 1,750,964
2	노후상수도정비사업기본 및실시설계용역	22.09.01 ~ 23.12.24	272일 (9.1개월)	407,086	경상남도 김해시	※공동도급 경동:70% 하우:30% 총계약금액 1,356,955
계			448일 (14.9개월)			62.22%

□ 토목구조분야 실무기술인 : (김채영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계						0%

□ 토질지질분야 실무기술인 : (장서이)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	양양하수처리구역하수관 로정비사업실시설계용역	22.12.13 ~ 23.12.12	260일 (8.7개월)	494,301	양양군상하수도 사업소	※공동도급 경동:80% 동남:20% 경진:분담 성안:분담 총계약금액 745,176
계			260일 (8.7개월)			36.11%

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)서영엔지니어링

(주)신화

(주)두루엔지니어링

업무중복도

□ 책임기술인 : 성종길(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	원곡공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역 (중지중:23.01.11)	22.06.08 ~23.06.02	23.01.11 ~23.06.02 (143일)	334,180	조달청	범한70% 서영30% 총계약금액 1,227,620천원
계			143일 (300%미만)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 송영주(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	고덕산단 2차 용수공급 시설공사 실시설계용역	22.02.23 ~24.02.12	23.03.28 ~24.02.12 (322일)	1,691,968	평택시 상하수도 사업소	서영30% 범한54% 하이콘10% 유신6% 청운(분담) 총계약금액 5,750,300천원
2	합천군 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	23.01.13 ~24.01.12	23.03.28 ~24.01.12 (291일)	216,860	합천군	서영70% 한올30% 총계약금액 309,800천원
3	신장동 수도권 3단계 관로이설공사 실시설계용역 (중지증:23.02.21)	22.11.18 ~23.10.13	23.02.21 ~23.10.13 (235일)	111,000	한국수자원 공사	서영100% 총계약금액 111,000천원
4	원곡공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역 (중지증:23.01.11)	22.06.08 ~23.06.02	23.01.11 ~23.06.02 (143일)	334,180	조달청	범한70% 서영30% 총계약금액 1,227,620천원
계			991일 (300%미만)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : 김은규(신화)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시설계 용역 (중지중:22.06.30)	19.12.12 ~22.12.31	22.06.30 ~22.12.31 (-일) <u>3개월이상 중지</u>	63,216	산청군	한중93% 신화7% 건축,측량,지질 분담:하우 총계약금액 1,220,400천원
2	산단 진입교량(봉암교) 확장사업 실시설계 용역	20.06.11 23.08.07	23.03.28 ~23.08.07 (133일)	302,700	창원시	제일50% 신화30% 하나ENC20% 총계약금액 1,009,000천원
3	매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.08 23.08.29	23.03.28 ~23.08.29 (155일)	579,410	김해시	다산60% 신화40% 총계약금액 1,448,527천원
4	영산강 등 3개하천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계용역	22.06.02 23.11.14	23.03.28 ~23.11.14 (232일)	90,101	전라남도	화신62% 하이콘18% 고려15% 신화5% 측량,지질분담: 서영정보기술 총계약금액 2,266,000천원
계			520일 (300%미만)			

□ 토질.지질분야 책임기술인 : 김광태(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	합천군 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	23.01.13 ~24.01.12	23.03.28 ~24.01.12 (291일)	216,860	합천군	서영70% 한올30% 총계약금액 309,800천원
계			291일 (300%미만)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 박상일(신화)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	덕교지구 외 2개소 농어촌마을하수도증설사업 실시설계 용역 (중지중:22.06.30)	22.02.04 ~23.02.03	22.06.30 ~23.02.03 (-일) <u>3개월이상 중지</u>	292,764	산청군	이산70% 신화30% 총계약금액 975,880천원
2	매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.08 23.08.29	23.03.28 23.08.29 (155일)	579,410	김해시	다산60% 신화40% 총계약금액 1,448,527천원
계			155일 (300%미만)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : 윤점원(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	부산진해경제자유구역 명지지구 2단계 개발사업 조사설계용역	17.06.07 ~23.12.31	23.03.28 ~23.12.31 (279일)	1,241,894	한국토지 공사 부산울산 지사	서영17% 유신29% 동명20% 동일17% 선진17% 총계약금액 7,305,264천원
2	원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역 (중지중:21.11.23)	18.02.27 ~23.11.30	21.11.23 ~23.11.30 (-일) 3개월이상 중지	482,280	한국토지 주택공사	서영30% 동일40% 삼안30% 총계약금액 1,607,600천원
계			279일 (300%미만)			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 백기언(두루)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	“해당사항없음”					
	계		0일 (0.00%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 박진수(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	합천군 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	23.01.13 ~24.01.12	23.03.28 ~24.01.12 (291일)	216,860	합천군	서영70% 한올30% 총계약금액 309,800천원
2	양산시 우수유출저감대책수립용역	22.03.21 ~23.12.21	23.03.28 ~23.12.21 (269일)	364,728	양산시	서영70% 범한20% 조은10% 총계약금액 521,040천원
3	신장동 수도권 3단계 관로이설공사 실시설계용역 (중지중:23.02.21)	22.11.18 ~23.10.13	23.02.21 ~23.10.13 (235일)	111,000	한국수자원 공사	서영100% 총계약금액 111,000천원
계			795일 (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 윤용주(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	합천군 물 재이용 관리계획(변경)수립 용역	23.01.13 ~24.01.12	23.03.28 ~24.01.12 (291일)	216,860	합천군	서영70% 한올30% 총계약금액 309,800천원
4	신장동 수도권 3단계 관로이설공사 실시설계용역 (중지중:23.02.21)	22.11.18 ~23.10.13	23.02.21 ~23.10.13 (235일)	111,000	한국수자원 공사	서영100% 총계약금액 111,000천원
6	원곡공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역 (중지중:23.01.11)	22.06.08 ~23.06.02	23.01.11 ~23.06.02 (143일)	334,180	조달청	범한70% 서영30% 총계약금액 1,227,620천원
7	광양항 3단계 투기장(1구역) 항만재개발사업 송배수시설 기본 및 실시설계용역 (중지중:22.02.23)	21.03.24 ~23.05.07	22.02.23 ~23.05.07 (-일) 3개월이상 중지	73,977	여수지방 해양수산청	서영20% 범한80% 청운(분담) 총계약금액 449,900천원
8	고덕산단 2차 용수공급 시설공사 실시설계용역	22.02.23 ~24.02.12	23.03.28 ~24.02.12 (322일)	1,691,968	평택시 상하수도 사업소	서영30% 범한54% 하이콘10% 유신6% 청운(분담) 총계약금액 5,750,300천원
계			991일 (300%미만)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 전봉수(두루)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	“해당사항없음”					
	계		0일 (300%미만)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김정태(신화)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	“해당사항없음”					
	계		0일 (300%미만)			

□ 토질.지질분야 실무기술인 : 임병길(서영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	“해당사항없음”					
계			0일 (300%미만)			

□ 토질.지질분야 실무기술인 : 안기형(신화)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	덕교지구 외 2개소 농어촌마을하수도증설사업 실시설계 용역 (중지중:22.06.30)	22.02.04 ~23.02.03	22.06.30 ~23.02.03 (-일) <u>3개월이상 중지</u>	292,764	산청군	이산70% 신화30% 총계약금액 975,880천원
2	매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.08 ~23.08.29	23.03.28 ~23.08.29 (155일)	579,410	김해시	다산60% 신화40% 총계약금액 1,448,527천원
계			155일 (300%미만)			

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)이산

(주)천진엔지니어링

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술인 : (김 용 순)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	대치역사거리일대배수개선사업기본및실 시설계용역	2022.12.28 ~2023.12.27	9.17개월	738,259 (1,924,200)	서울특별시	이산(49%) 도화(30%) 동해(21%) 화인(측량) 오이디(지반)
2	북구노후하수관로정밀조사용역(2차2단계)	2023.03.06 ~2024.03.04	11.43개월	587,888 (839,840)	대구광역시 북구	이산(70%) 세월(30%)
3	홍천군풍암정수장현대화및증설사업기본 및실시설계용역	2022.11.28 ~2023.11.27	8.17개월	581,357 (861,700)	홍천군 상하수도사업소	이산(75%) 삼경(25%) 오대(측량)
계			28.77개월	119.86%		

□ 상하수도분야 책임기술인 : (박 준 범)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	낙동강유역안전한먹는물공급체계구축사업(하류)타당성조사및기본계획수립	2022.12.21 ~2023.12.20	8.93개월	1,294,800 (6,474,000)	환경부	도화(35%) 삼안(25%) 유신(20%) 이산(20%)
2	북구노후하수관로정밀조사용역(2차2단계)	2023.03.06 ~2024.03.04	11.43개월	587,888 (839,840)	대구광역시 북구	이산(70%) 세원(30%)
계			20.36개월	84.86%		

□ 토목구조분야 책임기술인 : (김 광 양)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	덕동천재해복구사업시설계용역	2022.12.22 ~2023.08.21	4.93개월	294,689 (982,000)	경상북도	동진50% 한기:30% 천진:20% 우수:분담 총금액 982(백만원)
계			4.93개월	20.54%		

□ 토질·지질분야 책임기술인 : (정진훈)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	내교,기각지구풍수해생활권종합정비사업 기본및실시설계용역	2023.01.25 ~2024.07.17	15.93개월	1,300,377 (2,716,300)	전라남도 함평군	이산(58%) 만승(25%) 원우(17%) 탑트래버스(측량) 지오솔루션(지반)
2	녹동지구풍수해생활권종합정비사업기본 및실시설계용역	2023.02.15 ~2024.08.07	16.63개월	1,662,500 (2,841,880)	전라남도 고흥군	이산(65%) 한기(35%) 신화(측량)
3	사재울소하천정비사업실시설계용역	2023.03.15 ~2024.01.08	9.57개월	390,566 (600,870)	강원도 횡성군	이산(65%) 동남(35%)
4	수력및양수발전소비상대처계획개정용역	2022.10.27 ~2023.10.26	7.10개월	1,275,000 (1,275,000)	한국수력원자력(주)	이산(100%)
5	포항시정수장기술진단용역사업	2023.03.27 ~2023.10.22	6.97개월	576,716 (823,880)	포항시 맑은물사업본부	이산(70%) 극동(30%)
계			56.20개월	234.17%		

□ 상하수도분야 참여기술인 : (양 진 호)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-
계			-개월	-%		

□ 토목구조분야 참여기술인 : (김 수 철)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-
계			-개월	-%		

□ 토질·지질분야 참여기술인 : (강 성)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	금강상류금산지구등2개소하천환경정비사업 실시시설계용역	2022.08.16 ~2024.08.04	16.53개월	1,274,768 (2,289,000)	금강유역환경청	이산(70%) 드림(15%) 송현(15%) 본현(측량) SC(지반)
2	무주군노후하수관로개량사업(2단계)외1개 소기본및실시시설계용역	2022.08.16 ~2023.08.15	4.70개월	769,702 (1,169,760)	전라북도 무주군	이산(70%) JCN(30%) 천마(측량)
계			21.23개월	88.47%		

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김 주 찬)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	포항시정수장기술진단용역사업	2023.03.27 ~2023.10.22	6.97개월	576,716 (823,880)	포항시 맑은물사업본부	이산(70%) 극동(30%)
계			6.97개월	29.03%		

□ 토목구조분야 실무기술인 : (박 정 규)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-
계			-개월	-%		

□ 토질·지질분야 실무기술인 : (오 동 진)

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	포항시정수장기술진단용역사업	2023.03.27 ~2023.10.22	6.97개월	576,716 (823,880)	포항시 맑은물사업본부	이산(70%) 극동(30%)
계			6.97개월	29.03%		

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)유신

(주)금성기술

업무중복도

□ 책임기술인 : (곽특영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	영암군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	22.06.29 ~ 23.06.28	93일	630,418	영암군청	유신(40%) 우영(35%) 정앤(25%) 총1,576,046천원
2	양서면 하수관로 정비공사 실시설계용역	22.08.08 ~ 23.08.07	133일	866,956	조달청	유신(80%) 신성(20%) 한일(분담) 총1,288,064천원
계			226일 (30.96%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : (정승일)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	우암배수구역 하수도 정비대책 수립 용역	22.12.19 ~ 23.08.16	142일	13,585	부산광역시 남구	유신(65%) 거원(35%) 총20,900천원
계			142일 (19.45%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : (임동인)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	양서면 하수관로 정비공사 실시설계용역	22.08.08 ~ 23.08.07	133일	866,957	조달청	유신(80%) 신성(20%) 한일(분담) 총1,288,064천원
2	천호-1 소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.05.17 ~ 23.11.07	225일	772,061	서울특별시	선진(42%) 유신(30%) 태성(18%) 평화(10%) 총2,847,405천원
3	군산공업용수도 노후관 개량사업(1차) 기본 및 실시설계 용역	22.06.20 ~ 23.12.21	269일	318,483	한국수자원 공사	한중(48%) 유신(20%) 범한(20%) 수성(12%) 총1,983,900천원
4	낙동강유역 안전한 먹는 물 공급체계 구축사업(하류) 타당성조사 및 기본계획 수립	22.12.21 ~ 23.12.20	268일	1,294,800	조달청	도화(35%) 삼안(25%) 유신(20%) 이산(20%) 총6,474,000천원
5	삼계~오수 지방도 확포장공사 실시설계용역	22.11.28 ~ 24.02.20	330일	666,797	전라북도청	유신(65%) 더한(35%) 리더(측량) 새롬(지질) 총1,161,733천원
계			1,225일 (167.81%)			

□ 토질지질분야 책임기술인 : (허영현)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	창원남천유역 비점오염저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	22.09.05 ~ 23.06.01	잔여기간 3개월미만	218,049	경상남도 창원시	수성(70%) 금성(30%) 조은(지질분담) 총769,336천원
2	거제시 소규모 공공시설 전수조사 용역	22.06.07 ~ 23.06.01	잔여기간 3개월미만	78,042	경상남도 거제시	서광(70%) 금성(30%) 총260,140천원
계			0일 (0.00%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : (홍원석)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	광주시 노후하수관로 정밀조사 용역(3차)(총체)	21.08.30 ~ 26.01.05	1,015 (730일 적용)	553,209	광주시	선진(70%) 유신(30%) 총1,844,030천원
계			730일 (100.00%)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : (김용현)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	거제시 소규모 공공시설 전수조사 용역	22.06.07 ~ 23.06.01	잔여기간 3개월미만	78,042	경상남도 거제시	서광(70%) 금성(30%) 총260,140천원
2	창원남천유역 비점오염저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	22.09.05 ~ 23.06.01	잔여기간 3개월미만	218,049	경상남도 창원시	수성(70%) 금성(30%) 조은(지질분담) 총769,336천원
계			0일 (0.00%)			

□ 토질지질분야 참여기술인 : (이현섭)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	속초시 도시침수대응사업 기본 및 실시설계용역	22.08.12 ~ 23.09.11	168일	319,813	속초시	유신(70%) 이베(30%) 총456,876천원
계			168일 (23.01%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (배현빈)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	우암배수구역 하수도 정비대책 수립 용역	22.12.19 ~ 23.08.16	142일	13,585	부산광역시 남구	유신(65%) 거원(35%) 총20,900천원
2	새만금 스마트 수변도시 조성사업 하수처리시설 기본설계 용역	21.11.26 ~ 23.12.31	279일	859,662	새만금개발 공사	유신(49%) 삼안(30%) 한중(21%) 총2,186,030천원
계			421일 (57.67%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (김다운)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	합천 적중-창녕 유어(국도 24호선) 실시설계용역	22.07.25 ~ 23.07.19	용역중지 3개월 이상 (22.12.16)	1,278,969	부산지방 국토관리청	유신(100%) 분담 총1,504,466천원
2	울하교 동편네거리 입체화사업 기본 및 실시설계용역	22.06.30 ~ 23.06.29 (용역중지 23.03.06)	116일	479,436	대구광역시 도시건설 본부	유신(65%) 한백(23%) 신명(12%) 총824,231천원
계			116일 (15.89%)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (강동진)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	거제시 소규모 공공시설 전수조사 용역	22.06.07 ~ 23.06.01	잔여기간 3개월미만	78,042	경상남도 거제시	서광(70%) 금성(30%) 총260,140천원
2	창원남천유역 비점오염저감시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	22.09.05 ~ 23.06.01	잔여기간 3개월미만	218,049	경상남도 창원시	수성(70%) 금성(30%) 조은(지질분담) 총769,336천원
계			0일 (0.00%)			

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)건화

(주)하나이엔씨

업 무 중 복 도

□ 책임기술인 : 박 춘 호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	문천지 1지구 하수관로 정비사업 실 시설계용역	2022.02.04~ 2023.01.29 과업중지 2022.09.21	- (미산업) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	417,025	경상북도 경산시	건화:35% 도화:24% 태성:17% 청우:14% 삼보:10% 보원: 측량,지질 총계약금액 1,353,800(천원)
2	섬진강계통 광역상수도 노후관 개량 사업 기본 및 실시설계 용역	2022.04.27~ 2023.12.17	265일	326,804	한국수자원 공사	건화:50% 정:25% 홍익:25% 진:지질 트라이디: 측량 총계약금액 959,890(천원)
3	성남정수장 여과지 전면 시설개선사 업 기본 및 실시설계 용역	2023.01.16~ 2024.01.10	289일	855,287	한국수자원 공사	건화:70% 정:30% 진:지질 총계약금액 1,230,780(천원)
계			18.47개월 (554일)	77%		

업 무 중 복 도

□ 상하수도분야 책임기술인 : 이 성 희

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
	“ 해 당 사 항 없 음 ”					
	계		0.00개월 (0일)	0%		

업 무 중 복 도

□ 토목구조분야 책임기술인 : 오 경 준

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	기산배수지 건설공사 기본 및 실시 설계 용역	2018.10.31~ 2022.05.17 과업중지 2022.02.15	- (미산입) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	782,558	경기도 평택시 상하수도사 업소	건화:35% 도화:20% 삼안:17% 한중:14% KG:14% 알파: 지질,측량 총계약금액 2,403,400(천원)
2	인천계양 벌말로 및 경명대로 확장 공사 조사설계용역	2020.05.18~ 2026.05.17	720일 (당해용역 기간적용)	730,939	한국토지주 택공사	건화:22% 동부:31% 동명:19% 제일:14% 대콘:14% 동부(경관) 총계약금액 3,465,000(천원)
3	치도 및 대리 농어촌마을하수도 정 비사업 기본 및 실시설계용역	2021.08.10~ 2023.08.16	142일	310,524	전라북도 부안군	건화:51% 국성:49% 새움:측량 대도:지질 총계약금액 673,400(천원)
4	남당 공공하수처리시설 설치 및 광 천 하수관로 정비 기본 및 실시설계 용역	2021.09.08~ 2023.06.18 과업중지 2022.02.10	- (미산입) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	914,426	충청남도 홍성군	건화:65% 바샘:35% 지오:측량 수성:지질 총계약금액 1,622,800(천원)
5	거문도항 제2삼호교 건설공사 기본 설계용역	2022.05.18~ 2023.08.10 1차:217일 2022.05.18~ 2022.12.20 2차:214일 2023.01.09~ 2023.08.10	155일	584,886	해양수산부 여수지방해 양수산청	건화:100% 청우(측량) 지앤비(지반) 총계약금액 718,096(천원)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
6	영천 화룡지구 도시개발사업 조사설 계용역	2022.07.05~ 2028.04.03	720일 (당해용역 기간적용)	856,300	경상북도개 발공사	건화:65% 반석:35% 분담이행 부린(측량,지질 분담) 총계약금액 1,429,300(천원)
7	단양 연곡우회도로 지방도 개량공사 기본 및 실시설계 용역	2022.08.08~ 2024.01.29	308일	612,836	충청북도	건화:70% 두원:30% 총계약금액 875,480(천원)
8	온산처리구역 차집관로 부설공사 실 시설계용역	2022.09.07~ 2023.07.06	101일	439,866	울산광역시	건화:70% 대흥:30% 총계약금액 628,380(천원)
계			71.53개월 (2,146일)	298%		

업 무 중 복 도

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 김 현 주

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
	“해당사항없음”					
	계		0.00개월 (0일)	0%		

업 무 중 복 도

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김 혜 인

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	연천 하수처리시설의 3개소 하수처리수 재이용시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.06.11~ 2023.10.31 과업중지 2020.06.11	- <u>(미산입)</u> <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	818,154	경기도 연천군	건화:60% 수성:40% 테크피아: 측량,지질 총계약금액 1,472,400(천원)
2	추자면 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.27~ 2023.06.26 과업중지 2022.10.20	- <u>(미산입)</u> <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	612,000	제주특별 자치도 상하수도 본부	건화:60% 원:40% 총계약금액 1,020,000(천원)
3	가평군 신천(설악면) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	2022.09.01~ 2024.02.22	332일	931,428	한국 환경공단	건화:60% 동명:40% 총계약금액 1,552,380(천원)
계			11.07개월 (332일)	46%		

업 무 중 복 도

□ 토목구조분야 참여기술인 : 장 종 환

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	하동군 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	2021.06.16~ 2023.08.04	130일	453,080	경상남도 하동군	제일:60% 하나:40% 총계약금액 1,132,700(천원)
2	태봉천 외 2개소 하천기본계획수립 및 하천시설관리대장작성 용역	2022.07.08~ 2023.09.30	187일	98,198	경상남도	유신:60% 하나:20% 로텍:20% 총계약금액 490,990(천원)
계			10.57개월 (317일)	44%		

업 무 중 복 도

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 김 성 재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	대천천 지방하천 재해복구사업 실시 설계용역	2023.01.02~ 2023.08.29	155일	598,887	충청남도 보령시	건화:60% 경동:40% 제운:측량,지질 총계약금액 1,238,294(천원)
2	중리천 지방하천 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.03.08~ 2024.08.28	520일	774,666	경기도 북부청사	건화:50% 유신:35% KCI:15% 테크피아:측량,토질 총계약금액 1,624,000(천원)
계			22.50개월 (675일)	94%		

업 무 중 복 도

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이 용 수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	청송군 정수장 기술진단 및 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계용역	2023.03.27~ 2024.03.25	364일	696,025	경상북도 청송군	건화:55% 명성:20% 도화:15% 동성:10% 청구:측량 테크피아: 지질 총계약금액 1,762,800(천원)
계			12.13개월 (364일)	50%		

업 무 중 복 도

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김 호 연

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	오학공공하수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계용역	2019.11.07~ 2023.09.13	170일	1,044,720	경기도 여주시 하수사업소	건화:80% 신명:20% 화성:지질 총계약금액 1,368,000(천원)
계			5.67개월 (170일)	24%		

업 무 중 복 도

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 김 환 선

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	경북대 캠퍼스혁신파크 도시첨단산업 단지 조사설계용역	2021.11.24~ 2024.11.23 과업중지 2022.11.21	- (미산입) 3개월이상 중지중	107,407	한국토지 주택공사	도화:75% 하나:25% 총계약금액 429,630(천원)
2	하수도정비 중점관리지역(가경분구) 침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2022.09.06~ 2023.09.05	162일	135,795	청주시 환경 관리 본부	제일:37% 진우:35% 동해:17% 하나:11% 총계약금액 1,234,500(천원)
3	사봉지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.01.06~ 2024.06.28	459일	357,490	경상남도 진주시	건화:65% 하나:35% 총계약금액 1,021,400(천원)
계			20.70개월 (621일)	86%		

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)한국종합엔지니어링

(주)케이씨아이

동부엔지니어링(주)

업무중복도

□ 책임기술인 : (나득주)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	광양시 스마트하수도 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역 [과업중지: 23.01.04~04.03]	2022.03.29 ~2023.06.26	-일 (잔여기간 3개월미만)	253,018	전남 광양시	HEC(41),에스이(34) 명성(25),세원(분담) (685,685)
2	논산시 물 재이용 관리계획(변경) 수립용역	2022.09.19 ~2023.09.18	175일	328,974	충남 논산시	HEC(70),바셈(30) (469,964)
3	대림2빗물펌프장 증설 및 배수개선 대책 기본계획 및 실시설계용역	2022.12.29 ~2023.12.28	276일	170,506	서울 특별시	이산(50.5),유신(29.5) HEC(20),혜원(지질) 로우(측량) (1,088,800)
계			451일 (62.64%)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : (박재홍)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	강주 소규모 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.11 ~2023.07.04	99일	141,646	경남 진주시	제일(55),HEC(45) (314,770)
계			99일 (13.75%)			

□ 토목구조분야 책임기술인 : (이영문)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
	해당사항없음					

□ 토질지질분야 책임기술인 : (김우형)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	청미천 청미지구 하천재해 예방사업 실시설계용역	2021.06.01 ~2023.09.11	169일	448,925	한강유역 환경청	동부70%,수성30% 에스씨,테이즈(분담) (1,138,932)
2	은행천 등 2개소 차집관로개량사업 기본및실시설계용역	2022.02.06 ~2023.09.29	187일	372,751	시흥시	도화60%,건양40% 더원(측량,지질) (1,148,600)
계			356일 (49.44%)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : (이정태)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	마전배수지 건립공사 기본 및 실시설계용역 [과업중지: 2022.01.18]	2021.08.20 ~2022.08.19	-일 (과업중지 3개월이상)	233,750	경기도 양주시	동명(60),HEC(40) 동희(분담) (601,200)
2	북정빗물펌프장 비점오염저감사업 기본 및 실시설계용역	2021.12.08 ~2023.07.19	114일	143,704	경남 양산시	KECC(60),HEC(40) (359,260)
3	사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역 [과업중지: 2022.11.22]	2021.12.22 ~2022.12.21	-일 (과업중지 3개월이상)	463,180	경남 사천시	제일(60),HEC(40) (1,157,950)
4	장흥군 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역	2022.07.05 ~2023.10.27	214일	721,921	전남 장흥군	HEC(60),동아(30) 한기(10) (1,203,203)
계			328일 (45.56%)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : (강지영)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	장성동화-서삼국가지원지방도 건설공사실시설계용역	2022.11.28 ~2023.11.22	240일	628,606	익산지방 국도관리청	경동 40%,KCI 31.5% 용마 28.5% (2,270,000)
계			240일 (33.33%)			

□ 토질지질분야 참여기술인 : (최용철)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비 고
1	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역 [과업중지: 2022.12.16]	2020.04.06 ~2024.07.13	-일 (과업중지 3개월이상)	1,536,900	전남 광양시	HEC(57),원우(23) 우빈(10),신명(10) (2,696,317)
2	산양천 하천기본계획(보완)수립 및 하천시설관리대장작성용역 [과업중지: 2021.10.29]	2021.03.16 ~2021.11.09	-일 (과업중지 3개월이상)	57,300	경남 통영시	HEC100%
3	산청군 도로건설.관리계획농어촌 도로 기본 및 정비기본계획수립 [과업중지: 2021.11.22]	2021.03.15 ~2022.01.08	-일 (과업중지 3개월이상)	176,976	경남 산청군	HEC100%
4	고령취수장 시설개선 사업 기본 및 실시설계용역 [과업중지: 2022.07.20]	2021.10.01 ~2023.08.09	-일 (과업중지 3개월이상)	325,349	한국 수자원공사	도화(46),HEC(24) 동해(20),이산(10) 테크피아(분담) (1,402,225)
5	사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역 [과업중지: 2022.11.22]	2021.12.22 ~2022.12.21	-일 (과업중지 3개월이상)	463,180	경남 사천시	제일(60),HEC(40) (1,157,950)
6	포항~안동2(공구) 국도건설공사 지장관로 이설공사 실시설계용역 [과업중지: 2022.06.21]	2021.12.28 ~2023.04.21	-일 (과업중지 3개월이상)	449,677	한국 수자원공사	HEC(38)(측량분담) 유신(32),다산(30) (1,110,000)
7	고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.25 ~2024.06.12	443일	2,111,615	한국 수자원공사	HEC(40),유신(30), 동부(15),동명(15) (4,110,000)
8	장흥군 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역	2022.07.05 ~2023.10.27	214일	721,921	전남 장흥군	HEC(60),동아(30) 한기(10) (1,203,203)
계			657일 (91.25%)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : (강태욱)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	해당사항없음					

□ 상하수도분야 실무기술인 : (김경모)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	과주LCD일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2022.11.22 ~2024.01.21	300일	357,889	경기도 파주시	선진(60),HEC(40) 고려(분담) (904,000)
계			300일 (41.67%)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : (이동현)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	2022.10.07 ~2024.05.28	428일	1,714,422	한국 도로공사	KG 36%,KCI 32% 바우 32%,보람 측량 (5,500,000)
계			428일 (59.44%)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : (정수민)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	해당사항없음					

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)수성엔지니어링

(주)한올엔지니어링

업 무 중 복 도

□ 사업책임기술인 : 김종진 (주)수성엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	낙상1 농어촌마을 하수도정비 외3개지구 기본 및 실시설계용역	23.01.25 24.01.24	303	150,340	경상북도 예천군	수성/동진/상금 (65/35/둔담) 총:261,579천원
계		10.1개월(303일) 42%				

□ 상하수도 분야별 책임기술인 : 박휘혜 (주)수성엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2017년 지방상수도 현대화사업 실시설계 및 관망관리(하동군)	17.11.30 23.06.30	95	631,786	한국환경공단	동명/수성/삼안/서영 (34/30/23/13) 총:2,105,956천원
계		3.1개월(95일) 13%				

□ 토목구조 분야별 책임기술인 : 변병윤 (주)수성엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	양재 빗물펌프장 증설 및 유역확장사업 기본 및 실시설계 용역	22.12.28 23.12.27	275	437,710	서울특별시	제일/수성/흥덕/OED (60/40/분담/분담) 총:1,367,000천원
2	낙상1 농어촌마을 하수도정비 외3개지구 기본 및 실시설계용역	23.01.25 24.01.24	303	150,340	경상북도 예천군	수성/동진/상금 (65/35/둔담) 총:261,579천원
계		19.2개월(578일) 80%				

□ 토질지질 분야별 책임기술인 : 조인형 (주)한울엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	함양군 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	21.05.04 23.10.20	207	363,420	함양군	평화/한울/제일(60/30/10) 총:1,211,400천원
계		6.9개월(207일) 28%				

□ 상하수도 분야별 참여기술인 : 박철수 (주)한올엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	의령군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시 설계 및 관망관리	[설계용역] 18.08.31 20.11.30 [관리용역] 20.12.01 23.12.31	19.4.1일 이후계약 용역 참여대상 제외	800,045	한국환경공단	제일/한중E/한올 (37/33/30%) 총:2,666,818천원 19.4.1일이전 계약용역 평가제외
2	웅천중계펌프장 설치사업 기본 및 실시설계용 역	21.12.07 23.06.30	95	144,672	창원시 하수도사업소	삼안/한올(60/40) 총:361,680천원
3	2040년 남해 군기본계획 수립용역	22.06.28 24.06.26	457	211,020	남해군	제일/한올(70/30) 총:703,400천원
계	18.4개월(552일) 76%					

□ 토목구조 분야별 참여기술인 : 구영두 (주)한올엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2022년 거제시(광리·유교항), 통영시(상양지 항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용역	22.08.18 23.08.17	143	152,064	한국어촌 어항공단	서영/한올/현공간/건영 (70/30/분담/분담) 총:615,000천원
계	4.7개월(143일) 19%					

□ 토질지질 분야별 참여기술인 : 서영화 (주)수성엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	낙상1 농어촌마을 하수도정비 외3개지구 기본 및 실시설계용역	23.01.25 24.01.24	303	150,340	경상북도 예천군	수성/동진/삼금 (65/35/분담) 총:261,579천원
계	10.1개월(303일) 42%					

□ 상하수도 분야별 실무기술인 : 김성현 (주)수성엔지니어링

연번	용역명	총 용역말기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음					
계		0%				

□ 토목구조 분야별 실무기술인 : 김준형 (주)수성엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음					
계		0%				

□ 토질지질 분야별 실무기술인 : 용낙중 (주)한올엔지니어링

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	해당사항 없음					
계		0%				

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)경호엔지니어링종합건축사사무소

(주)서화기술공사

업 무 중 복 도

□ 사업책임 기술인 : 이효수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
1	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경) 수립용역	2020.03.17~ 2021.09.07 과업중지 21.06.03	과업중지 3개월이상	575,499	구리시	동명47.455% 경호31.636% 케이아트20.909% 총계약금액 1,819,100
2	평산 고지배수지 설치공사 기본 및 실시설계용역	2022.06.08~ 2024.06.06	437일 (14.57개월)	581,679	양산시	경호70% 서화30% 총계약금액 830,970
3	창촌마을 공공하수처리시설 설치사업 외 4개소 기본 및 실시설계용역	2022.10.07~ 2023.10.06	193일 (6.43개월)	905,865	거제시	경호70% 서화30% 총계약금액 1,294,093
4	필리핀 아파리시 스마트물관리 사업 기본 및 실시설계용역	2023.01.04~ 2023.09.30	187일 (6.23개월)	696,960	한국수자원 공사	경호:100%
계		817일 (27.23개월) / 113.47%				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 김정민

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
1	필리핀 아파트 스마트물관리 사업 기본 및 실시설계용역	2023.01.04~ 2023.09.30	187일 (6.23개월)	696,960	한국수자원 공사	경호:100%
2	경남항공 국가산단 완충저류지 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.02.20~ 2023.07.19	114일 (3.8개월)	215,394	진주시	경호70% 서화30% 총계약금액 307,707
계		301일 (10.03개월) / 41.81%				

□ 구조분야 책임기술인 : 방준형

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
1	광시-운곡간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	2021.10.07~ 2023.10.06	193일 (6.43개월)	801,755	충청남도 종합건설사 업소	경호52.077% 일신16.024% 강호12.018% 한성19.881% 총계약금액 1,539,539
2	양재천 근린공원 공영주차장 건설공사 설계용역	2022.01.07~ 2023.07.28	123일 (4.1개월)	296,005	서울특별시 서초구	제일60% 경호40% 총계약금액 740,013
3	캠프 라과디아 체육공원 지하주차장 기본 및 실시설계용역	2022.03.07~ 2023.11.07 과업중지 22.12.29	314일	382,064	의정부시	케이지60% 경호40% 총계약금액 955,160
4	고양시 원당 버스공영차고지 조성사업 실시설계용역	2022.05.31~ 2022.11.26 과업중지 22.08.08	과업중지 3개월이상	196,846	고양시	경호95% 강호5% 총계약금액 207,207
5	제천-영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제1공구)	2022.10.07~ 2024.05.28	428일 (14.27개월)	2,176,833	한국도로공 사	다산35.584% 경호31.736% 서현28.852% 선영3.828% 총계약금액 6,859,000
계		1058일 (35.27개월) / 146.94%				

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 하만수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
1	노온정수장 고도정수처리 기본 및 실시설계용역	2020.11.24~ 2023.12.31	279일 (9.3개월)	342,958	광명시	도화39.207% 한중E29.405% 건화19.604% 경호9.802% 테크피아1.98 2% 총계약금액 3,498,932
계		279일 (9.3개월) / 38.75%				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 문영철

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
"해당사항 없음"						
계		0%				

□ 구조분야 참여기술인 : 정수영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	흥릉.호암 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.01.13~ 23.07.06	101일	198,745	하동군	공동 이산45% 한울40% 서화15% 총금액 1,481,900 천원
2	경남항공 국가산단 완충저류지 설치사업 기본 및 실시설계용역	23.02.20~ 23.07.19	114일	92,312	진주시	공동 경호70% 서화30% 총금액 307,707 천원
계		215일 (7.17개월) / 29.86%				

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 정호영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	흥릉.호암 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.01.13~ 23.07.06	101일	198,745	하동군	공동 이산45% 한울40% 서화15% 총금액 1,481,900 천원
2	경남항공 국가산단 완충저류지 설치사업 기본 및 실시설계용역	23.02.20~ 23.07.19	114일	92,312	진주시	공동 경호70% 서화30% 총금액 307,707 천원
계		215일 (7.17개월) / 29.86%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 주인재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
1	평산고지배수지설치공사기본및실시 설계용역	22.06.08 ~24.06.06	437일	249,290	양산시	공동 경호70% 서화30% 총금액 830,970 천원
2	창촌마을 공공하수처리시설 설치사업 외 4개소 기본 및 실시설계용역	22.10.07~ 23.10.06	193일	388,227	거제시	공동 경호70% 서화30% 총금액 1,294,093 천원
계		630일 (21개월) / 87.50%				

□ 구조분야 실무기술인 : 김윤범

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
"해당사항 없음"						
계		0%				

□토질·지질분야 실무기술인 : 장재영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주청	비고 (천원)
"해당사항 없음"						
계		0%				

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)한맥기술

(주)삼안

(주)우진

업무중복도

□ 책임기술인 : 김수윤

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	당진시 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성용역	21.10.28- 23.10.27	214	262,941	당진시	동부:삼영:한맥 (49:20:31) 848,199,000
2	영동군 노후하수관로 정밀조사 및 하수도정비사업(강진 외 4개소)기본 및 실시설계용역 *23.03.03-중지중	22.07.18- 23.07.12	132	343,904	영동군	화신:한맥:태광 (100:분담:분담) 1,199,859,000
3	동두천 하수처리장 색도저감시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.11.16- 23.09.15	172	124,389	동두천시	한맥:삼안 (60:40) 207,316,000
계			518일			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 이동욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	고양창릉 수도정비기본계획(변경) 용역	21.10.29- 23.09.07	164	155,940	한국토지 주택공사	도화:한중:KG: 삼안:한맥 (35:30:15:10:10) 1,559,404,000
2	김포시 물 재이용 관리계획변경수립용역 *22.12.26-중지중	22.01.05- 23.07.10	3개월이상 중지중	97,108	김포시	삼안:한맥 (80:20) 485,540,000
3	동두천 하수처리장 색도저감시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.11.16- 23.09.15	172	124,389	동두천시	한맥:삼안 (60:40) 207,316,000
4	2022 예산군 상수도관망 기술진단 용역사업	22.12.23- 23.12.22	270	235,877	예산군	삼안:한맥 (70:30) 786,258,000
계			606일			

□ 구조분야 책임기술인 : 정성태

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사설계	20.06.16- 24.12.15	629	133,558	한국토지 주택공사	한중:70% 동해:20% 우진:10% 아이라이트 100% (1,379,000)
계			629일			

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 김현호(삼안)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	시도1호선 도로확포장공사 기본및실시설계 용역 ※중지기간: 22.10.03 ~ 23.05.01	18.12.28 23.07.06	※중지해제후 잔여기간 3개월미만	133,914	화성시	삼안 60% 한맥 40% (223,190,000)
2	대부도 하수관로 설치사업(2단계) 기본및실시설계 용역	22.08.09- 23.08.03	129	424,175	안산시	도화 52% 삼안 38% 수성 10% 케이아트 측량/지반 (1,212,000,000)
3	도시철도 2호선 반고개역 출입구개선공사 실시설계 용역	22.09.27- 24.03.19	358	540,358	대구광역시 도시건설본부	삼안 80% 한백 20% JS건축 건축 대양 기계 한석 소방 진전기 전기/통신 유성 측량/지반 (1,017,701,000)
4	신천처리구역(범어천) 오수간선관로 설치공사 실시설계 용역	22.09.30- 24.03.22	361	646,210	대구광역시 도시건설본부	삼안 66% 유성 17% 씨이엠 17% (979,107,000)
계			848일			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 정기일(삼안)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	제주시 동지역(서부) 상수도 유수율제고사업 기본 및 실시설계용역	20.06.15- 24.01.26	305	2,361,915	한국 수자원공사	삼안 45% 한중E 40% JPM 10% 명성 분담 (5,666,100,000)
계			305일			

□ 구조분야 참여기술인 : 윤성호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	천안 제3.외국인.백석 산업단지 완충저류시설 기본 및 실시설계용역 <u>*22.12.14-중지중</u>	21.01.15- 23.07.31	3개월이상 중지중	313,986	천안시	삼안:한맥 (70:30) 1,046,620,000
2	2022 예산군 상수도관망 기술진단 용역사업	22.12.23- 23.12.22	270	235,877	예산군	삼안:한맥 (70:30) 786,258,000
3	남한강(3차)급수체계조 정사업 기본 및 실시설계용역	22.12.27- 24.06.18	449	363,000	한국 수자원공사	삼안:한국종합: 한맥:이상 (45:28:15:12) 2,420,000,000
계			719일			

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 신일섭

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	의령군 수도정비 기본계획(변경)수립용 역	22.06.27- 23.12.18	266	341,055	경상남도 의령군	삼안:70% 우진:30% (1,136,850)
계			266일			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이명지

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	김포시 물 재이용 관리계획변경수립용역 <u>*22.12.26-중지중</u>	22.01.05- 23.07.10	3개월이상 중지중	97,108	김포시	삼안:한맥 (80:20) 485,540,000
2	2022 예산군 상수도관망 기술진단 용역사업	22.12.23- 23.12.22	270	235,877	예산군	삼안:한맥 (70:30) 786,258,000
3	동두천 하수처리장 색도저감시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.11.16- 23.09.15	172	124,389	동두천시	한맥:삼안 (60:40) 207,316,000
계			392일			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 박해봉

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	의령군 수도정비 기본계획(변경)수립용 역	22.06.27- 23.12.18	266	341,055	경상남도 의령군	삼안:70% 우진:30% (1,136,850)
계			266일			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 김광균(삼안)

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항없음”					
계			0일			

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)범한엔지니어링종합건축사사무소

(주)대성종합엔지니어링

업무중복도

□ 책임기술인 : 이원재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	울진군 후포 공공하수 증설 및 하수관로 정비사 업(2단계) 기본 및 실시설 계 (중지일:2020.12.28)	2020.06.08 ~2021.06.07	- 3개월 이상 중지용역	271,800	한국환경 공단	범한40% 케이지30% 보람30% 총계약금액 906,000
2	광양항 3단계투기장(1구 역) 항만재개발사업 송배 수시설 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2022.02.23)	2021.03.24 ~2023.05.07	- 3개월 이상 중지용역	295,906	여수지방 해양 수산청	범한80% 서영20% 청은(분담) 총계약금액 449,900
3	여수시 노후 하수관로 정밀조사 용역 (중지일:2022.11.18)	2022.03.31 ~2023.03.30	- 3개월 이상 중지용역	628,775	전라남도 여수시 상하수도 사업단 하수도과	범한70% 정30% 총계약금액 898,250
4	봉화군 수도정비 기본계 획 변경 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	2022.06.30 ~2024.06.28	460일	751,800	경상북도 봉화군	범한70% 주하30% 총계약금액 1,074,000
5	남원시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립용역	2022.08.11 ~2024.02.01	312일	605,000	전라북도 남원시 환경 사업소	범한55% 신한30% 천마15% 총계약금액 1,100,000
6	구리시 수택 도시침수대 응 하수도정비사업 기본 및 실시설계 용역	2022.09.30 ~2023.09.24	182일	436,586	경기도 구리시	범한68.5% 신명31.5% 청운(분담) 총계약금액 658,600

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
7	카자흐스탄 까멘스키 스타 마트물관리 마스터플랜 수립 용역	2022.10.17 ~2023.10.16	204일	367,752	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 367,752
8	동산면 원창(2) 농어촌마 을하수도 건설공사 실시 설계 용역	2023.03.20 ~2024.07.11	473일	274,582	강원도 춘천시 상하수도 사업본부	범한70% 청솔30% 총계약금액 392,260
계		총 중복기간 : 1,631일 [중복비율 : 224% 미만]				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 노태진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	신촌마을 외 3개소 공공 하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2020.12.15)	2020.05.19 ~2021.05.18	- 3개월 이상 중지용역	628,880	경상남도 거제시	범한70% 삼안30% 총계약금액 898,400
2	인도네시아 덴파사르 스 마트물관리 시범사업 기 본 및 실시설계 용역	2022.05.26 ~2024.05.24	425일	1,590,640	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 1,590,640
3	양평처리구역 공공하수 도 자산관리체계 구축 용 역	2022.09.26 ~2024.03.18	358일	457,464	경기도 양평군 환경 사업소	케이지60% 범한40% 총계약금액 1,143,660
4	내포하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	2023.02.01 ~2024.07.24	486일	861,844	충청남도 예산군	범한55% 기산30% 유신15% 총계약금액 1,566,990
5	동산면 원창(2) 농어촌마 을하수도 건설공사 실시 설계 용역	2023.03.20 ~2024.07.11	473일	274,582	강원도 춘천시 상하수도 사업본부	범한70% 청솔30% 총계약금액 392,260
6	밀양강 차현지구 지장관 로 이설공사 기본 및 실 시설계 용역	2023.03.20 ~2023.09.15	173일	183,828	한국 수자원 공사	범한85% 하이콘13% 창운2% 총계약금액 216,600
계		총 중복기간 : 1,915일 [중복비율 : 263% 미만]				

□ 토목구조분야 책임기술인 : 김준우

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	월천 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설 계용역	2022.04.20.~ 2023.06.24	90일	133,056	삼척시	한중60% 대성40% 총계약금액 332,640
계		총 중복기간 : 90일 [중복비율 : 13% 미만]				

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 허오현

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	남청주 현도 일반산업단지 지 용수공급시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2019.10.01)	2019.05.24 ~2020.03.18	- 3개월 이상 중지용역	273,070	충청북도 청주시	범한70% 지명30% 총계약금액 390,100
2	북곡~대지포 간 도로개 설공사 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2021.10.27)	2019.11.05 ~2022.04.22	- 3개월 이상 중지용역	257,828	경상남도 남해군	삼안65% 범한35% 그린(분담) 총계약금액 850,652
3	광양항 3단계투기장(1구 역) 항만재개발사업 송배 수시설 기본 및 실시설계 용역 (중지일:2022.02.23)	2021.03.24 ~2023.05.07	- 3개월 이상 중지용역	295,906	여수지방 해양 수산청	범한80% 서영20% 청은(분담) 총계약금액 449,900
4	고덕산단 2차 용수공급 시설공사 실시설계용역	2022.02.23 ~2024.02.12	323일	3,045,531	경기도 평택시 상하수도 사업소	범한54% 서영30% 하이콘10% 유신6% 청운(분담) 총계약금액 5,750,300
5	화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2022.06.27 ~2023.07.26	122일	335,630	경상남도 하동군	범한70% 정30% 총계약금액 479,472
6	남원시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립용역	2022.08.11 ~2024.02.01	312일	605,000	전라북도 남원시 환경 사업소	범한55% 신한30% 천마15% 총계약금액 1,100,000
7	내포하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	2023.02.01 ~2024.07.24	486일	861,844	충청남도 예산군	범한55% 기산30% 유신15% 총계약금액 1,566,990
계		총 중복기간 : 1,243일 [중복비율 : 171% 미만]				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 손영경

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	영암군 대불산업단지 완 충저류시설 설치사업 기	2019.06.11 ~2023.08.05	- 잔여기간	849,154	전라남도 영암군	범한50% 신명35%

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
	본 및 실시설계용역 *중지기간 21.10.05~23.07.05		3개월미만 중지용역		수도 사업소	서광15% 동신(분담) 총계약금액 1,859,300
2	광주시 송배수시설 확충 사업 기본 및 실시설계용 역	2020.05.07 ~2023.10.21	209일	1,571,200	경기도 광주시 상하수도 사업소 (조달청)	범한100% 한일분담 총계약금액 1,600,000
3	밀양시 지방상수도 현대 화사업 기본 및 실시설계 용역 *중지기간 22.12.05~23.04.07	2020.10.15 ~2023.06.08	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	649,800	한국 수자원 공사	건화35% 범한20% 정20% 도화15% 경화10% 총계약금액 3,249,000
4	남해군 지방상수도 비상 공급망 구축(남해~하동) 사업 기본 및 실시설계 용역 *중지기간 22.04.06~23.05.30	2021.06.21 ~2023.08.14	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	532,425	한국 수자원 공사	범한80% 신명20% 청운(분담) 우성(분담) 총계약금액 1,147,200
5	화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2022.06.27 ~2023.07.26	122일	335,630	경상남도 하동군	범한70% 정30% 총계약금액 479,472
6	카자흐스탄 까멘스키 스 마트물관리 마스터플랜 수립 용역	2022.10.17 ~2023.10.16	204일	367,752	한국 수자원 공사	범한100% 총계약금액 367,752
7	내포하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계 용역	2023.02.01 ~2024.07.24	486일	861,844	충청남도 예산군	범한55% 기산30% 유신15% 총계약금액 1,566,990
계		총 중복기간 : 1,021일 [중복비율 : 140% 미만]				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 김성배

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	부천시 상수도관망 기술 진단 용역	2022.06.23.~ 2023.09.15	173일	225,435	부천시	한종엔31% 한중30% 도화20% 대성19% 총계약금액 1,186,500
계		총 중복기간 : 173일 [중복비율 : 25% 미만]				

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 김홍민

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2022.06.27 ~2023.07.26	122일	335,630	경상남도 하동군	범한70% 정30% 총계약금액 479,472
계		총 중복기간 : 122일 [중복비율 : 17% 미만]				

□ 상하수도분야 실무기술인: 강준주

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설공사 실시설계 용역	2023.03.20 ~2024.07.11	473일	274,582	강원도 춘천시 상하수도 사업본부	범한70% 청솔30% 총계약금액 392,260
2	밀양강 차현지구 지장관로 이설공사 기본 및 실시설계 용역	2023.03.20 ~2023.09.15	173일	183,828	한국 수자원 공사	범한85% 하이콘13% 창운2% 총계약금액 216,600
계		총 중복기간 : 646일 [중복비율 : 89% 미만]				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 김희연

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	영암군 대불산업단지 완 충저류시설 설치사업 기 본 및 실시설계용역 *중지기간 21.10.05~23.07.05	2019.06.11 ~2023.08.05	- 잔여기간 3개월미만 중지용역	849,154	전라남도 영암군 수도 사업소	범한50% 신명35% 서광15% 동신(분담) 총계약금액 1,859,300
2	창원시 노후하수관로 정 비공사(3단계_창원/진해) 기본 및 실시설계용역	2022.02.15 ~2023.12.14	263일	1,372,338	경상남도 창원시 하수도 사업소	범한80% 동아20% 미래(분담) 디엠(분담) 총계약금액 1,864,590
3	창원시 노후하수관로 정 비공사(3단계_창원/마산) 기본 및 실시설계용역	2022.02.23 ~2023.12.22	271일	894,960	경상남도 창원시 하수도 사업소	범한80% 동아20% 미래(분담) 디엠(분담) 총계약금액 1,243,000
4	고덕산단 2차 용수공급 시설공사 실시설계용역	2022.02.23 ~2024.02.12	323일	3,045,531	경기도 평택시 상하수도 사업소	범한54% 서영30% 하이콘10% 유신6% 청운(분담) 총계약금액 5,750,300
5	여수시 노후 하수관로 정밀조사 용역 (중지일:2022.11.18)	2022.03.31 ~2023.03.30	- 3개월 이상 중지용역	628,775	전라남도 여수시 상하수도 사업단 하수도과	범한70% 정30% 총계약금액 898,250
6	대동리 회전교차로 경관 개선공사 실시설계 용역	2023.01.12 ~2023.07.10	106일	181,470	경상남도 거창군	범한100% 총계약금액 181,470
계		총 중복기간 : 963일 [중복비율 : 132% 미만]				

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 정은택

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주처	비고 (천원)
1	월천 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설 계용역	2022.04.20.~ 2023.06.24	90일	133,056	삼척시	한중60% 대성40% 총계약금액 332,640
2	부천시 상수도관망 기술 진단 용역	2022.06.23.~ 2023.09.15	173일	225,435	부천시	한중엔31% 한중30% 도화20% 대성19% 총계약금액 1,186,500
계		총 중복기간 : 263일 [중복비율 : 37% 미만]				

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)도화엔지니어링

(주)경화엔지니어링

1. 업무중복도

사업책임기술인 : 고재갑

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 상하수도분야 분야별책임기술인 : 이영호

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	의정부시 노후 상수관로 개선사업 기본 및 실시설계용역	2022.07.15~ 2023.07.14	3.63개월 (109일)	1,095,202	경기도 의정부시	※공동이행 도화:64% KG:36% ※분담이행 청운 GK ※총계약금액: 2,032,000천원
2	안양시 수도정비기본계획 수립 및 상수도관망 기술진단 용역 ※참여기술인 변경 진행중.	2022.07.26~ 2024.01.16	9.83개월 (295일)	681,240	경기도 안양시	※공동이행 건화:70% 도화:30% ※총계약금액: 2,270,800천원
3	단양군 지방상수도 현대화사업(상수관로) 기본 및 실시설계용역	2022.12.27~ 2024.12.25	21.30개월 (639일)	1,172,710	충청북도 단양군 상하수도사업소	※공동이행 도화:55% 영진:15% 진우:15% 홍익:15% ※총계약금액: 2,132,200천원
계			1043일 (144.86%) (300%미만)			

□ 토목구조분야 분야별책임기술인 : 박형균

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	김포고촌 기업형임대주택 공급촉진지구 조사설계용역	2016.09.09~ 2020.03.08 ※중지일자 2016.12.29	3개월이상 중지용역	725,439	한국토지주택공사	※공동이행 도화:55% 경동:45% ※총계약금액: 1,318,980천원
2	목포00지구 도시개발사업 조사설계용역	2017.12.29~ 2023.12.31 ※중지일자 2020.06.18	3개월이상 중지용역	1,832,285	한국토지주택공사	※공동이행 도화:30% 경동:20% 삼안:20% 동명:17% 경호:13% ※총계약금액: 6,107,618천원
3	하수도정비 기본계획 및 물재이용 관리계획변경외2건 기본 및 실시설계용역	2020.03.20~ 2022.07.17 ※중지일자 2021.09.15	3개월이상 중지용역	515,178	경기도 연천군 맑은물관리사업소	※공동이행 동명:43% 도화:30% KG:27% ※분담이행 청운이엔씨 ※총계약금액: 1,849,866천원
4	물재이용(빗물,중수도)시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.04.27~ 2023.09.21	5.93개월 (178일)	139,956	조달청 (오산시 환경사업소)	※공동이행 동부:60% 도화:40% ※총계약금액: 349,890천원
5	공공하수도(중포3단계,동진2단계,중포중설) 기본 및 실시설계용역	2020.06.09~ 2023.07.05 ※중지일자 2022.12.02	3개월이상 중지용역	852,806	전라북도 부안군	※공동이행 도화:60% 동운:20% JCN:20% ※분담이행 건영 여울 ※총계약금액: 1,777,830천원
6	수도권광역상수도 의정부계통(송수터널) 안정화사업 기본 및 실시설계용역	2021.11.11~ 2023.07.18 ※중지일자 2022.10.25	3개월이상 중지용역	603,079	한국수자원공사	※공동이행 도화:80% 동해:20% ※분담이행 셀파 ※총계약금액: 850,064천원
7	주교배수지 증설공사 기본·실시설계 및 물수요관리 시행계획수립용역	2022.01.10~ 2023.07.09 ※중지일자 2023.03.03	4.30개월 (129일)	857,312	경기도 고양시	※공동이행 도화:39% 삼안:23% 한중:23% KCI:15% ※분담이행 한일이엔씨 ※총계약금액: 2,281,400천원
8	부여군 노후상수도 정비사업(홍산) 기본 및 실시설계	2023.03.20~ 2024.09.09	17.73개월 (532일)	537,180	충청남도 부여군	※공동이행 도화:60% 세일:40% ※총계약금액: 895,300천원
계			839일 (116.53%) (300%미만)			

□ 토질·지질분야 분야별책임기술인 : 백정수

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	울주형스마트팜단지조성사업실시설계 (기반시설)용역	21.07.01 ~23.08.30	5.20개월 (156일)	55,331	한국농어촌공사경남 지역본부	※공동도급 (주)도화:89% (주)경화:11% (주)한신(지) 580,318천원
2	용소천외1개소하천기본계획수립및하 천시설관리대장작성용역	23.01.26 ~24.04.19	12.97개월 (389일)	274,281	경상남도	※공동도급 (주)도화:60% (주)경화:30% HK:10% 914,270천원
계			545일 (75.70%) (300%미만)			

□ 상하수도분야 분야별참여기술인 : 오시영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	용현공공하수처리시설증설사업기본 및실시설계용역	22.08.11 ~23.08.10	4.53개월 (136일)	154,480	경남 사천시	※공동도급 (주)선진:49% (주)경화:31% (주)한울:20% (주)대산:측 499,300천원
2	산청생초통합정수장증설및지방상수 도확장사업기본및실시설계용역	22.11.07 ~23.11.06	7.47개월 (224일)	140,655	경남 산청군	※공동도급 (주)도화:45% (주)범한:40% (주)경화:15% (주)한성:측 937,700천원
계			360일 (50%) (300%미만)			

□ 토목구조분야 분야별참여기술인 : 이동윤

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	서울시 하수도 사업관리 용역	2020.07.31~ 2023.07.15	3.67개월 (110일)	720,000	서울특별시	※공동이행 이산:50% 도화:30% 태성:20% ※총계약금액: 2,400,000천원
2	청주시 지방상수도 현대화사업(노후 상수도정비사업) 기본 및 실시설계용역	2020.08.19~ 2023.08.03	4.30개월 (129일)	1,800,529	충청북도 청주시	※공동이행 도화:38% 영진:32% 동명:30% ※분담이행 동희이엔씨 ※총계약금액: 4,740,000천원
3	진건푸른물센터 유입차집관로 개선공사 기본 및 실시설계용역	2022.03.14~ 2023.09.13 ※중지일자 2023.02.01	7.50개월 (225일)	404,910	경기도 남양주시 상하수도관리센터	※공동이행 삼안:40% 도화:30% KG:30% ※총계약금액: 1,349,700천원
4	시흥시 상수도관망 기술진단용역	2022.04.25~ 2023.07.11	3.53개월 (106일)	413,820	경기도 시흥시	※공동이행 한중:40% 도화:30% KCI:20% KG:10% ※총계약금액: 1,379,400천원
계			570일 (79.17%) (300%미만)			

□ 토질·지질분야 분야별참여기술인 : 하진

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	낙민자연재해위험개선지구정비사업기 본및실시설계용역	23.02.02 ~24.02.01	10.37개월 (311일)	287,321	경남 합천군	※공동도급 (주)도화:70% (주)경화:30% 957,737천원
2	한강(하류)외5개소국가하천제방안전 성평가및정보지도작성용역	22.02.21 ~25.02.04	22.67개월 (680일)	242,200	서울지방 국토관리청	※공동도급 (주)도화:60% (주)다산:20% (주)경화:10% (주)경원:10% (주)셀파외(측) 2,422,000천원
계			991일 (137.64%) (300%미만)			

□ 상하수도분야 실무기술인 : 이견학

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	배둔지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2022.05.25~ 2023.05.24 ※중지일자 2022.11.11	3개월이상 중지용역	516,274	경상남도 고성군	※공동이행 도화:55% 한성:25% 경화:20% ※총계약금액: 938,680천원
2	밀양시 상수도관망 전문기술진단 용 역	2022.12.23~ 2023.12.22	9.00개월 (270일)	335,400	경상남도 밀양시	※공동이행 한일N:40% 도화:30% 한중E:30% ※총계약금액: 1,118,000천원
계			270일 (37.5%) (300%미만)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 이용재

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	"해당사항 없음"					
계			- (300%미만)			

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 장하영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	2021년 하수관로 및 농어촌마을하수도 정비사업 설계용역	2020.12.28~ 2023.08.16 ※중지일자 2022.09.23	3개월이상 중지용역	349,200	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:60% 동아:40% ※분담이행 하이콘 서남 ※총계약금액: 877,330천원
2	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2021.12.20~ 2022.12.14 ※중지일자 2022.08.30	3개월이상 중지용역	428,805	경기도 평택시 상하수도사업소	※공동이행 건화:40% 도화:25% KG:20% 한중:15% ※분담이행 알파건설 ※총계약금액: 1,781,780천원
3	시중 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하수관로 정비사업 설계용역	2022.01.13~ 2023.11.08 ※중지일자 2022.11.28	3개월이상 중지용역	358,228	전라남도 영암군 수도사업소	※공동이행 도화:48% 동아:37% 하이콘:15% ※분담이행 JS산업 누리 ※총계약금액: 989,800천원
4	노후불량 하수관로정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.03.23~ 2023.09.28 ※중지기간: 2023.02.23~ 2023.08.31 잔여일수:28일	-	556,891	인천광역시 남동구	※공동이행 도화:75% 브니엘:25% ※분담이행 아이엔씨 아이엔씨 ※총계약금액: 906,620천원
5	남원시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2022.12.30~ 2023.12.29	9.23개월 (277일)	624,600	전라북도 남원시	※공동이행 도화:60% 국성:40% ※총계약금액: 1,041,000천원
6	2023년 하수도시설 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.02.10~ 2024.02.04	10.47개월 (314일)	689,771	전라남도 신안군	※공동이행 도화:55% 건영:45% ※분담이행 지오플랜 하나E ※총계약금액: 1,803,550천원
7	영주시 가흥정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역	2023.03.03~ 2024.03.01	11.33개월 (340일)	1,083,852	경상북도 영주시	※공동이행 도화:70% 한주:17% 한도:13% ※분담이행 세기종합 ※총계약금액: 1,577,470천원
계			931일 (129.31%) (300%미만)			

『하동군 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역』

- 사업수행능평가 업무중복도 -

2023. 04.

(주)정엔지니어링

(주)헤인이엔씨

업무중복도

□ 책임기술인 : 이종선

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	고성군 상수도관망 누수 탐사 용역	2023.03.09 ~2024.04.01	371일	107,649	고성군 상하수도 사업소	한일:70% 정 :30% 총계약금액 358,830천원
2	홍천군 상수관망 기술진 단 용역	2023.01.06 ~2024.01.05	284일	223,980	홍천군 상하수도 사업소	건화:60% 정 :40% 총계약금액 559,951천원
계		91%	21.83개월 (655일)			

□ 상하수도분야 책임기술인 : 백승주

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	노성,마산배수지 증설사 업 기본 및 실시설계 용 역	2021.12.02 ~2022.11.26 ※용역중지 [2022.06.02]	178일 (미산입) 3개월이상 중지용역	374,846	충청남도 논산시 행복도시국 맑은물과	정 :68% 한택:32% 건축:건축 총계약금액 568,294천원
2	춘천시 블록시스템 구축 사업 및 상수도관망 전 문유지관리용역	2022.01.18 ~2024.01.17 ※용역중지 [2022.12.28]	386일 (미산입) 3개월이상 중지용역	466,620	춘천시 상하수도 사업본부	서용:70% 정 :30% 총계약금액 1,555,400천원
계		0%				

□ 토목구조분야 책임기술인 : 오제택

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		0%				

□ 토질지질분야 책임기술인 : 이운배

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	하조대 공공하수처리장 증설사업 외 3건 기본 및 실시설계용역	2021.02.18 ~2022.02.17 ※용역중지 [2021.09.17]	154일 (미산입) 3개월이상 중지용역	381,710	양양군	삼안:57% 정 :37% 일신: 6% 서운:측량,지질 총계약금액 1,141,635천원
2	여수시 노후하수관로 정 밀조사용역	2022.03.31 ~2023.03.30 ※용역중지 [2022.11.18]	133일 (미산입) 3개월이상 중지용역	269,475	전라남도 여수시 상하수도 사업단 하수도과	범한:70% 정 :30% 총계약금액 898,250천원
3	물길따라 대청호 뽕표정 원 조성사업 지역개발사 업구역지정, 기본 및 실 시설계용역	2022.06.24 ~2023.06.23 ※용역중지 [2023.02.03]	141일	269,845	충청북도 옥천군	정:100% 이레:건축 진우:측량 총계약금액 350,449천원
4	국도31호선 입암1,2교 개축공사 실시설계용역	2022.06.22 ~2023.08.21	147일	261,871	포항국토 관리사무소	정:100% 총계약금액 261,871천원
계		40%	9.60개월 (288일)			

□ 상하수도분야 참여기술인 : 김권중

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	노성,마산배수지 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2021.12.02 ~2022.11.26 ※용역중지 [2022.06.02]	178일 (미산입) 3개월이상 중지용역	374,846	충청남도 논산시 행복도시국 맑은물과	정 :68% 한택:32% 건축:건축 총계약금액 568,294천원
2	삼진강계통 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계용역	2022.04.27 ~2023.12.17	265일	163,402	한국 수자원공사	건화:50% 정 :25% 홍익:25% 전 :지질 트라이디:측량 총계약금액 959,890천원
3	돌목 소규모공공하수처리시설 정비사업 실시설계 용역	2023.01.13 ~2023.07.11	106일	46,877	정선군 상하수도 사업소	정:100% 총계약금액 46,877천원
4	성남정수장 여과지 전면 시설개선사업 기본 및 실시설계 용역	2023.01.16 ~2024.01.10	289일	366,552	한국 수자원공사	건화:70% 정 :30% 전 :지질 총계약금액 1,230,780천원
5	검산지구 소규모오수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2022.09.02 ~2023.09.01 ※용역중지 [2023.01.31]	214일	83,344	한국농어촌공 사강원지역본 부	정:100% 총계약금액 83,344,000원
6	동해시 하수관로 정비사업(묵호,어달분구)실시설계용역	2021.06.29 ~2023.07.31	126일	476,276	동해시 상하수도 사업소	건화:59% 정 :36% 정원: 5% 지호:측량 총계약금액 1,529,900천원
계		139%	33.33개월 (1,000일)			

□ 토목구조분야 참여기술인 : 이정민

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	여수시 노후하수관로 정밀조사용역	2022.03.31 ~2023.03.30 ※용역중지 [2022.11.18]	133일 (미산입) 3개월이상 중지용역	269,475	전라남도 여수시 상하수도 사업단 하수도과	범한:70% 정 :30% 총계약금액 898,250천원
2	공주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2022.10.31 ~2023.12.24	272일	185,244	한국 수자원공사	건화:70% 정 :30% 대용:측량,지질 총계약금액 639,640천원
3	원주시 물 재이용 관리 계획(변경) 수립 용역	2022.09.05 ~2024.02.26	336일	360,468	원주시	건화:55% 정 :38% 정원: 7% 총계약금액 948,600천원
계		84%	20.27개월 (608일)			

□ 토질지질분야 참여기술인 : 신상열

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
	“해당사항 없음”					
계		0%				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 고재민

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	수도정비 기본계획(변경) 등 용역	2022.06.28 ~2023.09.21	178일	280,156	전라남도 보성군	유신:42% 우영:40% 정 :18% SH:측량,지질 총계약금액 1,607,880천원
2	양양군 하수도정비 기본 계획(변경) 수립 용역	2022.12.13 ~2024.03.11	350일	347,173	양양군 상하수도 사업소	삼안:59% 정 :36% 정원: 5% 총계약금액 964,370천원
3	동해시 하수관로 정비사 업(목호,어달분구)실시설 계용역	2021.06.29 ~2023.07.31	126일	476,276	동해시 상하수도 사업소	건화:59% 정 :36% 정원: 5% 지호:측량 총계약금액 1,529,900천원
계		91%	21.80개월 (654일)			

□ 토목구조분야 실무기술인 : 정준영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	국도31호선 입암1,2교 개축공사 실시설계용역	2022.06.22 ~2023.08.21	147일	261,871	포항국토 관리사무소	정:100% 총계약금액 261,871천원
2	동해시 하수관로 정비사 업(목호,어달분구)실시설 계용역	2021.06.29 ~2023.07.31	126일	476,276	동해시 상하수도 사업소	건화:59% 정 :36% 정원: 5% 지호:측량 총계약금액 1,529,900천원
계		38%	9.10개월 (273일)			

□ 토질지질분야 실무기술인 : 유영대

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발주청	비고
1	수영만 선지구 자연재해위험개 정비사업 실시설 계용역	2022.02.11. -2023.08.04.	130일	89,135	부산광역시	혜인:46.51% 거원:34.88% 삼안:18.61% 209,110천원
2	제2차신항만건설기본계 획변경타당성검토용역	2022.05.27 -2024.11.10	594일	474,591	해양수산부	세일:40% 혜인:25% 한항:20% 동명:15% 1,898,365천원
3	당목항건설공사기본설계 용역	2022.06.29 -2023.06.28	93일	295,380	목포지방 해양수산청	아라:50% 혜인:30% 세광:20% 984,600천원
4	국가어항(거진,금진,궁촌) 퇴적방지시설사업기본및 실시설계용역	2022.07.14. -2023.12.05.	253일	755,763	동해지방 해양수산청	혜인:40% 세광:30% 아라:30% 1,889,408천원
계		149%	35.67개월 (1,070일)			