

제6장 업무중복도

구 분	용 역 명	발 주 처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기 준 잔여개월	비 고
사업책임 기술자 (정의철) [(주)동명]	미FDA 수출용 패류생산해역 주변 하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	남해군	66.09.24	상하수도 참여	18.02.23 -19.02.22	18.02.23 -19.02.22	275일 (9.17개월)	
	고흥군 수도정비 기본계획(변 경) 및 관망도 작성 용역	고흥군		사업책임	16.12.13 -18.12.30	16.12.13 -18.12.30	221일 (7.37개월)	
	중간말 소규모 공공하수처리 시설 외 3개소 시설공사 기본 및 실시설계 용역	연천군 맑은물관리사 업소		상하수도 책임	16.03.23 -17.03.22	16.03.23 -16.12.14	3개월이상 중지용역	과업중지 16.12.14
소 계	16.54개월 / 중복비율: 137.83%							

구 분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
상하수도분야 책임기술자 (장현석) [(주)한울]	창원시 종리평성·진해경 화 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	한국환경 공단	72.04.25	분야책임	18.05.08 -19.03.07	18.05.08 -19.03.07	288일 (9.6개월)	
	소 계	9.6개월 / 중복비율:80%						

구 분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비 고
구조/토질분야 책임기술자 (김영식) [(주)수성]	오산역 환승주차장 및 연결도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	69.12.24	구조참여	17.04.03 -18.04.02	17.04.03 -17.11.24	3개월이상 중지용역	과업중지 17.11.24
	양산시 수도정비기본계 획 변경 용역(총괄분)	경상남도 양산시		구조책임	17.05.15 -18.11.05	17.05.15 -18.05.11	179일 (5.97개월)	과업중지 18.05.11
	노후하수관로 정비사업 (싱크홀 예방) 실시설계 용역	경기도 안산시		구조책임	18.01.09 -18.11.04	18.01.09 -18.11.04	165일 (5.5개월)	
소 계		11.47개월 / 중복비율:95.58%						

구 분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
기계/전기분야 책임기술자 (고재수) [(주)한중]	인제군 풍력발전사업 타당성조사	한국수력원자력(주)	62.07.21	분야책임	16.09.29 -18.09.30	16.09.29 -18.09.30	130일 (4.3개월)	
	성서소각시설 설치사업 기본계획 수립 용역	대구광역시		분야참여	17.10.31 -18.08.30	17.10.31 -18.08.30	99일 (3.3개월)	
소 계		7.6개월 / 중복비율:63.33%						

구 분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
수질관리분야 책임기술자 (박기혁) [(주)등명]	미FDA 수출용 패류생산해역 주변 하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	남해군	55.11.20	수질관리 책임	18.02.23 -19.02.22	18.02.23 -19.02.22	275일 (9.17개월)	
	사천공공하수처리시설 증설사 업 기본 및 실시설계용역	사천시		수질관리 책임	17.11.28 -18.12.27	17.11.28 -18.12.27	218일 (7.27개월)	
	광주광역시 하수도정비 기본 계획 변경용역	광주광역시		수질관리 책임	16.07.18 -18.09.19	16.07.18 -18.09.19	119일 (3.97개월)	
	소 계	20.41개월 / 중복비율:170.08%						

업무 중복도 [현재 진행중인 용역사업]

구 분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일기준 잔여개월	비고
사업 책임 기술자 (손주호) (주)삼안	송정배수지 증설공사 실시 설계 용역	광주광역시	66.06.21	분야책임	18.05.23 19.01.17	18.05.23 19.01.17	240일 (8.00개월)	삼안:65% 동아:35% 대원:분담 (436)
	소계	240일 (8.00개월) 65.75%						
상하수도 분야 책임기술자 (안길환) (주)우진	함양군 수도정비기본계획 (변경) 및 물 수요관리 시 행계획 수립용역(총괄)	경상남도 함양군 상하수도 사업소	58.06.05	분야참여	16.03.03 18.10.03	16.03.03 18.10.03	134일 (4.47개월)	건화:57% 우진:33% 삼안:10% 테크:분담 (1,609)
	함양군 하수도정비 기본계 획(변경)수립용역	함양군 상하수도 사업소	58.06.05	분야참여	17.09.13 18.09.12	17.09.13 18.09.12	113일 (3.77개월)	건화:60% 우진:30% 삼안:10% (1,248)
	선인정동지구 상수도확장 사업 실시설계용역	경상남도 사천시	58.06.05	분야책임	18.01.08 19.01.07	18.01.08 19.01.07	230일 (7.67개월)	삼안:65% 우진:35% 연암:분담 (477)
	김해시 물순환 선도도시 시범사업 기본 및 실시설 계용역	한국 환경공단	58.06.05	분야참여	18.05.02 19.05.01	18.05.02 19.05.01	344일 (11.47개월)	삼안:70% 우진:30% (587)
	소계	821일 (27.37개월) 224.93%						
구조/토질 분야 책임기술자 (유용호) (주)삼안	창원시 중리평성.진해경화 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	한국 환경공단	76.03.26	분야책임	18.05.08 19.03.07	18.05.08 19.03.07	289일 (9.63개월)	삼안:70% 한울:30% (390)
	노후하수관로 정비공사 기 본 및 실시설계 용역	조달청 (군산)	76.03.26	분야책임	18.05.18 19.05.17	18.05.18 19.05.17	360일 (12.00개월)	삼안:74% 에이스:26% 세종:분담 (832)
	소계	649일 (21.63개월) 177.81%						

1. 업무중복도

▣ 사업책임기술자 : 최기식

구분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
사업총괄 최기식 (주)도화	당진시 하수도정비기본 계획 부분변경 및 당진 하수처리시설 증설공사 기본 및 실시설계용역	당진시	1963.08.01	상하수도 분야책임	2017.08.17~ 2019.02.07	2018.05.24~ 2019.02.07	8.6개월 (259일)	※공동도급 (주)도화:70% (주)다우:30% ※총계약금액: 1,414백만원
	광교정수장 기술진단용 역	수원시		사업총괄	2018.04.26~ 2018.10.22	2018.05.24~ 2018.10.22	5.0개월 (151일)	※공동도급 (주)도화:60% (주)삼안:40% ※총계약금액: 300백만원
	우곡 답곡(봉산)지구 마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	고령군		사업총괄	2018.05.03~ 2019.02.26	2018.05.24~ 2019.02.26	9.2개월 (278일)	※공동도급 (주)도화:70% (주)한주:30% ※분담이행 (주)원광 (주)대일 ※총계약금액: 491백만원
계						22.8개월 (190%) (200%미만)		

▣ 상하수도분야 책임기술자 : 유영을

구분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
상하수도 분야책임 유영을 (주)신우	가평군 수도정비기본 계획변경 및 설악수도 시설 증설 기본 및 실 시설계용역	경기도 가평군	1945.05.19	사업총괄	2016.08.11~ 2019.03.27	2018.05.24~ 2019.03.27	10.2개월 (307일)	※공동도급 (주)신우40% (주)도화30% (주)경호15% (주)동부15% (주)세일(분담) ※총계약금액: 1,015백만원
	보성군 북내지구 상수도시설 신설공사 기본 및 실시설계용역	전라남도 보성군		상하수도 분야책임	2017.05.10~ 2018.11.01 ※중지일자 2018.02.12	2018.02.12 ~ 중지중	3개월이상 중지용역	※공동도급 (주)한종E31% (주)한종20% (주)신우19% (주)우빈30% ※총계약금액: 1,032백만원
	영월군 지방상수도 유지관리 및 누수탐사	한국환경공단		사업총괄	2018.04.16~ 2019.04.15	2018.05.24~ 2019.04.15	10.8개월 (326일)	(주)신우100% ※총계약금액: 237백만원
계						21개월 (175%) (200%미만)		

▣ 구조/토질분야 책임기술자 : 김원태

구분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
구조/토질 분야책임 김원태 (주)한성	2035년김해도시기본계 획수립용역	김해시	1932.05.19	토질,지질 분야책임	2016.04.07~ 2018.12.01	2018.05.24~ 2018.12.01	6.3개월 (191일)	※공동도급 (주)도화55% (주)한성45% ※총계약금액: 537백만원
	김해시하수도정기본계 획(변경)수립용역	김해시		토질,지질 분야참여	2016.06.02~ 2018.10.31 ※중지일자 2017.10.25	2017.10.25 ~ 중지중	3개월이상 중지용역	※공동도급 (주)도화60% (주)한성40% ※총계약금액: 1,088백만원
	김해도시관리계획(재정 비)수립용역	김해시		토질,지질 분야참여	2017.04.26~ 2018.10.17	2018.05.24~ 2018.10.17	4.8개월 (146일)	※공동도급 (주)도화60% (주)한성40% ※총계약금액: 484백만원
	김해울하구관동지구도 시기개발사업조사설계용 역	경남개발공사		토질,지질 분야참여	2018.02.12~ 2020.02.11	2018.05.24~ 2019.05.24	중복기간: 12개월	※공동도급 (주)도화55.46% (주)한성33.45% (주)동아11.09% (주)정림(분담) (주)신화(분담) ※총계약금액: 1,564백만원
	대축천외1개소하천기 본계획수립및하천시설 관리대장작성용역	경상남도		토질,지질 분야책임	2018.04.11~ 2019.04.10	2018.05.24~ 2019.04.10	10.7개월 (321일)	※공동도급 (주)동부70% (주)한성17% (주)정림13% ※총계약금액: 252백만원
계						33.8개월 (281.6%) (300%미만)		

□ 기계/전기분야 책임기술자 : 박상철

구분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
기계/전기 분야책임 박상철 (주)유신	대동 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시 설계용역	합평군	1965.10.02	기 계 분야책임	2018.03.08~ 2019.03.07	2018.05.24~ 2019.03.07	9.5개월 (287일)	※공동도급 (주)유신70% (주)신오30% ※분담이행 중원건설 ※총계약금액: 491백만원
계							9.5개월 (79.1%) (200%미만)	

■ 수질 관리분야 책임기술자 : 이진우

구분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일 기준 잔여개월	비고
수질관리 분야책임 이진우 (주)도화	군포시 하수도정비기본 계획변경용역	경기도 군포시	1967.11.26	수질관리 분야참여	2014.06.20~2015.12.19 ※중지일자 2015.01.05	2015.01.05 ~ 중지중	3개월이상 중지용역	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 650백만원
	고촌정수장 확장공사 기본 및 실시설계용역	김포시 상하수도사업소		수질관리 분야책임	2017.02.01~2018.07.24 ※중지기간 2018.03.28~2018.06.26 중지해제일로부터 잔여기간: 27일	2018.03.28 ~ 중지중	잔여기간: 3개월미만	※공동도급 (주)도화:40.5% (주)건화:31.5% (주)한중E:10% (주)서영:8% ※분담이행 (주)테크피아 ※총계약금액: 1,582백만원
	하수처리수 근해방류 타당성조사 및 기본계획 용역	부산광역시		사업총괄	2018.05.23~2019.05.22	2018.05.24~2019.05.22	중복기간: 12개월	※분담이행 (주)도화 (주)한진 ※총계약금액: 319백만원
계						12개월 (100%) (200%미만)		

업무 중복도
(현재 진행중인 용역사업)

구분	용역명	발주처	생년월일	참여직위	용역기간	참여기간	공고일기준잔여개월	비고
사업책임기술자 (김주석) (주)경화	※해당사항 없음※		51.11.20					
	소 계						중복비율:0%	
상하수도분야책임 (최재우) KSM(주)	※해당사항 없음※		59.12.14					
	소 계						중복비율:0%	
구조/토질분야책임 (나도용) (주)선진	2035포천시하수도정비기본계획수립용역	경기도 포천시	54.02.05	분야 책임	17.05.23 -18.11.13	17.05.23 -18.11.13	18.05.24 -18.11.13 (5개월)	선진:80% 유신:20% 2,325백만원
	농진청 등 종전 부동산 2,4 지구도시관리계획(변경) 결정용역	한국농어촌공사		분야 참여	14.07.08 -18.06.30	14.07.08 -18.06.30	용역중지 15.06.11 (※3개월 이상중지 용역)	삼안:41% 선진:24% 건일:10% 세일:11% 화신:14% 990백만원
	양평군국수등3개소공공하수처리시설설치사업 기본및실시설계용역	경기도 양평군		분야 책임	17.03.31 -18.03.30	17.03.31 -18.03.30	용역중지 18.02.05 (※중지후 잔여기간 3개월미만)	이산:55% 선진:25% 건화:20% 화인:(측량) 화성:(지질) 2,458백만원
	소 계							5개월 중복비율:41%
기계/전기분야책임 (황인서) (주)경화	하수관로소구역구축설계용역	부산광역시	62.11.23	분야 참여	17.12.29 -18.12.28	17.12.29 -18.12.28	18.05.24 -18.12.28 (7개월)	(주)삼안:53% (주)우성:47% (주)경화:35% (기전분담) 261백만원
	공산처리구역하수관로정비공사기본및실시설계용역	전남 나주시		분야 책임	18.05.04 -19.02.27	18.05.04 -19.02.27	18.05.24 -19.02.27 (9개월)	(주)경화:70% (주)우리종합:30% 296백만원
	소 계							16개월 중복비율:133%
수질관리분야책임 (강구연) (주)제일	국가지원지방도60호선(양산신기-유산)건설공사실시설계용역	부산지방국토관리청	56.09.17	환경 참여	17.12.28 -18.12.22	17.12.28 -18.12.22	18.05.24 -18.12.22 (7개월)	(주)제일:100% (주)경수:측량 (주)셀파:지질 417백만원
	댐생태계서비스향상기본구상수립용역(1차년도)	한국수자원공사		지표도출분야 책임	18.02.01 -19.04.26	18.02.01 -19.04.26	18.05.24 -19.04.26 (11개월)	(주)제일:100% 182백만원
	근덕2(용화, 장호)공공하수처리시설설치사업기본및실시설계용역	강원도삼척시		수질 관리 책임	17.11.03 -18.08.29	17.11.03 -18.03.30	※과업중지 (18.03.30) 잔여:153일 (5개월)	(주)제일:60% (주)미래:20% (주)고려:20% 1,095백만원
	소 계							23개월 중복비율:191%