



---

『두곡지구 지구단위종합복구사업 실시설계용역』  
**업무중복도 공개자료**

---

2020. 12.

**하 동 군**

# 1. (주)드림이엔지 + (주)이도

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인										
수자원개발 (필수기술인)										
분야별 책 임 기술인	토질·지질 (필수기술인)	청도 원정 모 강 등 2건 건 설사업관리(설 계단계)용역	20.03.19 - 21.03.18	191,150	120일 (4개월)	진영 국토 관리 사무소	토질 지질	지인택	20.03.19 - 20.11.19	
		고남-창기(제 1,2공구) 도로 건설공사 건 설 사 업 관 리 및 설계VE용 역	20.03.27 - 22.03.16	514,000	120일 (4개월)	대전 지방 국토 관리청	토질 지질	지인택	20.03.27 - 20.11.19	
	토목구조 (추가기술인)	청양군 수도 정비 기본계 획(변경) 수립 용역	20.06.15 - 21.06.14	1,139,330	120일 (4개월)	청양군	토목 구조	김용우	20.06.15 - 20.11.19	

## 2. [주]수성엔지니어링 + [주]평화엔지니어링 + [주]한울엔지니어링

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
“해 당 사 항 없 음”										
사업책임기술인 (박민중) (평화)										
소계		<u>0.00개월 (0.00%)</u>								
분야별 채 입 기술인	수자원개발 (추가기술인) (김창남) (하준)	덕전천 지방하천 기본계획(변경) 및 실시설계용역	2018.07.11 ~2021.11.29	293,876	12.53개월 <u>당해용역기간 4개월 적용</u>	함양군	수자원 개발	김창남	2019.10.07 ~2021.11.29	삼안:60% 천진:20% 하준:20% [총계약금액] 1,469,380천원
		용석2 자연재해 위험개선지구 정비 사업 실시설계용역	2019.05.20 ~2019.11.15 [용역중지] 2019.06.12	128,634	<u>해당사항없음</u> (공고일 기준 3개월 이상 용역중지)	경상남도	수자원 개발	김창남	2019.05.20 ~2019.11.15	삼안:70% 하준:30% [총계약금액] 428,780천원
		원지천 하천기본 계획수립 및 실시 설계용역	2020.04.01 ~2021.09.22	94,380	10.27개월 <u>당해용역기간 4개월 적용</u>	경상남도	수자원 개발	김창남	2020.04.01 ~2021.09.22	삼안:60% 한가람:17% 하준:13% 서광:10% [총계약금액] 726,000천원
		덕암 자연재해위험 개선지구 지정 타당성조사 및 기본계획 수립용역	2020.05.18 ~2020.08.15 [용역중지] 2020.07.31	19,350	<u>해당사항없음</u> (공고일 기준 3개월 이상 용역중지)	함양군	수자원 개발	김창남	2020.05.18 ~2020.08.15	하준:100% [총계약금액] 19,350천원
소계		<u>8.00개월 (200.00%)</u>								

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토질지질 (추가기술인) (강철희) (하준)	묘산지구 하천재해 예방사업 실시설계 용역	2018.04.24 ~2019.06.02	109,760	해당사항없음 (준공완료)	경상남도	토질 지질	강철희	2018.04.24 ~2019.06.02	이산:60% 하준:20% 우진:20% [총계약금액] 548,800천원
		덕전천 지방하천 기본계획(변경) 및 실시설계용역	2018.07.11 ~2021.11.29	293,876	12.53개월 당해용역기간 4개월 적용	함양군	토질 지질	강철희	2018.07.11 ~2021.11.29	삼안:60% 천진:20% 하준:20% [총계약금액] 1,469,380천원
		용석2 자연재해 위험개선지구 정비 사업 실시설계용역	2019.05.20 ~2019.11.15 [용역중지] 2019.06.12	128,634	해당사항없음 (공고일 기준 3개월 이상 용역중지)	경상남도	토질 지질	강철희	2019.05.20 ~2019.11.15	삼안:70% 하준:30% [총계약금액] 428,780천원
		하동군 자연재해 저감종합계획 재수립용역	2019.05.23 ~2021.05.22	234,799	6.17개월 당해용역기간 4개월 적용	하동군	토질 지질	강철희	2019.05.23 ~2021.05.22	도화:62% 하준:15% 경화:15% 삼경: 8% [총계약금액] 1,565,330천원
		자안천 등 7개 하천기본계획 및 하천시설관리대상 작성용역	2019.05.27 ~2020.11.26 [용역중지] 2020.05.01	104,670	해당사항없음 (공고일 기준 3개월 이상 용역중지)	경기도 북부청사	토질 지질	강철희	2019.05.27 ~2020.11.26	이산:80% 강동:10% 하준:10% [총계약금액] 1,046,700천원
		덕암 자연재해위험 개선지구 지정 타당성조사 및 기본계획 수립용역	2020.05.18 ~2020.08.15 [용역중지] 2020.07.31	19,350	해당사항없음 (공고일 기준 3개월 이상 용역중지)	함양군	토질 지질	강철희	2020.05.18 ~2020.08.15	하준:100% [총계약금액] 19,350천원
		소계	8.00개월 (200.00%)							

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목구조 (추가기술인) (곽도현) (평화)	곡성 석곡C~점면 등 5개 실시(기본) 설계 건설사업관리 (설계단계) 용역	2020.03.30 ~2021.09.20	414,500	10.20개월 <u>당해용역기간</u> <u>4개월 적용</u>	익산지방 국토관리청	토목 구조	곽도현	2020.03.30 ~2021.09.20	평화:100% [총계약금액] 414,500천원
		천안시계~연기소정 도로건설공사 등 3개소 건설사업 관리(설계단계) 및 설계VE용역	2020.08.24 ~2022.08.13	537,570	21.10개월 <u>당해용역기간</u> <u>4개월 적용</u>	대전지방 국토관리청	토목 구조	곽도현	2020.08.24 ~2022.08.13	평화:100% [총계약금액] 537,570천원
		부안군 소규모공공 시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	2020.11.05 ~2022.04.28	544,837	17.53개월 <u>당해용역기간</u> <u>4개월 적용</u>	부안군	토목 구조	곽도현	2020.11.05 ~2022.04.28	평화:43% 동성:30% 범산:27% 아라:측량 [총계약금액] 1,348,800천원
	소계	12.00개월 (300.00%)								