



『화개천 재해복구사업 실시설계용역』
업무중복도 공개자료

2020. 12.

하 동 군

1. [주]건화 + [주]하우엔지니어링건축사사무소 + [주]케이씨아이

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인 (김 태 오)	인제군 소하천 정비 종합 계획 (변경) 및 지형 도면고시 용역 -2권역(남면, 기 린면, 상남면)	14.06.20~ 17.06.03 과업중지 17.02.22	693,788	102일 (미산입) 3개월이상 중지중	강원도 인제군	수자원개발 분야참여	김태오	14.06.20~ 17.06.03	건화:51% 화신:44% 효성:5% 분담:성진(측량) 총계약금액 1,751,200(천원)
	지석천 하류권 역 하천기본계 획 및 하천시설 관리대장작성용 역	15.07.30~ 21.10.15 과업중지 20.06.01	535,185	502일 (미산입) 3개월이상 중지중	익산지방 국토관리 청	수자원개발 분야참여		15.07.30~ 21.10.15	건화:35% 삼안:50% 반석:15% 분담:범아(측량) 총계약금액 2,003,900(천원)
	괴산군 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계 획 수립용역	20.01.09~ 22.01.07	604,450	415일 ※당해용역 적용기간 (120일)	충청북도 괴산군	수자원개발 분야참여		20.01.09~ 22.01.07	건화:50% 영진:35% KCI:15% 총계약금액 1,208,900(천원)
	소 계		1건	4.00개월 (120일)					※ 과업기간(4개월) 대비 100.00% (3.00점)

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야 별 책 임 기 술 인	수자원개발 (김재규)	소하천정비 종합 계획(변경) 수립 및 지형도 면고시용역(4차)	19.05.17~ 21.03.31	112,731	133일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상남도 창원시	수자원개발 분야참여	김재규	19.05.17~ 21.03.31	건화:65% 하우:35% 총계약금액 322,090(천원)
		2025년 남해군 관리계획 재정 비용역	19.06.20~ 22.06.18	259,200	577일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상남도 남해군		수자원개발 분야참여		19.06.20~ 22.06.18
	소 계		2건	8.00개월 (240일)				※ 과업기간(4개월) 대비 200.00% (4.00점)		
	토목구조 (김문보)	미호천 여천지 구 등 3개소 하 천정비사업 실 시설계용역	20.03.30~ 21.09.20	289,154	306일 ※당해용역 적용기간 (120일)	대전지방 국토관리 청	토목구조 분야책임	김문보	20.03.30~ 21.09.20	평화:70% KCI:30% 분담:세종(토질) 글로벌(측량) 총계약금액 1,271,820(천원)
영주시 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계 획 수립용역	20.08.31~ 22.08.20	523,838	640일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상북도 영주시	토목구조 분야참여		20.08.31~ 22.08.20		건화:46% KCI:34% 한도:20% 총계약금액 1,540,700(천원)	
소 계		2건	8.00개월 (240일)				※ 과업기간(4개월) 대비 200.00% (4.00점)			

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	토질지질 (박철웅)	“ 해당없음 ”							
	소 계		-건	-개월 (-일)				※ 과업기간(4개월) 대비 0.00% (4.00점)	
	수질관리 (심우종)	“ 해당없음 ”							
	소 계		-건	-개월 (-일)				※ 과업기간(4개월) 대비 0.00% (4.00점)	

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	수자원개발 (신 유)	명포 재해위험 개선지구 외 1 개소 실시설계 용역	20.07.15~ 21.07.14	162,164	238일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상북도 성주군	수자원개발 분야참여	신 유	20.07.15~ 21.07.14	건화:40% 한도:30% KCI:30% 분담:탄탄(측량) 석우(토질) 총계약금액 731,780(천원)
	소 계		1건	4.00개월 (120일)			※ 과업기간(4개월) 대비 100.00% (2.00점)			
	토목구조 (정 동 만)	소하천정비 중 합 계획(변경) 수립 및 지형도 면고시용역(4 차)	19.05.17~ 21.03.31	112,731	133일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상남도 창원시	토목구조 분야참여	정동만	19.05.17~ 21.03.31	건화:65% 하우:35% 총계약금액 322,090(천원)
	소하천정비 중 합 계획(변경) 수립 및 지형도 면고시용역(5 차)	20.04.07~ 21.09.28	175,029	314일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상남도 창원시	토목구조 분야참여		20.04.07~ 21.09.28	하우100% 총계약금액 175,029(천원)	
	소 계		2건	8.00개월 (240일)			※ 과업기간(4개월) 대비 200.00% (2.00점)			

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야 별 참여 기술인	토질지질 (안상덕)	소하천정비 종합 계획(변경) 수립 및 지형도 면고시용역(4차)	19.05.17~ 21.03.31	112,731	133일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상남도 창원시	토질지질 분야참여	안상덕	19.05.17~ 21.03.31	건화:65% 하우:35% 총계약금액 322,090(천원)
		동의보감촌 케 이블카 설치공 사 기본 및 실 시설계용역	19.12.12~ 21.09.30	317,304	316일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상남도 산청군	토질지질 분야참여		19.12.12~ 21.09.30	한중:69% 하우:26% 신화:5% 총계약금액 1,220,400(천원)
		경상남도 농업 기술원 등 이전 사업 실시계획 수립 및 설계용 역	20.03.30~ 21.12.29	481,942	406일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경남개발 공사	토질지질 분야책임		20.03.30~ 21.12.29	KG:34% 하우:29% 한중:23% 로텍:10% 1,625,000(천원)
		소하천정비 종합 계획(변경) 수립 및 지형도 면고시용역(5차)	20.04.07~ 21.09.28	175,029	314일 ※당해용역 적용기간 (120일)	경상남도 창원시	토질지질 분야참여		20.04.07~ 21.09.28	하우100% 총계약금액 175,029(천원)
		소 계		4건	16.00개월 (480일)					※ 과업기간(4개월) 대비 400.00% (1.60점)

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	수질관리 (오수영)	고창 공공하수 처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계용역	19.05.09~ 20.05.07 과업중지 19.09.20	543,830	231일 (미산입) 3개월이상 중지중	전라북도 고창군	수질관리 분야참여	오수영	19.05.09~ 20.05.07	건화:70% 명성:30% 총계약금액 776,900(천원)
		안동시 안기천 생태하천 복원 사업 소하천정 비중합계획 수 립 및 실시설계 용역	20.04.13~ 21.04.12	535,549	145일 ※당해용역 적용기간 (120일)	한국수자 원공사	수질관리 분야참여		20.04.13~ 21.04.12	건화:70% 주하:30% 분담:테크피아 (측량,토질) 총계약금액 930,000(천원)
		서시천 하천재 해예방사업(3단 계) 실시설계 용역	20.05.25~ 21.03.20	311,966	122일 ※당해용역 적용기간 (120일)	전라남도 구례군	수질관리 분야참여		20.05.25~ 21.03.20	건화:65% KCI:35% 분담:서영(측량) 원우(토질) 총계약금액 806,500(천원)
		덕산 생활폐기 물매립장 증설 사업(3공구) 기 본 및 실시설계 용역	20.07.10~ 21.01.05 과업중지 20.09.29	239,820	99일 (3.30개월)	경상남도 창원시	수질관리 분야참여		20.07.10~ 21.01.05	건화:70% 하우:30% 총계약금액 342,600(천원)
		소 계		3건	11.30개월 (339일)					※ 과업기간(4개월) 대비 282.50% (2.00점)

2. [주]경호엔지니어링종합건축사사무소 + [주]창미이엔지

- 사업책임기술인 : 박 근 익

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업 책임	섬진강 하동지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	2019.06.10~ 2020.11.30. <u>과업중지</u> 2020.10.06	151,025	<u>잔여56일</u> <u>해당없음</u>	익산지방 국토관리 청	분야 책임	박근익	2019.06.10~ 2020.11.30	건화50% 동명30% 경호20% 한디엔씨 (측량) 테크피아 (지질) 1,026,000
계	-								

- 수자원개발분야 책임기술인 : 이 종 원

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
수자원 개발 책임	람천 지방하천 정 비사업 실시설계용 역	2020.05.15~ 2021.11.05	118,842	<u>기술자변경</u> 2020.10.23. (이종원 →송주엽)	전라 북도	사업 책임	이종원	2020.05.15~ 2021.11.05	경호80% 태영20% 수혁 (측량,지질) 239,485
	운전 대야천 하천 기본계획 및 하천 시설관리대장 작성 용역	2020.04.29~ 2021.10.20	188,554	336일 (11.2개월) <u>적용: 120일</u>	전라 남도	사업 책임	이종원	2020.04.29~ 2021.10.20	경호70% 건영30% 269,363
	안내 월외저수지 비상대처계획(EAP) 수립용역	2020.06.25~ 2020.11.22	40,680	<u>잔여4일</u> <u>해당없음</u>	옥천군 농업기술 센터	분야 실무	이종원	2020.06.25~ 2020.11.22	경호100% 40,680
계	120일 (100%)								

- 토목구조분야 책임기술인 : 장 인 호

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목 구조 책임									
해 당 사 항 없 음									
계	-								

- 토질·지질분야 책임기술인 : 정 종 권

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질· 지질 책임	소하천정비종합계획(재수립) 및 지형도면고시용역	2019.06.24~ 2021.06.23	213,326	217일 (7.2개월) <u>적용: 120일</u>	시흥시	분야 책임	정종권	2019.06.24~ 2021.06.23	유신60% 경호40% 흥덕지형 (측량) 682,775
	구리시 소하천 정비종합계획(재수립-2020년) 및 지형도면 고시용역	2019.12.17~ 2020.12.16	180,949	<u>잔여28일</u> <u>해당없음</u>	구리시	분야 책임	정종권	2019.12.17~ 2020.12.16	유신55% 경호45% 흥덕(측량) 515,326
	구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경) 수립용역	2020.03.17~ 2021.09.07	521,848	293일 (9.7개월) <u>적용: 120일</u>	구리시	분야 참여	정종권	2020.03.17~ 2021.09.07	동명60% 경호40% 케이아트 (측량,소프트) 1,632,000
	운전 대아천 하천 기본계획 및 하천 시설관리대장 작성용역	2020.04.29~ 2021.10.20	188,554	336일 (11.2개월) <u>적용: 120일</u>	전라 남도	분야 책임	정종권	2020.04.29~ 2021.10.20	경호70% 건영30% 269,363
계	360일 (300%)								

- 환경(수질관리)분야 책임기술인 : 이 윤 택

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
수질 관리 책임									
해 당 사 항 없 음									
계	-								

- 수자원개발분야 참여기술인 : 이 문 찬

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
수자원 개발 참여									
해 당 사 항 없 음									
계	-								

- 토목구조분야 참여기술인 : 정 유 원

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목 구조 참여	2020년 낙석산사태 위험지구 및 도로 정비공사 실시설계 용역	2020.03.25~ 2021.03.19	107,000	121일 (4개월) 적용:120일	진주 국토관리 사무소	분야 책임	정유원	2020.03.25~ 2021.03.19	참미100% 107,000
계	120일 (100%)								

- 토질·지질분야 참여기술인 : 이 상 우

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질· 지질 참여	2020년 낙석산사태 위험지구 및 도로 정비공사 실시설계 용역	2020.03.25~ 2021.03.19	107,000	121일 (4개월) 적용:120일	진주 국토관리 사무소	분야 책임	이상우	2020.03.25~ 2021.03.19	참미100% 107,000
계	120일 (100%)								

- 환경(수질관리)분야 참여기술인 : 가 전 호

구 분	용 역 명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여기간	
수질 관리 참여	운전 대야천 하천 기본계획 및 하천 시설관리대장 작성 용역	2020.04.29~ 2021.10.20	188,554	336일 (11.2개월) 적용:120일	전라 남도	분야 참여	가전호	2020.04.29~ 2021.10.20	경호70% 건영30% 269,363
“ 600%이상 최하점 적용, 추가업무중첩사항 기재 생략함 ”									
계	600% 이상								

3. 극동엔지니어링(주) + (주)헤인이엔씨

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임 기술인	평강천 평강지구 하천환경 정비사업 실시설계 용역	19.06.05 ~21.05.24	835,112	20.11.19 ~21.05.24 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	부산지방 국토관리청	사업 책임	심상준	19.06.05 ~준공일	극동+동성 +토아+동일 = 80 : 20 : 측량 : 지질 총: 1,043,891

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
수자원개발 분야	송죽천 등 13개소 소하천정비 종합계획 재수립 용역	20.05.27 ~21.11.26	917,000	20.11.19 ~21.11.26 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	경기도 수원시	사업 책임	이한세	20.05.27 ~준공일	극동+선영 = 100 : 분담 총:917,000
	4.0개월 ※ 300%미만								
분야별 책임 기술인	수영만자연재해위험개선지구정비사업실시설계용역	19.07.08 ~21.04.02	410,181	20.11.19 ~21.04.02 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	부산광역시	구조 참여	김태형	19.07.08 ~준공일	헤인:46.51% 거원:34.88% 삼안:18.61 881,920
	토목구조 분야	광양항안전항로타당성검토용역	20.04.28 ~21.02.21	213,250	20.11.19 ~21.02.21 (3.2개월)	여수지방 해양수산청		구조 참여	20.04.28 ~준공일
7.2개월 ※ 300%미만									

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질지질 분야	남구 도시첨단 산단(지방) 진 입도로 기본 및 실시 설계용역	18.06.21 ~19.06.20	346,971	19.02.25 이후 3개월 이상 과업중지중	광주광역시	토질 참여		18.06.21 ~준공일	극동+양광 = 70 : 30 총:495,674
		용정~동락간 도로건설공사 외 1건 기본 및 실시 설계용역	19.10.30 ~21.10.18	670,144	20.11.19 ~21.10.18 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	경상북도	토질 책임		19.10.30 ~준공일	극동+상금 = 70 : 30 총:957,349
		안계 용기도로 건설공사 실시 설계용역	20.03.19 ~21.09.14	150,486	20.11.19 ~21.09.14 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	경상북도	토질 책임	김형중	20.03.19 ~준공일	극동+상금 = 70 : 30 총:214,981
		대덕댐 타당성 조사를 위한 지질 재료원조사 용 역	15.12.02 ~21.05.20	145,881	17.10.16 이후 3개월 이상 과업중지중	한국수자원 공사	사업 책임		15.12.02 ~준공일	극동+진화 = 65 : 35 총:224,433
		8.0개월 ※ 450%미만								

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	수질관리 분야	칠산천 지방하 천 정비사업 실시 설계 용역	20.11.20 ~21.11.14	527,787	공고일 이후 착수분	충청남도	수질 책임	20.11.20 ~준공일	극동+명성 = 70 : 30 총:753,982
		중촌 자연재해 위험 개선지구 정비사업 하천 기본계획 재수 립, 기본 및 실시설계 용역	20.05.11 ~21.05.10	247,249	20.11.19 ~21.05.10 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	경상남도 진주시	수질 책임	20.05.11 ~준공일	극동+정도 +서화 = 70 : 30 : 측량 총:401,988
		송죽천 등 13 개소 소하천정 비 종합계획 재수립 용역	20.05.27 ~21.11.26	917,000	20.11.19 ~21.11.26 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	경기도 수원시	수질 책임	20.05.27 ~준공일	극동+선영 = 100 : 분담 총:917,000
		가좌하수처리 시설 내 전처 리시설 설치 및 개량사업 기본 및 실시 설계용역	18.07.23 ~19.07.22	365,910	19.03.24 이후 3개월 이상 과업중지중	인천광역시 종합건설 본부	수질 참여	18.07.23 ~준공일	도화+극동+한 서+이산 = 50 : 50 : 지질 : 기계 총:1,219,700
		산동~상덕간 지방도 확포장 공사 전략 및 환경영향평가 용역	19.12.06 ~21.11.24	65,068	20.03.04 이후 3개월 이상 과업중지중	충청남도	수질 책임	19.12.06 ~준공일	한맥+극동 +대현 = 70 : 15 : 15 총:433,787
		천안 성환-평 택 소사 도로 건설공사 소규모환경영 향평가용역	19.07.18 ~21.04.11	176,932	20.11.19 ~21.04.11 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	서울지방 국토관리청	수질 참여	19.07.18 ~준공일	극동 =100
		12.0개월 ※ 400%미만							

김성곤

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	수자원개발 분야	평강천 평강지 구 하천환경정 비사업 실시설 계 용역	19.06.05 ~21.05.24	835,112	20.11.19 ~21.05.24 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	부산지방 국토관리청	수자 원 참여	김희동	19.06.05 ~준공일	극동+동성 +토아+동일 = 80 : 20 : 측량 : 지질 총:1,043,891
	토목구조 분야	“해당사항 없음”							유대준	
	토질지질 분야	2020년여수시 어촌뉴딜사업 (직포항,우학 항,둔변항)기 본및실시설계 용역	20.08.21 ~21.06.20	520,691	20.11.19 ~21.06.20 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	한국어촌 어항공단	토질 참여	장현민	20.08.21 ~준공일	헤인:52.3% 평화:39% 천마:8.7% 1,293,000
	수질관리 분야	울산광역시도 시바람길숲조 성기본 및실시설계용 역	20.09.21 ~21.03.19	77,230	20.11.19 ~21.03.19 (4.0개월) <u>(※당해용역기간)</u>	울산광역시	수질 참여	정철화	20.09.21 ~준공일	건화:90% 헤인:10% 772,300

4. [주]도화엔지니어링 + [주]경화엔지니어링 + [주]고려엔지니어링

▣ 사업책임기술인 : 황성환

구분	사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임기술인	황강 남상·남하지구 소규모환경영향평가 및 형산강권역 등 5개 소 전략환경영향평가 용역	2018.10.01~ 2021.09.14	577,694	4.00개월 (120일) ※당해용역 기간 4개월 적용	부산지방 국토관리청	수자원개발	황성환	2018.10.01~ 2021.09.14	※공동도급 (주도화:85% (주퍼스트:15%) ※총계약금액: 679,640천원
	지석천권역 하천기본 계획 전략환경영향평 가용역	2018.12.04~ 2021.03.04 중지일 2020.06.17	331,143	- 3개월이상 중지용역	익산지방 국토관리청	수자원개발	황성환	2018.12.04~ 2021.03.04	※공동도급: (주도화:85% (주퍼스트:15%) ※총계약금액: 389,580천원
계				4.00개월 (100.00%)					

▣ 수자원개발분야 책임기술인 : 박성용

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	수자원 개발 분야	달전천 등 3개 하천기 본계획(재수립) 및 하 천시설관리대장작성용 역	2019.05.27~ 2020.11.26 중지일 2020.05.01	285,327	- 3개월이상 중지용역	경기도 북부청사	수자원개발	박성용	2019.05.27~ 2020.11.26	※공동도급: ㈜도화:49% ㈜케이지:40% ㈜흥익:11% ※총계약금액: 582,300천원
		연양천 등 9개 하천기 본계획(재수립) 및 하 천시설관리대장작성용 역	2019.05.27~ 2020.11.26 중지일 2020.05.01	489,265	- 3개월이상 중지용역	경기도청 북부청사	수자원개발	박성용	2019.05.27~ 2020.11.26	※공동도급: ㈜도화:49% ㈜케이지:40% ㈜흥익:11% ※분담이행: ㈜신향합업 ※총계약금액: 1,585,500천원
계					-개월					

▣ 토목구조분야 책임기술인 : 정만식

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토 목 구 조 분 야	영산천외1개소하천기 본계획수립및하천시설 관리대장작성용역	2020.04.01~ 2021.09.22	156,147	4.00개월 (120일) ※당해용역 기간 4개월 적용	경상남도	토목구조	정만식	2020.04.01~ 2021.09.22	※공동도급: 주도화:70% 주경화:30% ※총계약금액: 520,490천원
		영천시화북하송농어촌 마을하수도정비사업기 본및실시설계용역	2020.04.07~ 2021.03.02	178,477	3.47개월 (104일)	한국수자원 공사	토목구조	정만식	2020.04.07~ 2021.03.02	※공동도급: 주도화:60% 주경화:40% ※분담이행: 주테크피아 ※총계약금액: 557,742천원
		정남하수처리구역하수 관로설치공사기본및실 시설계용역	2020.06.12~ 2021.06.11	796,396	4.00개월 (120일) ※당해용역 기간 4개월 적용	경기도 화성시 맑은물 사업소	토목구조	정만식	2020.06.12~ 2021.06.11	※공동도급: 주선진:60% 주경화:40% ※총계약금액: 1,990,990천원
계					11.47개월 (286.75%)					

▣ 토질·지질분야 책임기술인 : 전 육

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토질 지질 분야	하동화력 제3연료하역 부두 건설 및 준설공 사 설계기술 용역	2014.07.22~ 2021.02.19	2,251,750	3.10개월 (93일)	한국남부 발전(주)	토질·지질	전 육	2014.07.22~ 2021.02.19	※공통도급 주도화:80% 주유신:20% ※총계약금액: 3,098,576천원
		남동·수산정수장 고 도정수처리시설 기본 및 실시설계용역	2014.09.12~ 2021.03.11 중지일 2018.03.26	467,840	- 3개월이상 중지용역	인천광역시 상수도사업 본부	토질·지질	전 육	2014.09.12~ 2021.03.11	※공통도급 주도화:40% 주건화:20% 주장원:20% 주도담:20% ※총계약금액: 1,203,780천원
		말지천(말지지구)외 1 개소 하천재해 예방사 업 실시설계 용역	2018.05.24~ 2019.05.23 중지일 2018.09.28	470,746	- 3개월이상 중지용역	경상북도	토질·지질	전 육	2018.05.24~ 2019.05.23	※공통도급 주도화:49% 주동성:31% 주건일:20% ※분담이행 주현대이엔지 ※총계약금액: 1,266,290천원
		의정부시 풍수해저감 종합계획 재수립 용역	2018.07.18~ 2021.05.09 중지일 2019.11.12	291,720	- 3개월이상 중지용역	의정부시	토질·지질	전 육	2018.07.18~ 2021.05.09	※공통도급 주도화:60% 주KG:30% 주보람:10% ※총계약금액: 486,200천원
		포항시 풍수해저감중 합계획 재수립 용역	2018.07.25~ 2020.09.12 중지일 2020.06.12	759,038	- 3개월이상 중지용역	포항시	토질·지질	전 육	2018.07.25~ 2020.09.12	※공통도급 주도화:70% 주한도:20% 주현대기술:10% ※총계약금액: 1,084,340천원
		수산천·고명천 하천기 본계획(재수립) 및 하 천시설관리대장작성용 역	2020.05.15~ 2021.05.09	215,866	4.00개월 (120일) ※당해용역 기간 4개월 적용	충청북도	토질·지질	전 육	2020.05.15~ 2021.05.09	※공통도급 주도화:70% 주건양:30% ※총계약금액: 308,380천원
		계				7.10개월 (177.50%)				

▣ 수질관리분야 책임기술인 : 류향숙

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	수 관 리 분 야	수영강(금정지구) 지 방하천 정비사업 기본 및실시설계	2020.02.17~ 2021.11.16	61,479	4.00개월 (120일) *당해용역 기간 4개월 적용	부산광역시	수질관리	류향숙	2020.02.17~ 2021.11.16	※공동도급: (주)도화:80% (주)세일:20% ※분담이행: (주)수성이엔씨 ※총계약금액: 650,000천원
계					4.00개월 (100.00%)					

▣ 수자원개발분야 참여기술인 : 정 용

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	수자원 개발 분야			“해당사항 없음”						
계					-개월					

▣ 토목구조분야 참여기술인 : 박상원

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토 목 구 조 분 야	수영강(금정지구) 지방하천 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020.02.17~ 2021.11.16	390,000	4.00개월 (120일) ※당해용역 기간 4개월 적용	부산광역시	토목구조	박상원	2020.02.17~ 2021.11.16	※공동도급: 주도화:80% 주세일:20% ※분담이행: 주수성이엔씨 ※총계약금액: 650,000천원
		고령산 해상공원 도시 관리계획(변경) 및 실시설계 용역	2020.04.13~ 2021.03.11 중지일 2020.08.18	557,402	- 3개월이상 중지용역	화성시	토목구조	박상원	2020.04.13~ 2021.03.11	※공동도급 주도화:60% 주동명:40% ※분담이행 (주동희):측량 ※총계약금액: 965,700천원
계					4.00개월 (100.00%)					

▣ 토질·지질분야 참여기술인 : 하 진

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토질 지질 분야	정남하수처리구역하수 관로설치공사기분및실 시설계용역	2020.06.12~ 2021.06.11	796,396	4.00개월 (120일) ※당해용역 기간 4개월 적용	경기도 화성시 맑은물 사업소	토질·지질	하 진	2020.06.12~ 2021.06.11	※공동도급 취선진:60% 취경화:40% ※총계약금액: 1,990,990천원
계					4.00개월 (100.00%)					

▣ 수질관리분야 참여기술인 : 이상구

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	수 관 리 분야				“해당사항 없음”					
계					-개월					

5. [주]동성엔지니어링 + [주]금성기술 + [주]동명기술공단종합건축사사무소

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고	
						책임 분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인	해당 없음							김정환		
	소계							-개월		
분야별 책임 기술인	수자원개발 분야	해당 없음						박노선		
	소계							-개월		
	토목구조 분야	경주시 어촌뉴딜300사업(연 동항 외 1개소) 기본 및 실 시설계 용역	20.09.16 21.03.14	126,258	116일 (3.9개월)	한국농어촌 공사	분야 책임	김영문	20.09.16 21.03.14	건화70% 동성30% 총:559,562
	소계							3.9개월(98%)		
	토질·지질 분야	대합천외1개소 하천기본계 획수립 및 하천시설관리대 장작성용역	20.04.03 21.04.02	83,751	120일 (4개월)	경상남도	실무	허영현	20.04.03 21.04.02	동성70% 금성30% 총:279,170
		금산빗물펌프장 비점오염저 감사업 기본 및 실시설계용 역	20.04.24 21.08.20	74,232	120일 (4개월)	양산시	분야 책임		20.04.24 21.08.20	건양70% 금성30% 총:247,441
		소계							8개월(200%)	
	수질관리 분야	낙동강권역 하천유역 수자 원관리계획수립 용역	20.02.12 22.07.30	523,800	120일 (4개월)	환경부	분야 책임	유방석	20.02.12 22.07.30	한중:60% 동명:20% 건화:20% 총:2,619,000
		금강권역 하천유역 수자원 관리계획수립용역(1차)	20.02.11 22.07.29	737,920	120일 (4개월)	환경부	분야 책임		20.02.11 22.07.29	동명:40% 한중:35% 건화:25% 총:1,844,800
		괴정천 생태하천복원사업 기본 및 실시설계용역	20.06.11 21.12.02	820,799	※기술인 변경 20.11.19	부산광역시	분야 참여		20.06.11 20.11.19	동명:70% 세일:17% 한창:13% 총:1,172,570
소계								8개월(200%)		

구분	용역명	용역기간	계약금액(천원)	중복기간(개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고	
						책임분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	수자원개발 분야	부안군 소규모공공시설 안전 점검 및 정비계획수립 용역	20.11.05 22.04.28	379,993	120일 (4개월)	부안군	분야 참여	안성원	20.11.05 22.04.28	평화43% 동성30% 범산27%
		소계	4개월(100%)							
	토목구조 분야	백석-양주역간 도로확포장공 사 기본 및 실시설계용역 *용역중지:20.03.31	20.01.03 21.01.06	298,534	-	양주시	분야 참여	이관용	20.01.03 21.03.31	유신:55% 동명:45% 총:771,983
		스마트그린산단 진입도로 개설사업 기본 및 실시설계 용역	20.05.14 21.03.09	303,110	111일 (3.7개월)	세종특별자 치시	분야 책임		20.05.14 21.03.09	동명:100% 양지:분담 태성:분담 총:436,570
		오포·도척 처리구역 하수관 로 정비사업 기본 및 실시 설계용역	20.08.26 21.08.25	890,634	120일 (4개월)	광주도시관 리공사	분야 책임		20.08.26 21.08.25	동명:60% 도화:40% 총:1,567,300
		소계	7.7개월(193%)							
	토질·지질 분야	대방천 하천기본계획수립 및 실시설계용역	20.04.03 21.09.24	201,699	120일 (4개월)	경상남도	분야 참여	유상호	20.04.03 21.09.24	동성70% 금성30% 총:672,333
		금산빗물펌프장 비점오염저 감사업 기본 및 실시설계용 역	20.04.24 21.08.20	74,232	120일 (4개월)	양산시	실무		20.04.24 21.08.20	권양70% 금성30% 총:247,441
		소계	4개월(100%)							
	수질관리 분야	대교천(대교지구) 지방하천 정비사업 실시설계 용역	19.06.24 21.05.04	227,833	120일 (4개월)	철원군	분야 참여	양순성	19.06.24 21.05.04	동성70% 서윤30% 총:325,477
		불당천, 군선강 하천기본계 획수립 및 하천시설관리대 장 작성 용역	19.06.26 21.12.25	453,060	120일 (4개월)	강원도	분야 참여		19.06.26 21.12.25	동성95% 현산5% 총:453,060
		양천 생태하천 복원사업 실 시설계 용역 *용역중지:20.01.30	19.06.27 20.09.18	637,339	-	합천군	분야 참여		19.06.27 20.09.18	동성70% 금성30% 총:910,477
대방천 하천기본계획 수립 및 실시설계용역		20.04.03 21.09.24	470,633	120일 (4개월)	경상남도	분야 책임	20.04.03 21.09.24		동성70% 금성30% 총:672,333	
어론천 지방하천 정비사업 실시설계용역		20.05.11 21.05.05	192,507	120일 (4개월)	강원도	분야 참여	20.05.11 21.05.05		동성70% 한울30%	
경산지식산업지구~와촌IC간 연결도로 확포장공사 소규 모환경영향평가 용역 *용역중지:20.08.05		20.05.26 20.11.21	31,366	109일 (3.6개월)	경산시	분야 참여	20.05.26 20.11.21		단독	
20-해병-훈련장 전략환경평 가용역(C104)		20.08.31 21.06.29	190,544	120일 (4개월)	국국제정관 리단	분야 참여	20.08.31 21.06.29		단독	
소계		23.6개월(590%)								

6. [주]유신 + [주]로텍엔지니어링

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
사업책임 기술인 (유신) 이성수	해당사항없음	-	-	-	-	-	이성수	-	-	
	소계			0개월 (0.00%)						
분야별 책임 기술인	수자원 개발 (유신) 나진수	괴산군 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시 용역(1권역)	20.02.20 22.02.18	1,617,882	20.11.19 22.02.18 457일 15.23개월 4개월적용	괴산군청	수자원개발 (참여기술인)	나진수	20.02.20 22.02.18	유신(80%): 한라(13%): 종은(7%): 분담 (총량24.82) 2,690,000천원
		소계			4.00개월 (100.00%)					
	토목 구조 (로텍) 전상원	후포~내덕 도시계획 도로(중2-A호선)확장공사 실시설계용역	20.08.25 21.02.20	130,487	20.11.19 21.02.20 94일 3.13개월	경남 김해시	토목구조	전상원	20.08.25 21.02.20	
		남강상류권역하천 기본계획하천시설 관리대장작성용역	20.10.27 21.08.26	645,122	20.11.19 21.08.26 281일 9.36개월 4개월적용	경상 남도	토목구조	전상원	20.10.27 21.08.26	유신:50% 로텍:30% 화성:20%
		소계			7.13개월 (178.25%)					
	토질 지질 (유신) 박신영	고현천 하천기본계획(변경) 및 하천재해예방사업 실시설계 용역	18.08.02 21.08.31	319,980	20.11.19 21.08.31 286일 9.53개월 4개월적용	거제시청	토질지질 (참여기술인)	박신영	18.08.02 21.08.31	유신(60%) : 화성(40%) 533,300천원
		대축지구 하천재해예방사업 실시설계용역	19.05.15 21.04.30	332,193	20.11.19 21.04.30 163일 5.43개월 4개월적용	경상남도	토질지질 (참여기술인)	박신영	19.05.15 21.04.30	유신(70%) : 화성(30%) 474,561천원
		보성 평우소하천 정비사업 실시설계 용역	20.08.13 21.08.06	248,574	20.11.19 21.08.06 261일 8.70개월 4개월적용	보성군수	토질지질 (분야별 책임기술인)	박신영	20.08.13 21.08.06	유신(80%) : 기림(20%) 417,183천원
		소계			12.00개월 (300.00%)					

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
	수질 관리 (유신) 장연재	보성 평우소하천 정비사업 실시설계 용역	20.08.13 21.08.06	248,574	20.11.19 21.08.06 261일 8.70개월 4개월적용	보성군수	수질관리 (분야별 책임기술인)	장연재	20.08.13 21.08.06	유신(80%) : 기림(20%) 417,183천원
		소계			4.00개월 (100.00%)					
분야별 참 여 기술인	수자원 개발 (유신) 양광현	미호천 인산지구 하천정비사업 실시설계용역-공고일이후 계약 해당없음	20.11.20 22.11.09	456,375	20.11.19 22.11.03 715일 23.83개월 4개월적용	대전지방국 토관리청	수자원개발 (참여기술인)	양광현	20.11.20 22.11.03	유신(55%) : KSM(35%) : 동남(10%) 1,127,700천원
		소계			4.00개월 (100.00%)					
	토목 구조 (유신) 채지윤	보성 평우소하천 정비사업 실시설계 용역	20.08.13 21.08.06	248,574	20.11.19 21.08.06 261일 8.70개월 4개월적용	보성군수	토목구조 (참여기술인)	채지윤	20.08.13 21.08.06	유신(80%) : 기림(20%) 417,183천원
		성삼천외 1지구 생태하천 복원사업 실시설계용역	20.09.18 22.03.11	266,725	20.11.19 22.03.11 478일 15.93개월 4개월적용	성주군	토목구조 (참여기술인)	채지윤	20.09.18 22.03.11	유신(70%) : 강산(30%) 522,681천원
		섬진강 대강지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.10.28 22.10.17	446,241	20.11.19 22.10.17 698일 23.26개월 4개월적용	익산지방국 토관리청	토목구조 (참여기술인)	채지윤	20.10.28 22.10.17	유신(55%) : 수성(35%) : 일신(10%) 1,266,333천원
		소계			12.00개월 (300.00%)					
		토질 지질 (로텍) 전성하	진전천(양곡~곡안) 하천기본계획(변경) 수립 용역	20.04.27 21.04.26	166,447	20.11.19 21.04.26 159일 5.30개월 4개월적용	경남 창원시	토질지질	전성하	20.04.27 21.04.26
	후포~내덕 도시계획 도로(중2-A호선)확장공사 실시설계용역	20.08.25 21.02.20	130,487	20.11.19 21.02.20 94일 3.13개월	경남 김해시	토질지질	전성하	20.08.25 21.02.20		
	소계			7.13개월 (178.25%)						
	수질 관리 (로텍) 전화주	진전천(양곡~곡안) 하천기본계획(변경) 수립 용역	20.04.27 21.04.26	166,447	20.11.19 21.04.26 159일 5.30개월 4개월적용	경남 창원시	수질관리	전화주	20.04.27 21.04.26	
		소계			4개월 (100%)					

7. [주]케이지엔지니어링 + [주]천진엔지니어링 + [주]강동건설엔지니어링

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인		"해당사항 없음"				수자원 개발	서정필	"해당사항 없음"	
분야별 책임기술인	수자원 개발	사천2지구 하천재해예방사업 실시설계용역	20.04.27 ~ 21.06.23 (423일)	599,140 (천원)	※용역중지 20.07.01	경상남도	수자원 개발	이훈상	20.04.27 ~ 21.06.23 (423일) ※공동도급 케이지:67% 천진:33% ※총 용역비 894,239
		국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계	20.11.04 ~ 22.07.26 (630일)	657,200 (천원)	615일 (20.50개월) ※당해용역 기간적용	서울특별시	수자원 개발	이훈상	20.11.04 ~ 22.07.26 (630일) ※공동도급 케이지:40% 진우:60% ※총 용역비 1,643,000
		2건			120일 (4.00개월)	[100.00%]			
	토목 구조		"해당사항 없음"				토목 구조	최상근	"해당사항 없음"
토질 지질		"해당사항 없음"				토질 지질	장주원	"해당사항 없음"	
수질 관리	갯밭이천등43개소 소하천정비종합계 획(재수립)용역	18.05.17 ~ 21.03.04 (1,023일)	102,517 (천원)	106일 (3.53개월)	경기도 남양주시	수질 관리	이한우	18.05.17 ~ 21.03.04 ※공동도급 강동:11% 건화:74% 동명:15% 테크:분담 ※총 용역비 1,223,300	
	1건			106일 (3.53개월)	[88.25%]				

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여기술인	수자원 개발	대합주진지구 하천재해예방사업 실시설계용역	19.05.15 ~ 21.03.10 (666일)	289,660 (천원)	※용역중지 19.12.09	경상남도	수자원 개발	홍의성	19.05.15 ~ 21.03.10 (666일)	※공동도급 천진:34% 케이지:66% ※총 용역비 877,760
		1건			-	-				
	토목 구조	진주시 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.11.18 ~ 21.11.23 (371일)	473,000 (천원)	370일 (12.33개월) ※당해용역 기간적용	진주시	토목 구조	김수철	20.11.18 ~ 21.11.23 (371일)	※공동도급 천진:15% 이산:35% 한중:25% 우진:15% 범한:10% 하존:분담 ※총 용역비 3,164,000
		1건			120일 (4.00개월)	[100.00%]				
	토질 지질	연강 포레스트 조성사업 실시설계용역	19.04.26 ~ 21.08.11 (839일)	266,010 (천원)	※용역중지 20.08.12	경기도 연천군	토질 지질	김상겸	19.04.26 ~ 21.08.11 (839일)	※공동도급 케이지:30% 한중:70% ※총 용역비 886,700
		포천시 자연재해 저감 종합계획 재 수립용역	19.06.18 ~ 21.06.06 (720일)	412,714 (천원)	200일 (6.67개월) ※당해용역 기간적용	경기도 포천시	토질 지질	김상겸	19.06.18 ~ 21.06.06 (720일)	※공동도급 케이지:43% 도화:57% ※총 용역비 959,800

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
	영북면 산정리 농 어촌생활용수 개 발사업 기본 및 실시설계용역	20.06.30 ~ 21.06.29 (365일)	117,482 (천원)	223일 (7.43개월) ※당해용역 기간적용	경기도 포천시 안전도시국 상하수과	토질 지질	김상겸	20.06.30 ~ 21.06.29 (365일)	※공동도급 케이지:20% 삼 안:80% 지에스:분담 미 도:분담 ※총 용역비 671,000
	함파우 지방정원 조성사업 기본 및 실시설계용역	20.09.03 ~ 21.03.31 (210일)	282,618 (천원)	133일 (4.43개월) ※당해용역 기간적용	전라북도 남원시	토질 지질	김상겸	20.09.03 ~ 21.03.31 (210일)	※공동도급 케이지:70% 인 우:30% ※총 용역비 403,740
	4건			360일 (12.00개월)	[300.00%]				
수 질 관 리	진주시 노후정수장 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.11.18 ~ 21.11.23 (371일)	473,000 (천원)	370일 (12.33개월) ※당해용역 기간적용	진주시	수질 관리	정위득	20.11.18 ~ 21.11.23 (371일)	※공동도급 천 진:15% 이 산:35% 한 중:25% 우 진:15% 범 한:10% 하 존:분담 ※총 용역비 3,164,000
	합천지구 하천재해예방사업 실시설계용역	20.04.21 ~ 21.10.16 (544일)	206,514 (천원)	※용역중지 20.07.06	경상남도	수질 관리	정위득	20.04.21 ~ 21.10.16 (544일)	※공동도급 천 진:30% 케이지:51% 보 램:19% ※총 용역비 688,380
	2건			120일 (4.00개월)	[100.00%]				

8. 한국기술개발(주) + (주)범한엔지니어링종합건축사사무소

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			비고	
						책임분야	성명	참여기간		
사업책임 기술인 (이효범)	해당사항없음									
	계			<u>0.0개월</u>						
분야 별 책임 기술인	수자원 개발분야 (전상진)	만경강고산지구 하천환경정비사 업설시설계용역	20.10.28 ~ 22.10.17	566,580	<u>4.0개월 (120일)</u> 23.3개월 (698일)	익산지 방국토 관리청	수자원 책임	전상진	20.10.28 ~ 현 재	한국:55% 극동:45% (1,539,490)
	계			<u>4.0개월</u>						
	토목 구조분야 (송동훈)	남청주현도일반 산업단지용수공 급시설설치사업 기본및실시설계 용역	19.05.24 ~ 10.03.18	273,000	- (3개월이 상중지중)	청주시	구조 분야	송동훈	19.05.24 ~ 현 재	범한:70% 지영:30% (390,000)
	계			<u>4.0개월</u> (120일)	9.8개월 (295일)	창원시	구조 책임	송동훈	20.09.10 ~ 현 재	한국:80% 선진:20% (1,563,000)
계				<u>4.0개월</u>						

구분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			비고	
						책임 분야	성명	참여기간		
분야 별 책임 기술인	토질·지질 분야 (김일운)	옥곡신금지구 풍 수해생활권 종합 정비사업기본및 실시설계용역	20.05.29 ~ 21.11.19	469,922	<u>4.0개월 (120일)</u> 12.2개월 (366일)	광양시	토질 책임	김일운	20.05.29 ~ 현 재	한국:25% 도화:50% 신명:25% (2,326,720)
		화순생물의약제2 산업단지조성개 발계획수립및실 시설계용역	20.06.25 ~ 21.09.17	724,135	<u>4.0개월 (120일)</u> 10.1개월 (303일)	화순군	토질 책임	김일운	20.06.25 ~ 현 재	한국:45% 삼안:55% (1,804,000)
		만경강고산지구 하천환경정비사 업실시설계용역	20.10.28 ~ 22.10.17	566,580	<u>4.0개월 (120일)</u> 23.3개월 (698일)	익산지 방국토 관리청	토질 책임	김일운	20.10.28 ~ 현 재	한국:55% 극동:45% (1,539,490)
		계			<u>12.0개월</u>					
분야 별 책임 기술인	수질분야 (한진섭)	창평, 금곡천하천 기본계획및하천 시설관리대장작 성용역	20.04.29 ~ 21.10.20	224,480	<u>4.0개월 (120일)</u> 11.2개월 (336일)	전라 남도	수질 책임	한진섭	20.04.29 ~ 현 재	한국:40% 이산:60% (561,200)
		성남-장호원(6공 구)환경영향평가 변경협의및사후 환경영향조사용 역(1~5공구)	19.03.21 ~ 22.03.04	319,200	<u>4.0개월 (120일)</u> 11.2개월 (336일)	서울지 방국토 관리청	환경 참여	한진섭	19.03.21 ~ 현 재	한국: 100% (319,200)
		금강유치천하천 재해예방사업실 시설계용역	20.05.08 ~ 21.07.31	244,300	<u>4.0개월 (120일)</u> 8.5개월 (255일)	전라 남도	수질 실무	한진섭	20.05.08 ~ 현 재	한국:35% 이산:65% (698,000)
		계			<u>12.0개월</u>					

구분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			비고	
						책임 분야	성명	참여기간		
분야 별 참 여 기 술 인	수자원 개발분야 (김한수)	금강유치천하천 재해예방사업실 시설계용역	20.05.08 ~ 21.07.31	244,300	<u>4.0개월</u> <u>(120일)</u> 8.5개월 (255일)	전라 남도	수자원 책임	김한수	20.05.08 ~ 현 재	한국:35% 이산:65% (698,000)
		만경강고산지구 하천환경정비사 업설시설계용역	20.10.28 ~ 22.10.17	566,580	<u>4.0개월</u> <u>(120일)</u> 23.3개월 (698일)	익산지 방국토 관리청	사업 책임	김한수	20.10.28 ~ 현 재	한국:55% 극동:45% (1,539,490)
	계			<u>8.0개월</u>						

구분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			비고	
						책임 분야	성명	참여기간		
분야 별 참 여 기 술 인	토목 구조분야 (유동우)	합천군동부권생 활폐기물매립시 설기본및실시 설계용역	19.12.27 ~ 21.03.04	87,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 4.2개월 (127일)	합천군	구조 참여	유동우	19.12.27 ~ 현 재	범한:30% 한중:70% (289,000)
		양동천하천기본 계획수립및실시 설계용역	20.04.01 ~ 21.09.22	69,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 10.3개월 (308일)	경상 남도	구조 참여	유동우	20.04.01 ~ 현 재	범한:10% 도화:60% 경화:20% 고려:10% (688,000)
		고현지구하수도 정비중점관리지 역침수예방사업 기본및실시설 계용역	20.04.14 ~ 21.04.13	302,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 4.9개월 (146일)	거제시	구조 참여	유동우	20.04.14 ~ 현 재	범한:21% 삼안:49% 도화:20% 수성:10% (1,439,000)
		서화·천도통합 상수도시설확장 공사기본및실시 설계용역	20.05.06 ~ 21.05.05	582,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 4.2개월 (127일)	인제군	구조 참여	유동우	20.05.06 ~ 현 재	범한:57% 정:30% 화신:13% (1,148,000)
		김해시수도정비 기본계획수립용 역	20.05.07 ~ 21.05.06	283,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 5.6개월 (169일)	김해시	구조 참여	유동우	20.05.07 ~ 현 재	범한:57% 정:30% 화신:13% (944,000)

구분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			비고	
						책임 분야	성명	참여기간		
분야 별 참 여 기 술 인	토목 구조분야 (유동우)	광주시송배수시 설확충사업기본 및실시설계용역	20.05.07 ~ 21.05.06	1,571,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 4.2개월 (127일)	광주시	구조 참여	유동우	20.05.07 ~ 현 재	범한: 100% (1,571,000)
		신촌마을외3개 소공공하수처리 시설설치사업기 본및실시설계용 역	20.05.19 ~ 21.05.18	629,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 4.2개월 (127일)	광주시	구조 참여	유동우	20.05.19 ~ 현 재	범한:70% 삼안:30% (898,000)
		시락항어촌뉴딜 300사업실시설 계용역	20.10.06 ~ 21.05.03	137,000	<u>4.0개월 (120일)</u> 5.5개월 (166일)	한국 농어촌 공사	구조 참여	유동우	20.10.06 ~ 현 재	범한:30% 건화:70% (564,000)
		계			<u>32.0개월</u>					

구분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			비고	
						책임 분야	성명	참여기간		
분야 별 참여 기술 인	토질분야 (박평원)	내상지구하천재 해예방사업실시 설계용역	19.05.15 ~ 21.05.31	67,000	<u>4.0개월</u> <u>(120일)</u> 6.5개월 (194일)	경상 남도	토질 참여	박평원	19.05.15 ~ 현 재	범한:10% 도화:60% 경화:20% 고려:10% (665,000)
		복곡~대지포간 도로개설공사기 본및실시설계용 역	19.11.05 ~ 20.11.03	257,828	- (3개월이 상중지중)	남해군	토질 참여	박평원	19.11.05 ~ 현 재	범한:35% 삼안:65% (850,652)
		광암지구마을하 수도정비사업기 본및실시설계용 역	20.06.15 ~ 21.04.10	197,000	<u>4.0개월</u> <u>(120일)</u> 4.8개월 (143일)	청양군	토질 참여	박평원	20.06.15 ~ 현 재	범한:65% 드림:35% (375,000)
		시락향어촌뉴딜 300사업실시설 계용역	20.10.06 ~ 21.05.03	137,000	<u>4.0개월</u> <u>(120일)</u> 5.5개월 (166일)	한국 농어촌 공사	토질 참여	박평원	20.10.06 ~ 현 재	범한:30% 건화:70% (564,000)
		계			<u>12.0개월</u>					

구분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간			비고	
						책임 분야	성명	참여기간		
분야 별 참여 기술 인	수질분야 (이세진)	달천하류권역(하류구간)하천 기본계획(변경) 수립전략환경영 향평가용역	19.05.29 ~ 22.05.12	182,977	<u>4.0개월 (120일)</u> 18.0개월 (540일)	원주지 방국토 관리청	수질 참여	이세진	19.05.29 ~ 현 재	한국:42% 경동:43% 퍼스트: 15% (435,660)
		창평,금곡천하 천기본계획및하 천시설관리대장 작성용역	20.04.29 ~ 21.10.20	224,480	<u>4.0개월 (120일)</u> 11.2개월 (336일)	전라 남도	수질 참여	이세진	20.04.29 ~ 현 재	한국:40% 이산:60% (561,200)
		안동댐권역하천 기본계획수립을 위한전략환경영 향평가용역	18.10.01 ~ 21.09.14	142,285	- (19.04.01 이전참여)	부산지 방국토 관리청	수질 참여	이세진	18.10.01 ~ 현 재	한국:42% 경동:43% 퍼스트: 15% (435,660)
		광주광역시불명 수유입조사및분 석용역	20.05.14 ~ 21.05.13	273,786	<u>4.0개월 (120일)</u> 5.9개월 (176일)	광주 광역시	수질 참여	이세진	20.05.14 ~ 현 재	한국:30% 동명:50% 도화:20% (912,620)
		계				<u>12.0개월</u>				

9. [주]한국종합기술 + [주]현진종합엔지니어링 + [주]우진

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
책임기술인 (순 호 중)	해당 사항 없음									
	계	0 건		0개월 (0%)						
분야별 책 임 기술인	수자원개발 분야 (박 효 길)	해당 사항 없음								
		계	0 건		0개월 (0%)					
	토목구조 분야 (강 찬 선)	해당 사항 없음								
		계	0 건		0개월 (0%)					
	토질·지질 분야 (김 태 현)	영천시 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면고 시용역(3단계)	19.02.27 21.02.26	351,708	100일 (3.4개월)	경상북도 영천시	토질· 지질	김태현	19.02.27 21.02.26	한중 60% 청명 20% 세원 20% 한주(분담) 총 732,500천원
		법성지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실 시설계 용역	20.10.28 21.10.22	1,028,344	338일 (4개월) 해당최대 용역기간	전라남도 영광군	토질· 지질	김태현	20.10.28 21.10.22	한중 60% 우빈 30% 동서 10% 상산(분담) 총 1,973,695천원
		계	2 건		7.4개월 (185%)					
	수질관리 분야 (김 보 목)	해당 사항 없음								
		계	0 건		0개월 (0%)					

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
수자원개발 분야 (전 용 운)	해당 사항 없음									
	계	0 건		0개월 (0%)						
분야별 참 여 기술인	토목구조 분야 (이 상 정)	칠곡지구 하천재해예방사업 실시설계용역	20.04.27 21.02.20	411,390	94일 (3.2개월)	경상남도	토목 구조	이상정	20.04.27 21.02.20	한중 70% 우진 30% 총 587,700천원
		은행천 등 2개 지방하천 정비사업 실시설계용역	20.05.15 21.11.14	916,068	361일 (4개월) 해당최대 용역기간	경기도 북부청	토목 구조	이상정	20.05.15 21.11.14	한중 75% 서영 15% 주하 10% 에이스(분담) 총 1,515,000천원
		군위군 상습가뭄지역 및 농업용시설 실태조사용역 ※3개월이상 용역중지	19.05.21 20.05.19	189,000	- 용역중지 19.12.20	경상북도 군위군	토목 구조	이상정	19.05.21 20.05.19	한중 70% 청명 30% 총 270,000천원
		이계천의 5개소 통합·집 중형 오염지류 개선사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역 ※3개월이상 용역중지	19.12.02 21.05.28	522,599	- 용역중지 20.07.29	경상북도 구미시	토목 구조	이상정	19.12.02 21.05.28	한중 55% 태성종합 30% 강산 15% 총 950,180천원
	계	2 건		7.2개월 (180%)						

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
토질·지질 분야 (전 한 석)	해당 사항 없음									
	계	0 건		0개월 (0%)						
분야별 참 여 기술인	수질관리 분야 (이 재 현)	대산~당진 고속도로 건설 사업 환경영향평가 용역	19.08.30 20.11.21	399,350	126일 (4개월) 해당최대 용역기간	한국도로 공사	수질 관리	이재현	19.08.30 20.11.21	천일 45% 한중 35% 한맥 10% 소운 10% 총 1,141,000천원
		마리지구 하천재해예방사 업 실시설계용역	20.04.27 21.02.20	323,180	94일 (3.2개월)	경상남도	수질 관리	이재현	20.04.27 21.02.20	한중 65% 케이에스엠 35% 총 497,200천원
		상수원 상류유역 거점형 오염저감 시범사업(대청 호) 용역	20.07.14 21.04.09	289,300	142일 (4개월) 해당최대 용역기간	한국수자 원공사	수질 관리	이재현	20.07.14 21.04.09	한중 100% 총 289,300천원
		완도금일해상풍력 환경영 향평가 및 해역이용협의 용역	20.08.19 22.02.18	2,475,530	457일 (4개월) 해당최대 용역기간	한국남동 발전(주)	수질 관리	이재현	20.08.19 22.02.18	한중 100% 총 2,475,530천원
		이천시 소하천정비종합계 획 재수립 및 지형도면고 시 용역	20.09.21 23.03.09	2,719,970	841일 (4개월) 해당최대 용역기간	경기도 이천시	수질 관리	이재현	20.09.21 23.03.09	한중 100% 에이스(분담) 총 3,484,300천원
	계	5 건		19.2개월 (480%)						

10. [주]화신엔지니어링 + [주]서화기술공사 + [주]국성건설엔지니어링

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
책임기술인	평창강하류권역하천기본계획(변경) 및하천시설관리대장작성용역	12.06.12-21.03.10	612,496	112일	원주지방국토관리청	수자원개발	우기정	12.06.12-21.03.10	화신:동부:평화:동성 15%:60%:15%:10% 전체:40.83억 ※2014.05.23. 이전 단순참여	
	달성군소하천정비종합계획개수립및지형도면고시용역(화원,농공)	20.01.30-21.07.22	212,955	246일 중복:120일	대구광역시달성군	수자원개발		20.01.30-21.07.22	화신:현대:동아 75%:25%:측량 전체:3.73억	
계				232일 ÷ 120일 × 100 = 193.33%						
분야별 책임 기술인	수자원개발	영,섬진강권역하천유역수자원관리계획수립용역	20.04.14-22.09.30	242,996	681일 중복:120일	환경부	수자원개발	윤재민	20.04.14-22.09.30	화신:동부:KCI:KG 15%:45%:20%:20% 전체:16.20억
		동창천운문지구자연재해위험개선지구정비사업실시설계용역	20.05.11-21.03.06	363,144	108일	경상북도청도군			20.05.11-21.03.06	화신:보람:현기:극동:동아:현대 35%:30%:25%:10%:측량:토질 전체:17.39억
		석남1지구우수저류시설설치사업실시설계용역	20.07.06-21.07.05	225,804	229일 중복:120일	인천광역시서구			20.07.06-21.07.05	화신:극동:평화:청해 40%:30%:30%:분담 전체:5.92억
토목구조	해 당 없 음							조재정		
토질지질	해 당 없 음							강남옥		
수질관리	임실군지방상수도현대화사업기본,실시설계및관망관리	20.11.28-23.12.31	816,150	1138일 중복:120일	한국환경공단	수질관리	박혜영	20.11.28-23.12.31	국성:건화:도화:이산 30%:40%:20%:10% 전체:27.2억	
	안성철연지구관광개발사업기본및실시설계용역	20.06.29-21.06.23	240,392	217일 중복:120일	무주군			20.06.29-21.06.23	국성:한중:명성:새움 40%:60%:건축:측량 전체:7.79억	
계				수자원개발 : 348일 ÷ 120일 × 100 = 290.00% 토목구조 : 해당없음 토질지질 : 해당없음 수질관리 : 240일 ÷ 120일 × 100 = 200.00%						

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	수자원개발	남강최상류권역하천기본계획하천시설관리대장작성용역	20.10.27-21.08.26	542,674	281일 중복:120일	경상남도	수자원개발	이기석	20.10.27-21.08.26	화산:혜인 70%:30% 전체:7.75억
		도계미인폭포관광자원화사업기본및 실시설계용역 중지일:20.06.30	19.04.05-20.09.30	415,088	중지 3개월이상	강원도삼척 시			중지중	화산:동명:동남: 화인:성안 25%:70%:5%:측 량:지질 전체:17.50억
	토 목 구 조	함안지구하천재해예방사업실시설계 용역	20.04.27-21.02.20	27,080	94일	경상남도	토목구조	정수영	20.04.27-21.02.20	이산:수성:서화 65%:25%:10% 전체:2.7억
토 질 지 질	초장천지방하천정비사업실시설계용 역	20.05.15-21.11.05	101,012	352일 중복:120일	전라북도	토질지질	서동현	20.05.15-21.11.05	국성:도화:새움 31%:69%:측량, 토질 전체:3.66억	
	미제천(월연지구)지방하천정비사업 실시설계용역	20.06.09-21.11.30	154,693	377일 중복:120일	전라북도			20.06.09-21.11.30	국성:도화:새움 31%:69%:토질, 측량 전체:6.00억	
	군산시산북배수분구도시침수예방사 업기본및실시설계용역	20.06.26-21.06.25	385,800	219일 중복:120일	한국환경공 단			20.06.26-21.06.25	국성:진화:경동 40%:60%:기계, 전기,건축 전체:12.86억	
수 질 관 리	“최하점 미기재”						정혜정			
계				수자원개발 : 120일 ÷ 120일 × 100 = 100.00% 토 목 구 조 : 94일 ÷ 120일 × 100 = 78.33% 토 질 지 질 : 360일 ÷ 120일 × 100 = 300.00% 수 질 관 리 : “최하점 미기재”						