

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 박 언 주 (유신)		춘천시 소하천정비종합 계획(변경) 수립 용역 (3권역)	18.07.10~ 22.03.20	656,990	21.02.18~ 22.03.20 (13.2개월)	춘천시청	수자원 개발	박언주	18.07.10~ 22.03.20	유신(65%) 리버(17%) 한라(13%) 동성(5%) 총1,262,240천원
		남강, 남강댐권역 하천 기본계획수립 전략환경 영향평가 용역	18.10.01~ 23.09.06	230,868	21.02.18~ 23.09.06 (31.0개월) ※본용역 18개월적용	부산지방 국토관리청	수자원 개발	박언주	18.10.01~ 23.09.06	유신(60%) 수성(40%) 총384,780천원
		나주시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	19.12.13~ 22.05.30	506,444	21.02.18~ 22.05.30 (15.6개월)	나주시청	수자원 개발	박언주	19.12.13~ 22.05.30	유신(45%) 기림(30%) 서영(25%) 총1,125,432천원
		계			46.8개월 (260%)					
분야별 책임 기술인	수자원개발 (필수기술인) 서 진 호 (화성)	고현천하천재해예방 사업실시설계용역	18.08.02~ 21.08.31	213,320	21.02.18~ 21.08.31 (6.5개월)	경남 거제시	수자원 개발	서진호	18.08.02~ 21.08.31	유신(60%) 화성(40%) 총533,330천원
		계			6.5개월 (36%)					
	토질지질 (필수기술인) 서 은 희 (화성)	고현천하천재해예방 사업실시설계용역	18.08.02~ 21.08.31	213,320	21.02.18~ 21.08.31 (6.5개월)	경남 거제시	토질 지질	서은희	18.08.02~ 21.08.31	유신(60%) 화성(40%) 총533,330천원
		김해시자연재해저감 종합계획재수립및재해 지도작성용역	20.05.01~ 22.04.30	274,530	21.02.18~ 22.04.30 (18.7개월) ※본용역 18개월적용	경남 김해시	토질 지질	서은희	20.05.01~ 22.04.30	유신(70%) 화성(30%) 총915,181천원
		남강(남강댐)권역하천 기본계획하천시설관리 대장작성용역	20.10.27~ 21.08.26	289,394	21.02.18~ 21.08.26 (6.3개월)	경상남도	토질 지질	서은희	20.10.27~ 21.08.26	유신(60%) 화성(40%) 총723,486천원
		국도77호선고성매정 지구위험도로개선설시 설계용역	20.12.14~ 21.06.11	41,308	21.02.18~ 21.06.11 (3.8개월)	진주국토 관리사무소	토질 지질	서은희	20.12.14~ 21.06.11	화성(100%)
		계			34.6개월 (192%)					

구 분		용 역 명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 기술인	토목구조 (추가기술인) 장 영 재 (유신)	춘천시 소하천정비종합 계획(변경) 수립 용역 (3권역)	18.07.10~ 22.03.20	656,990	21.02.18~ 22.03.20 (13.2개월)	춘천시청	토목 구조	장영재	18.07.10~ 22.03.20	유신(65%) 리버(17%) 한라(13%) 동성(5%) 총1,262,432천원
		고현천 하천기본계획 (변경) 및 하천재해예방 사업 실시설계 용역	18.08.02~ 21.08.31	319,980	21.02.18~ 21.08.31 (6.5개월)	거제시청	토목 구조	장영재	18.08.02~ 21.08.31	유신(60%) 화성(40%) 총533,300천원
		소하천정비종합계획 (재수립) 및 지형도면 고시 용역	19.06.24~ 21.06.23	319,989	21.02.18~ 21.06.23 (4.2개월)	시흥시	토목 구조	장영재	19.06.24~ 21.06.23	유신(60%) 경호(40%) 총682,775천원
		계			23.9개월 (133%)					
	도로및공항 (추가기술인) 장 재 영 (유신)	국도39호선(송추길) 확장사업 실시설계 용역 ※용역중지: 2021.01.12	19.11.27~ 21.06.17	386,763	21.01.12~ 21.06.17 ※잔여46일 “해당없음”	의정부시	도로 공항	장재영	19.11.27~ 21.06.17	KG(40%) 유신(35%) 보람(25%) 총1,388,241천원
		아산 외암마을 마을 기반시설(공동구)설치 타당성 조사 및 기본 계획 수립용역	20.06.26~ 21.06.20	241,451	21.02.18~ 21.06.20 (4.1개월)	조달청	도로 공항	장재영	20.06.26~ 21.06.20	유신(70%) 기산(30%) 총344,930천원
		동부간선도로 지하화 기본설계(1공구)	20.10.16~ 21.12.31	1,163,271	21.02.18~ 21.12.31 (10.6개월)	서울특별시	도로 공항	장재영	20.10.16~ 21.12.31	유신(38%) 한맥(25%) 경동(20%) 천일(17%) 총975,000천원
		김해시 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	20.05.01~ 22.04.30	640,570	21.02.18~ 22.04.30 (14.6개월)	김해시	도로 공항	장재영	20.05.01~ 22.04.30	유신(70%) 화성(30%) 총915,100천원
		서소문고가 개축(성능 개선) 기본설계 용역 (장기)	20.12.11~ 21.12.05	318,414	21.02.18~ 21.12.05 (9.7개월)	서울특별시	도로 공항	장재영	20.12.11~ 21.12.05	유신(60%) 경동(40%) 총633,528천원
		울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시 설계(제2공구)	21.01.21~ 22.09.12	1,784,640	21.02.18~ 22.09.12 (19.1개월) ※본용역 18개월적용	한국도로 공사	도로 공항	장재영	21.01.21~ 22.09.12	다산(36%) 유신(32%) 하이콘(32%) 총5,577,000천원
		계			56.9개월 (316%)					
	상하수도 (추가기술인) 이 장 원 (하이콘)	무등산 고지대 자연 마을 수돗물 공급공사 기본및실시설계용역	20.08.31~ 21.06.26	145,420	21.02.18~ 21.06.26 (4.3개월)	광주광역시 상하수도 사업본부	상하 수도	이장원	20.08.31~ 21.06.26	삼안(65%) 하이콘(35%) 총517,000천원
		영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	19.08.27~ 21.08.25	637,910	21.02.18~ 21.08.25 (6.3개월)	영암군	상하 수도	이장원	19.08.27~ 21.08.25	동명(50%) 도화(20%) 하이콘(20%) 신오(10%) 총3,362,000천원
		진천군 자연재해위험 개선지구 정비사업 실시설계용역	20.06.25~ 21.06.24	114,136	21.02.18~ 21.06.24 (4.2개월)	진천군	상하 수도	이장원	20.06.25~ 21.06.24	이산(60%) 동림(30%) 하이콘(10%) 총1,141,360천원
		계			14.8개월 (82%)					