

1. 현재수행중인 용역사업

■ 사업책임기술인 : 김정식

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인	농진청 등 종전부동산 6지구 도시개발사업 조사,설계 용역	2014.07.08~ 2021.06.30 중지일 2020.02.25	567,360	- 3개월이상 중지용역	한국농어촌 공사	수자원개발	김정식	2014.07.08~ 2021.06.30	※공동도급 (주)도화:48% (주)수성:37% (주)경화:15% 분담이행 (주)아세아 테크피아 ※총계약금액: 1,358,680천원
	고흥군 풍수해 저감중 합계획 재수립 용역	2018.09.19~ 2021.06.30	677,659	4.43개월 (133일)	고흥군	수자원개발	김정식	2018.09.19~ 2021.06.30	※공동도급 (주)도화:66% (주)원우:19% (주)동아:15% ※총계약금액: 1,026,757천원
	영산천외 1개소 하천 기본계획 수립 및 하 천 시설관리대장 작성 용역	2020.04.01~ 2021.09.22	372,680	7.23개월 (217일)	경상남도	수자원개발	김정식	2020.04.01~ 2021.09.22	※공동도급 (주)도화:70% (주)경화:30% ※총계약금액: 532,400천원
	구리시 자연재해저감 종합계획 및 우수유출 저감대책 수립 용역	2020.04.09~ 2021.08.01	307,483	5.50개월 (165일)	구리시	수자원개발	김정식	2020.04.09~ 2021.08.01	※공동도급 (주)도화:55% (주)KG:45% ※총계약금액: 559,060천원
	태백 웰니스 향노화산 업 특화단지 조성사업 재해영향평가용역	2020.12.01~ 2022.07.31	159,320	17.63개월 (529일)	강원도개발 공사	수자원개발	김정식	2020.12.01~ 2022.07.31	※공동이행 (주)도화:70% (주)고려ENG:30% ※총계약금액: 227,600천원
	기상기후인재개발원 신축공사 재해영향평 가 용역	2020.12.30~ 2021.08.26	126,100	6.33개월 (190일)	서울지방 조달청 기상청 기상기후 인재개발원	수자원개발	김정식	2020.12.30~ 2021.08.26	※도화단독 100% ※총계약금액: 126,100천원
	대호호 수상태양광 발 전설비 건설사업 재해 영향평가 협의 용역	2021.01.21~ 2021.12.20	227,133	10.20개월 (334일)	한국 동서발전(주)	수자원개발	김정식	2021.01.21~ 2021.12.20	※공동이행 (주)도화:90% (주)경보기술단: 10% ※총계약금액: 252,370천원
계				51.32개월 (285.11%)					

■ 수자원개발분야 책임기술인 : 황창호

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인및참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	수자원 개 발 분 야	충주시 소하천정비종합 계획 (재 정 비) 수립 및 지형도면고사용역 (북부권)	2014.09.04~ 2017.04.20 중지일 2016.07.28	1,484,323	- 3개월이상 중지용역	충주시	수자원개발	황창호	2014.09.04~ 2017.04.20	※공동도급 (주도화:70% 주지령:30% ※분담이행 (주)창민 ※총계약금액: 2,578,000천원
		고흥군 풍수해 저감종합계획 재수립 용역	2018.09.19~ 2021.06.30	677,659	4.43개월 (133일)	고흥군	수자원개발	황창호	2018.09.19~ 2021.06.30	※공동도급 (주도화:66% 주원우:19% 주동아:15% ※총계약금액: 1,026,757천원
		하동군 자연재해저감종합계획 재수립 용역	2019.05.23~ 2021.05.22	970,504	3.13개월 (94일)	하동군	수자원개발	황창호	2019.05.23~ 2021.05.22	※공동도급: (주도화:62% 주경화:15% 주하준:15% 주삼경:8% ※총계약금액: 1,565,330천원
		부안군 자연재해저감종합계획 재수립용역	2019.07.08~ 2021.08.25	388,733	6.30개월 (189일)	부안군	수자원개발	황창호	2019.07.08~ 2021.08.25	※공동도급: (주도화:51% 주국성:49% ※총계약금액: 762,222천원
		안동시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 계획 수립용역	2020.01.06~ 2021.06.28	820,080	4.37개월 (131일)	안동시	수자원개발	황창호	2020.01.06~ 2021.06.28	※공동도급: (주도화:68% 주한도:20% 주삼보:12% ※총계약금액: 1,206,000천원
		남양주왕숙2 공공주택지구 재해영향평가용역	2020.05.14~ 2021.11.13	264,700	8.97개월 (269일)	한국토지 주택공사	수자원개발	황창호	2020.05.14~ 2021.11.13	※도화단독 100% ※총계약금액: 264,700천원
		부천역곡 공공주택지구 조성사업 재해영향 평가 용역	2020.06.26~ 2021.12.25	221,030	10.37개월 (311일)	한국토지 주택공사	수자원개발	황창호	2020.06.26~ 2021.12.25	※도화단독 100% ※총계약금액: 221,030천원
		대호호 수상태양광 발전설비 건설사업 재해영향평가 협의 용역	2021.01.21~ 2021.12.20	227,133	10.20개월 (306일)	한국 동서발전(주)	수자원개발	황창호	2021.01.21~ 2021.12.20	※공동이행 (주도화:90% 주경보:10% ※총계약금액: 252,370천원
계					47.77개월 (265.39%)					

■ 토질·지질분야 책임기술인 : 전 욱

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인및참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토 지 질 분 야	하동화력 제3연료하역 부두 건설 및 준설공 사 설계기술 용역	2014.07.22~ 2021.12.19	3,098,576	10.17개월 (305일)	한국 남부발전(주)	토질·지질	전 욱	2014.07.22~ 2021.12.19	※공동도급 (주도화:80% 주유신:20% ※총계약금액: 4,352,547천원
		남동·수산정수장 고 도정수처리시설 기본 및 실시설계용역	2014.09.12~ 2021.03.11 중지일 2018.03.26	467,840	- 3개월이상 중지용역	인천광역시 상수도사업 본부	토질·지질	전 욱	2014.09.12~ 2021.03.11	※공동도급 (주도화:40% 주건화:20% 주장원:20% 주도담:20% ※총계약금액: 1,203,780천원
		말지천(말지지구)외 1 개소 하천재해 예방사 업 실시설계 용역	2018.05.24~ 2019.05.23 중지일 2018.09.28	470,746	- 3개월이상 중지용역	경상북도	토질·지질	전 욱	2018.05.24~ 2019.05.23	※공동도급 (주도화:49% 주동성:31% 주건일:20% ※분담이행(주현 대이엔지 ※총계약금액: 1,266,290천원
		의정부시 풍수해저감 종합계획 재수립 용역	2018.07.18~ 2021.05.09 중지일 2019.11.12	291,720	- 3개월이상 중지용역	의정부시	토질·지질	전 욱	2018.07.18~ 2021.05.09	※공동도급 (주도화:60% 주KG:30% 주보람:10% ※총계약금액: 486,200천원
		포항시 풍수해저감중 합계획 재수립 용역	2018.07.25~ 2020.09.12 중지일 2020.06.12	759,038	- 3개월이상 중지용역	포항시	토질·지질	전 욱	2018.07.25~ 2020.09.12	※공동도급 (주도화:70% 주한도:20% 주현대기술:10% ※총계약금액: 1,084,340천원
		구례군 지구단위 종합 복구사업(배수펌프장) 기본 및 실시설계 용 역	2021.01.04~ 2021.07.02	972,345	4.450개월 (135일)	구례군	토질·지질	전 욱	2021.01.04~ 2021.07.02	※혼합방식 (주평화:40% (주도화:30% (주우리:30% (주한남:토질 (주매일:측량 ※총계약금액: 3,452,800천원
		원통이소하천 정비사 업 실시설계 용역	2021.02.01~ 2021.07.30	64,640	5.43개월 (163일)	양평군	토질·지질	전 욱	2021.02.01~ 2021.07.30	※혼합방식 (주도화:55% (주한중:45% (주우진기술단: 토질 (주다우:측량 ※총계약금액: 234,120천원
계					20.05개월 (111.39%)					

■ 토목구조분야 책임기술인 : 신병로

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인및참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토 목 구 조 분 야	마동항 외1개 지방 여 항개발계획수립 및 변 경용역	2020.08.03~ 2021.08.02	75,240	5.53개월 (166일)	경상남도	상하수도	신병로	2020.08.03~ 2021.08.02	※공동도급 재화(주):30% (주)건화:70% ※총계약금액: 250,800천원
계					5.53개월 (30.56%)					

■ 도로및공항분야 책임기술인 : 김정환

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인및참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	도 로 공 항 분 야	거제장목관광단지 조 성사업 조사설계용역	2017.03.14~ 2019.07.13 중지일 2019.02.18	1,253,834	- 3개월이상 중지용역	경남 개발공사	도로및공항	김정환	2017.03.14~ 2019.07.13	※공동도급 (주)도화:54% (주)경화:26% (주)한성:20% ※분담이행 (주)신화 ※총계약금액: 2,576,185천원
		봉화군 소하천정비 중 합계획(변경)수립 및 지형도면고시용역(3 차) 낙동강수계	2018.06.22~ 2020.12.07 중지일 2020.08.14	897,857	- 3개월이상 중지용역	봉화군	도로및공항	김정환	2018.06.22~ 2020.12.07	※공동도급 (주)도화:49% (주)한도:23% (주)다산:18% (주)금일:10% ※분담이행 (주)부린 ※총계약금액: 2,091,500천원
		2030 부천시 공원녹지 기본계획 수립용역	2018.07.16~ 2020.01.06 중지일 2019.04.01	322,320	- 3개월이상 중지용역	부천시	도로및공항	김정환	2018.07.10~ 2020.01.06	※공동도급 (주)도화:60% (주)건화:40% ※총계약금액: 537,200천원
		춘천시 소하천정비중 합계획(변경) 수립용 역(2권역)	2018.07.12~ 2022.03.22	418,493	13.27개월 (398일)	춘천시	도로및공항	김정환	2018.07.12~ 2022.03.22	※공동도급 (주)도화:54% (주)서광:40% (주)고려ENG:6% ※분담이행 (주)청솔 ※총계약금액: 1,136,160천원
		의정부시 풍수해저감 종합계획 재수립 용역	2018.07.18~ 2021.05.09 중지일 2019.11.12	291,720	- 3개월이상 중지용역	의정부시	도로및공항	김정환	2018.07.18~ 2021.05.09	※공동도급 (주)도화:60% (주)KG:30% (주)보람:10% ※총계약금액: 486,200천원
		포항시 풍수해저감중 합계획 재수립 용역	2018.07.25~ 2020.09.12 중지일 2020.06.12	759,038	- 3개월이상 중지용역	포항시	도로및공항	김정환	2018.07.25~ 2020.09.12	※공동도급 (주)도화:70% (주)한도:20% (주)현대기술:10% ※총계약금액: 1,084,340천원
		마동~학림간 연륙보도 교 건설사업 기본 및 설시설계용역	2018.09.11~ 2021.05.21	597,418	3.10개월 (93일)	통영시	도로및공항	김정환	2018.09.11~ 2021.05.21	※공동도급 (주)도화:70% (주)KMS:30% ※분담이행 (주)한올 ※총계약금액: 980,770천원
		고흥군 풍수해 저감중 합계획 재수립 용역	2018.09.19~ 2021.06.30	677,659	4.43개월 (133일)	고흥군	도로및공항	김정환	2018.09.19~ 2021.06.30	※공동도급 (주)도화:66% (주)원우:19% (주)동아:15% ※총계약금액: 1,026,757천원

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인및참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	도 로 공 항 분 야	대구대공원 조성사업 조시설계용역	2019.02.25~ 2022.02.23	1,459,698	12.37개월 (371일)	대구 도시공사	도로및공항	김정환	2019.02.25~ 2022.02.23	※공동도급: (주)도화:70% (주)한도:30% ※분담이행: (주)휴다임 ※총계약금액: 2,659,800천원
		하동군 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	2019.05.23~ 2021.05.22	970,504	3.13개월 (94일)	하동군	도로및공항	김정환	2019.05.23~ 2021.05.22	※공동도급: (주)도화:62% (주)경화:15% (주)하존:15% (주)삼경:8% ※총계약금액: 1,565,330천원
		안동시 소규모 공공시 설 안전점검 및 정비 계획 수립용역	2020.01.06~ 2021.06.28	820,080	4.37개월 (131일)	안동시	도로및공항	김정환	2020.01.06~ 2021.06.28	※공동도급: (주)도화:68% (주)한도:20% (주)상보:12% ※총계약금액: 1,206,000천원
		남원시 소규모 공공시 설 안전점검 및 정비 계획 수립용역	2020.01.29~ 2022.02.02	543,726	11.67개월 (350일)	남원시	도로및공항	김정환	2020.01.29~ 2022.02.02	※공동도급: (주)도화:45% (주)국성:40% (주)케이지:15%※ 분담이행: (주)한신 ※총계약금액: 1,281,450천원
		양산시 태풍 차바 재 해복구사업 분석 평가 용역	2020.05.20~ 2021.07.01 중지기간 2021.01.18~ 2021.03.01	358,631	4.07개월 (122일) ※재개예정일 2021.03.02 기준	양산시	도로및공항	김정환	2020.05.20~ 2021.07.01	※공동도급 (주)도화:70% (주)경화:30% ※총계약금액: 512,330천원
		대덕특구 동측진입로 개설 기본설계용역	2020.06.16~ 2021.06.10	306,360	3.77개월 (113일)	대전광역시 건설관리 본부	도로및공항	김정환	2020.06.16~ 2021.06.10	※분담이행 (주)도화:도로 (주)신화E: 토질, 측량, 교통 (주)드림: 타당성평가 (주)극동:지질 (주)건화:구조 ※총계약금액: 1,021,200천원
		원곡 외가천도로 및 양성 동향도로 개설공 사 실시설계용역	2020.10.29~ 2021.10.28	219,072	8.43개월 (253일)	안성시	도로및공항	김정환	2020.10.29~ 2021.10.28	※혼합방식 (주)도화:65% (주)세일:35% (주)에당: 측량, 지질조사 ※총계약금액: 391,900천원
계					68.61개월 (381.17%)					

■ 상하수도분야 책임기술인 : 황보상태

구분		사업명	사업기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인및참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	상하 수도 분야	황구지천 공공하수처리시설 건설사업 기본 및 실시설계용역	2016.09.09~ 2018.03.01 중지일 2017.11.01	753,801	- 3개월이상 중지용역	경기도 수원시	상하수도	황보 상태	2016.09.09~ 2018.03.01	※공동도급 (주)경호:40% (주)건양:30% (주)경동:30% ※총계약금액: 2,512,670천원
계					-개월					