

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업책임 기술인	미호천 미잠지구 하천정비사업 실시설계용역	20.11.20 ~ 22.11.09 (720일)	676,457 (천원)	630일 (21.00개월) ※당해용역 기간적용	대전지방 국토 관리청	수자원 개발	서정필	20.11.20 ~ 22.11.09 (720일)	※공동도급 케이지:88% 홍익:12% 태일:분담 고려:분담 ※총 용역비 1,134,769 (천원)
	삼유천 하천기본계획(재 수립) 및 재해복구사업 실시설계 용역	20.12.29 ~ 22.06.21 (540일)	575,854 (천원)	489일 (16.30개월)	전라북도 무주군	수자원 개발	서정필	20.12.29 ~ 22.06.21 (540일)	※공동도급 케이지:53% 세화:30% 강동:17% 금산:분담 ※총 용역비 1,591,500 (천원)
	주진천 지류하천 수생태계복원사업 실시설계 용역	21.02.09 ~ 21.08.07 (180일)	204,198 (천원)	171일 (5.70개월)	전라북도 고창군	수자원 개발	서정필	21.02.09 ~ 21.08.07 (180일)	※공동도급 케이지:70% 세화:30% 금산:분담 ※총 용역비 435,000 (천원)
	소 계	3건		1,200일 (40.00개월)	222,22%				

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
분야 별 책임 기술인	수자원 개발	함안군 제2차 자연재해저감 종합계획 수립용역	19.06.24 ~ 21.06.12 (720일)	504,525 (천원)	115일 (3.83개월)	경상남도 함안군	수자원 개발	전재철	19.06.24 ~ 21.06.12 (720일) ※공동도급 케이지:70% 천진:30% ※총 용역비 720,750 (천원)
		영천시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	19.06.24 ~ 21.06.22 (730일)	330,000 (천원)	125일 (4.17개월)	경상북도 영천시	수자원 개발	전재철	19.06.24 ~ 21.06.22 (730일) ※공동도급 케이지:20% 이산:40% 강동:20% 주하:20% ※총 용역비 1,650,000 (천원)
		연천군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	19.11.19 ~ 21.05.18 (547일)	380,529 (천원)	90일 (3.00개월)	경기도 연천군	수자원 개발	전재철	19.11.19 ~ 21.05.18 (547일) ※공동도급 케이지:41% 건화:30% 서광:29% 라이브:분담 ※총 용역비 1,000,000 (천원)
		단오문화,해안권 관광도로(구정,옥 계) 조성사업 실시시설계용역	20.08.28 ~ 21.08.22 (360일)	348,464 (천원)	186일 (6.20개월)	강원도 강릉시	수자원 개발	전재철	20.08.28 ~ 21.08.22 (360일) ※공동도급 케이지:65% 삼경:35% ※총 용역비 536,098 (천원)
		소 계	4건		516일 (17.20개월)	95.56%			

구분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성 명	참여기간	
	토질· 지질	마산~산이간 지방도 확포장공사 실시설계용역	19.09.09 ~ 22.06.30 (1,026일)	726,825 (천원)	498일 (16.60개월)	전라남도	토질 지질	김재훈	19.09.09 ~ 22.06.30 (1,026일)	※공동도급 케이지:30% 동 일:40% 양 광:30% ※총 용역비 2,422,750 (천원)
		소 계	1건		498일 (16.60개월)	92.22%				
	토목 구조	군북일반산업단지 조성사업조사설계 수립용역	16.12.22 ~ 21.08.26 (1,709일)	877,506 (천원)	190일 (6.33개월)	경남개발 공사	토목 구조	김광양	16.12.22 21.08.26	※공동도급 천 진:34% 삼 안:39% 케이지:27% KSM:분담 ※총 용역비 2,580,900 (천원)
		장안천 하천기본계획수립 및실시설계용역	20.04.01 ~ 21.09.22 (540일)	427,128 (천원)	217일 (7.23개월)	경상남도	토목 구조	김광양	20.04.01. 21.09.22.	※공동도급 천 진:33% 케이지:67% ※총 용역비 1,294,328 (천원)
		사천2지구 하천재해예방사업 실시설계용역	20.04.27 ~ 21.06.23 (423일)	295,098 (천원)	126일 (4.20개월)	경상남도	토목 구조	김광양	20.04.27. 21.06.23.	※공동도급 천 진:33% 케이지:67% ※총 용역비 894,239 (천원)
		소 계	3건		533일 (17.77개월)	98.70%				
	도로 및 공항	2035 속초도시기본계획 및 도시관리계획(재 정비) 용역	17.06.22 ~ 21.12.31 (1,654일)	550,770 (천원)	317일 (10.57개월)	강원도 속초시	도로 및 공항	최돈종	17.06.22 ~ 21.12.31 (1,654일)	※공동도급 케이지:50% 경 원:30% 수 성:20% ※총 용역비 1,101,540 (천원)

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
	306 보충대대 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	18.04.16 ~ 22.03.17 (1,432일)	170,030 (천원)	※용역중지 19.12.01	경기도 의정부시	도로 및 공항	최돈중	18.04.16 ~ 22.03.17 (1,432일)	※공동도급 케이:35% 건 화:65% ※총 용역비 485,800 (천원)
	몽탄-동강간 연결도로 개설사업 실시설계 용역	20.05.20 ~ 21.05.19 (365일)	339,272 (천원)	91일 (3.03개월)	전라남도	도로 및 공항	최돈중	20.05.20 ~ 21.05.19 (365일)	※공동도급 케이:50% 동 부:40% 우 영:10% 동 원:분담 용 창:분담 ※총 용역비 919,188 (천원)
	의정부시 도로건설·관리계 획(변경)수립 용역	20.06.08 ~ 21.08.31 (450일)	298,154 (천원)	195일 (6.50개월)	경기도 의정부시	도로 및 공항	최돈중	20.06.08 ~ 21.08.31 (450일)	※공동도급 케이:57% 수 성:43% ※총 용역비 523,078 (천원)
	구미 도시기본계획 수립 및 도시관리계획(재 정비) 결정(변경) 용역	20.06.23 ~ 22.12.09 (900일)	882,300 (천원)	※용역중지 20.12.21 ※잔여일 719일 ※당해용역 기간적용	경상북도 구미시	도로 및 공항	최돈중	20.06.23 ~ 22.12.09 (900일)	※공동도급 케이:60% 보 람:40% ※총 용역비 1,470,500 (천원)
	알프스 하동 프로젝트 군관리계획 및 실시설계 용역	20.06.29 ~ 21.09.04 (433일)	485,044 (천원)	199일 (6.63개월)	경상남도 하동군	도로 및 공항	최돈중	20.06.29 ~ 21.09.04 (433일)	※공동도급 케이:70% 하 우:30% ※총 용역비 692,920 (천원)

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
		팔봉산관광지 조성계획(변경) 수립 용역	20.07.22 ~ 21.07.16 (360일)	447,565 (천원)	149일 (4.97개월)	강원도 홍천군	도로 및 공항	최돈중	20.07.22 ~ 21.07.16 (360일) ※공동도급 케이 지:60% 삼 경:40% 서 경:분담 ※총 용역비 771,453 (천원)
		자라섬 수변생태관광벨트 조성사업 기본 및 실시설계 용역	20.07.28 ~ 21.05.23 (300일)	227,848 (천원)	95일 (3.17개월)	경기도 가평군	도로 및 공항	최돈중	20.07.28 ~ 21.05.23 (300일) ※공동도급 케이 지:25% 도 화:75% 테 크:분담 ※총 용역비 979,990 (천원)
		소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	20.09.03 ~ 22.02.24 (540일)	632,128 (천원)	372일 (12.40개월)	충청남도 천안시	도로 및 공항	최돈중	20.09.03 ~ 22.02.24 (540일) ※공동도급 케이 지:70% 삼 육:30% ※총 용역비 903,040 (천원)
		8건		1,958일 (65.27개월)	362.59%				
	상하 수도	군북일반산업단지 조성사업 조사설계 수립용역	16.12.22 ~ 21.08.26 (1,709일)	603,505 (천원)	190일 (6.33개월)	경남 개발공사	상하 수도	선택식	16.12.22 ~ 21.08.26 (1,709일) ※공동도급 케이 지:27% 삼 안:39% 천 진:34% KSM:분담 ※총 용역비 2,580,900 (천원)
		2035 속초도시기본계획 및 도시관리계획(재 정비) 용역	17.06.22 ~ 21.12.31 (1,654일)	550,770 (천원)	317일 (10.57개월)	강원도 속초시	상하 수도	선택식	17.06.22 ~ 21.12.31 (1,654일) ※공동도급 케이 지:50% 경 원:30% 수 성:20% ※총 용역비 2,580,900 (천원)

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
	특정하천유역(보 청천, 무심천) 치수계획수립용역	18.03.09 ~ 21.06.08 (1,188일)	177,022 (천원)	111일 (3.70개월)	국토 교통부 대전지방 국토 관리청	상하 수도	선택식	18.03.09 ~ 21.06.08 (1,188일)	※공동도급 케이지:15% 도 화:55% 평 화:30% ※총 용역비 1,180,145 (천원)
	306 보충대대 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립용역	18.04.16 ~ 22.03.17 (1,432일)	170,030 (천원)	※용역중지 19.12.01	경기도 의정부시	상하 수도	선택식	18.04.16 ~ 22.03.17 (1,432일)	※공동도급 케이지:35% 건 화:65% ※총 용역비 485,800 (천원)
	당진 도시기본계획 재정비 용역	18.05.30 ~ 21.12.31 (1,312일)	303,986 (천원)	317일 (10.57개월)	충청남도 당진시	상하 수도	선택식	18.05.30 ~ 21.12.31 (1,312일)	※공동도급 케이지:70% 보 람:30% ※총 용역비 434,265 (천원)
	의정부시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	18.10.01 ~ 21.05.26 (969일)	213,801 (천원)	98일 (3.27개월)	경기도 의정부시	상하 수도	선택식	18.10.01 ~ 21.05.26 (969일)	※공동도급 케이지:18% 삼 안:37% 동 명:30% 동 부:15% 한 측:분담 ※총 용역비 1,240,762 (천원)
	신천수계 차집관로 정비사업 외 1개소 실시설계용역	20.06.23 ~ 21.06.17 (360일)	1,181,357 (천원)	120일 (4.00개월)	경기도 양주시	상하 수도	선택식	20.06.23 ~ 21.06.17 (360일)	※공동도급 케이지:65% 범 한:35% 청 운:분담 ※총 용역비 2,078,390 (천원)

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
	원당배수지 및 송배수관로공사 기본 및 실시설계용역	20.09.25 ~ 21.09.24 (365일)	361,776 (천원)	219일 (7.30개월)	경기주택 도시공사	상하 수도	신택식	20.09.25 ~ 21.09.24 (365일)	※공동도급 케이지:20% 삼 안:80% ※총 용역비 1,808,882 (천원)
	부천시 하수관로 기술진단 용역(2차)	20.12.21 ~ 21.12.20 (365일)	333,213 (천원)	306일 (10.20개월)	경기도 부천시	상하 수도	신택식	20.12.21 ~ 21.12.20 (365일)	※공동도급 케이지:40% 한 종:60% ※총 용역비 833,032 (천원)
	9건			1,678일 (55.93개월)	310.74%				