

업무중복도

☐ 현재수행중인 용역사업[illegible]

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
	도로및공항	해당없음						장영철		
소계										
상 하 수 도	양구군지방상수도현대화사업기본, 실시설계및관망관리	18.07.16-22.12.31	708,119	682일 중복:540일	한국환경공단	상하수도	윤덕중	18.07.16-22.12.31	화산:한중:KG:동해 30%:40%:15%:15% 전체:23.60억	
	노후상수관로정비기본계획 용역	20.02.19-23.02.17	702,600	730일 중복:540일	한국수자원공사			20.02.19-23.02.17	화산:삼안:제일:정엔 20%:50%:20%:10% 전체:35.13억	
	2030원주시도시·주거환경 정비기본계획수립용역	20.05.29-22.01.18	303,762	335일	강원도원주시			20.05.29-22.01.18	화산:삼안 60%:40% 전체:5.06억	
	원주시하수도정비기본계획 (변경)수립용역	20.06.16-22.06.05	587,222	473일	강원도원주시			20.06.16-22.06.05	화산:동명:고려 35%:50%:15% 전체:16.78억	
	봉동마을하수도정비사업기 본및실시설계용역 중지일:20.08.27	20.06.25-21.04.24	241,684	중지 3개월이상	전라북도군산시수도사업소			중지중	화산:고산:금산 64%:36%:분담 전체:4.32억	
소계		1,888일 ÷ 540일 × 100 = 349.62%								