

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기 술 인 (윤 현 만)	“ 해당없음 ”								
	소 계		-건	-개월 (-일)			※ 과업기간(18개월) 대비 0.00% (4.00점)		

구 분		용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
							참여분야	성명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	수자원개발 (장영진) (55%)	충주댐하류권역 하천기본계획 수립 및 하천시 설관리대장 작 성 용역	18.05.28~ 23.02.22	574,268	735일 (540일)  ※당해용역 적용기간	원주지방 국토관리 청	사업책임	장영진	18.06.01~ 23.02.22	건화:50% 평화:30% 경호:20% 분담:테크피아 (측량,초경량) 오션그래픽 (연안측량) 총계약금액 1,290,800(천원)
		산정천 재해위 험지구 정비사 업 실시설계용 역	20.04.22~ 21.04.21 과업종지 20.10.30	513,128	176일 (미산입)  3개월이상 중지중	충청남도 청양군	사업책임		20.04.22~ 21.04.21	건화:70% KCI:30% 분담:제온 (측량,토질) 총계약금액 952,000(천원)
		용산·유곡·영 산강천·포두천 하천재해예방사 업 실시설계용 역	20.05.08~ 21.07.31	435,176	164일 (5.47개월)	전라남도	사업책임		20.05.08~ 21.07.31	건화:65% 원우:35% 총계약금액 669,503(천원)
		2016년 태풍 차 바 재해복구사 업 분석평가 용 역	20.06.10~ 21.06.30	483,225	133일 (4.44개월)	울산광역 시 울주군	사업책임		20.06.10~ 21.06.30	건화:75% 동서:25% 총계약금액 644,300(천원)
		성주군 자연재 해저감종합계획 재수립 및 재해 지도 작성 용역	20.07.15~ 22.07.14	625,760	512일 (17.07개월)	경상북도 성주군	사업책임		20.07.15~ 22.07.14	건화:40% KCI:24% 한도:16% 한백:10% 동서:10% 총계약금액 1,564,400(천원)
		소 계		4건	44.97개월 (1,349일)					※ 과업기간(18개월) 대비 249.83% (3.30점)

구 분		용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
							참여분야	성명	참여기간	
분야 별 책임 기술 인	토질지질 (안 상 덕) (15%)	거제 장목관광 단지조성 사업 설계의 경제성 등 검토용역	18.08.17~ 19.07.13 <b>과업종지 19.02.18</b>	55,956	146일 (미산입)  3개월이상 중지중	경남개발 공사	토질지질 분야책임	안상덕	18.08.17~ 19.07.13	하우100% 총계약금액 55,956(천원)
		동의보감촌 케 이블카 설치공 사 기본 및 실 시설계용역	19.12.12~ 21.09.30	317,304	225일 (7.50개월)	경상남도 산청군	토질지질 분야참여		19.12.12~ 21.09.30	한중:69% 하우:26% 신화: 5% 총계약금액 1,220,400(천원)
		경상남도 농업 기술원 등 이전 사업 실시계획 수립 및 설계용 역	20.03.30~ 21.12.29	481,942	315일 (10.50개월)	경남개발 공사	토질지질 분야책임		20.03.30~ 21.12.29	KG:34% 하우:29% 한중:23% 로텍:10% 총계약금액 1,625,000(천원)
		소하천정비 종 합 계 획 ( 변 경 ) 수립 및 지형도 면 고 시 용 역 ( 5 차 )	20.04.07~ 21.09.28	175,029	223일 (7.44개월)	경상남도 창원시	토질지질 분야참여		20.04.07~ 21.09.28	하우100% 총계약금액 175,029(천원)
	소 계			3건	25.44개월 (763일)			※ 과업기간(18개월) 대비 141.33% (0.90점)		

구 분		용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
							참여분야	성명	참여기간	
분 야 별 책 임 기 술 인	토목구조 (이영진) (10%)	영주시 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계 획수립용역	20.08.31~ 22.08.20	523,838	549일 (540일)  ※당해용역 적용기간	경상북도 영주시	토목구조 분야책임	이영진	20.08.31~ 22.08.20	건화:46% KCI:34% 한도:20% 총계약금액 1,540,700(천원)
		청도/화양 공공 하수처리장 증 설사업 기본 및 실시설계용역	20.12.10~ 21.12.04	123,467	290일 (9.67개월)	경상북도 청도군	토목구조 분야책임		20.12.10~ 21.12.04	이산:49% 하이콘:19% KCI:16% 세연:16% 총계약금액 771,670(천원)
		호장 자연재해 위험 개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계 용 역	21.02.17~ 21.12.13	185,832	299일 (9.97개월)	전라남도 나주시	토목구조 분야책임		21.02.17~ 21.12.13	삼안:70% KCI:30% 분담:선운(측량) 대원(토질) 총계약금액 1,007,490(천원)
	소 계			3건	37.64개월 (1,129일)			※ 과업기간(18개월) 대비 209.11% (0.60점)		

구 분		용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
							참여분야	성명	참여기간	
분 야 별 책 임 기 술 인	도로공항 (남 공 궤) (10%)	군도16호선 확 포장사업 기본 및 실시설계 용 역	19.10.17~ 21.08.17	111,863	181일 (6.04개월)	전라남도 나주시	도로공항 분야책임	남궁궤	19.10.17~ 21.08.17	평화:62% 우리:23% KCI:15% 분담:도원(측량) 선주(토질) 총계약금액 929,698(천원)
		소 계		1건	6.04개월 (181일)				※ 과업기간(18개월) 대비 33.56% (0.60점)	
	상하수도 (김 현 식) (10%)	우정하수처리구 역 하수관로 설 치공사 기본 및 실시설계용역	20.06.22~ 21.06.16	114,690	119일 (3.97개월)	경기도 화성시	상하수도 분야책임	김현식	20.06.22~ 21.06.16	건양:50% 동부:30% KCI:20% 총계약금액 573,453(천원)
		청도/화양 공공 하수처리장 증 설사업 기본 및 실시설계용역	20.12.10~ 21.12.04	123,467	290일 (9.67개월)	경상북도 청도군	상하수도 분야참여		20.12.10~ 21.12.04	이산:49% 하이콘:19% KCI:16% 세연:16% 총계약금액 771,670(천원)
		소 계		2건	13.64개월 (409일)				※ 과업기간(18개월) 대비 75.78% (0.60점)	