

제6장 업무중복도

□ 책임기술인 : 정 의 철

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	탄천물재생센터 유입 간선오수 관로 설치사업 기본 및 실시설 계 용역	2020-06-05 ~ 2021-11-26	240일	467,431	서울특별시	동명:제일: 동해:동희 39:31:30:분담 (1,226백만원)
2	거창군 하수도정비기본계획(변 경) 수립 용역	2020-05-22 ~ 2021-08-14	136일	504,784	거창군	동명:KSM기술 70:30 (721백만원)
계		376일(48.21%)				

□ 상하수도분야 책임기술인 : 최 재 우

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	의령군 지방상수도 현대화사업 기본,실시설계 및 관망관리	[설계용역] 2018.08.31 ~2020.11.30 [관리용역] 2020.12.01 ~2022.12.31	“해당없음” (관리용역으로 중복도평가 에서 제외)	816,583	한국환경 공 단	제일:37% 한중E:33% 한올:30% [총계약금액] 2,721,942천원
2	가호 공공하수처리시설 증설사 업 기본 및 실시설계용역	2020.11.17 ~2021.07.16 ※용역중지 2021.02.10	157일	154,154	합 천 군	한올:토목 가인:건축 [총계약금액] 169,400천원
3	이방 양정 배수펌프장 개보수 사업 실시설계용역	2021.03.09 ~2021.07.06	97일	111,138	창 녕 군	한올:100% [총계약금액] 111,138천원
4	독실마을 도로확포장공사(고성 105호) 소규모재해영향평가용역	2021.03.12 ~2021.09.07	160일	17,370	고 성 군	한올:100% [총계약금액] 17,370천원
계		414일(53.08%)				

□ 토목구조분야 책임기술인 : 최 광 욱

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	의령군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시설계 및 관망관리	[설계용역] 2018.08.31 ~2020.11.30 [관리용역] 2020.12.01 ~2022.12.31	“해당없음” (관리용역으로 중복도평가 에서 제외)	816,583	한국환경 공 단	제일:37% 한중E:33% 한올:30% [총계약금액] 2,721,942천원
2	거창 첨단 일반산업단지 조사 설계 용역	2020.09.15 ~2021.09.14	167일	192,211	거 창 군	건화:77% 한올:23% 신화:에너지 덕신:측량 주성:지질 [총계약금액] 974,800천원
3	국도5호선 함안 칠원지구 등 도로유지보수공사 실시설계 용역	2020.12.15 ~2021.07.17	108일	65,480	진영국토 관리사무소	한올:100% [총계약금액] 65,480천원
4	도산~연도~읍도 연륙보도 교 건설공사 기본 및 실시설 계용역	2021.02.09 ~2022.02.03	309일	167,888	통 영 시	극동:60% 한올:40% [총계약금액] 419,721천원
계		584일(74.87%)				

□ 토질·지질분야 책임기술인 : 김 정 남

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	회동수원지계통 도수관로 장수 명화 기본 및 실시설계용역	2021-03-31 ~ 2022-03-30	364일	300,706	부산광역시	동명:대원기술 70:30 (429백만원)
2	광주시 하수도정비 기본계획 (변경) 용역	2020-12-04 ~ 2022-02-26	332일	707,100	광주시	동명:도화 60:40 (1,178백만원)
3	삼척시 동지역 노후 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용 역	2020-04-28 ~ 2021-10-19	202일	426,396	삼척시하수도 사업소	동명:서광:동남: 고려:동화:성안 45:20:20:15분담 (1,072백만원)
4	하수도정비 기본계획 및 물재 이용 관리계획 변경 외 2건 기 본 및 실시설계용역	2020-03-20 ~ 2021-09-17	170일	719,942	연천군 맑은물 관리사업소	동명:도화: KG:청운 43:30:27:분담 (1,806백만원)
계		1,068일(136.92%)				

□ 수질관리분야 책임기술인 : 정 지 혁

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	임실군 노후하수관로 정밀조사 용역	2020-06-26 ~ 2023-06-25	816일 (780일) ※당해용역 기간적용	660,800	임실군	동명:지산 70:30 (944백만원)
2	구리시 하수도정비 기본계획 (변경) 및 물 재이용 관리계획 (변경) 수립 용역	2020-03-17 ~ 2021-09-07	160일	863,249	구리시	동명:경호:케이 아트 60:40:분담 (1,819백만원)
3	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019-08-27 ~ 2021-08-25	147일	1,594,774	영암군 수도사업소	동명:도화:하이콘: 신오:서남 50:20:20:10:분담 (3,362백만원)
4	거창군 하수도정비기본계획(변 경) 수립 용역	2020-05-22 ~ 2021-08-14	136일	504,784	거창군	동명:KSM기술 70:30 (721백만원)
계		1,223일(156.79%)				

□ 상하수도분야 참여기술인 : 박 휘 혜

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	하천 및 하수도 정비계획 수립 용역	2019.04.24 ~2021.06.30	91일	527,696	서울특별시 강동구청	수성/천일 (70/30) 753,566천원
계		91일(11.67%)				

□ 토목구조분야 참여기술인 : 윤 치 영

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	광주시 송배수시설(2차) 확충사업 기본 및 실시설계용역	2020.12.08 ~2021.12.07 ※용역중지 2021.02.15	296일	562,204	경 기 도 광 주 시 상하수도 사 업 소	한중:60% 범한:40% 한일:분담 964,000(천원)
계		296일(37.95%)				

□ 토질·지질분야 참여기술인 : 강 상 연

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	대치2 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	2020.09.08 ~2022.03.01	335일	256,829	하 동 군	수성:40% 평화:30% 한울:30% 두루:측량 두루:지질 [총계약금액] 970,577천원
2	국도58호선 김해 생림 봉림 교차로개선사업 외 2개소 실시설계용역	2021.02.17 ~2022.02.16	322일	182,000	진영국토 관리사무소	한울:100% [총계약금액] 182,000천원
3	장평·중곡지구 중점관리지역 침수예방사업 기본 및 실시설계용역	2021.02.22 ~2022.02.21	327일	555,649	거 제 시	도화:65% 한울:35% [총계약금액] 1,587,570천원
계		984일(126.15%)				

□ 수질관리아 참여기술인 : 박 찬 희

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	통영시 수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2019.05.23 ~2020.11.12 ※용역중지 2020.05.28	3개월 이상 중지중	587,350	경상남도 통 영 시	한중:50% 우진:30% 경동:20% 1,174,700(천원)
2	광역시 및 공업용수도 수도정비 기본계획(1 권역)	2019.08.28 ~2021.09.17 ※용역중지 2021.02.01 ~2021.08.31	잔여기간 3개월 미만 (17일)	780,360	환 경 부	도화:50% 한중:30% 동명:10% 수성:10% 2,601,200(천원)
4	2020년 부평구 노후하수관로 정밀조사용역	2020.11.02 ~2021.10.27	210일	311,634	인천광역시 부평구	이산:37% 한중:29% 바우:17% 일진:17% 1,074,600(천원)
5	청주 북이산업단지 용수공급시 설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2021.02.04 ~2021.11.14	228일	462,350	충청북도 청 주 시	한중:70% 청우:30% 660,500(천원)
6	죽곡 공공하수처리장 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2021.02.04 ~2021.11.30	244일	639,639	전라남도 곡 성 군 상하수도 사 업 소	한중:70% 신오:30% 씨와이:분담 941,700(천원)
7	운정호수공원 수질개선사업 실 시설계용역	2021.03.22 ~2021.09.17	170일	207,325	파 주 시 천수공간 추 진 단	한중:71% KCI:29% 한일:분담 401,378(천원)
계		852일(109.23%)				

상하수도분야 실무기술인 : 이 승 학

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0일(0.00%)				

□ 상하수도분야 실무기술인 : 김 성 범

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0일(0.00%)				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 이 은 호

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	회동수원지계통 도수관로 장수 명화 기본 및 실시설계용역	2021-03-31 ~ 2022-03-30	364일	300,706	부산광역시	동명:대원기술 70:30 (429백만원)
계		364일(46.67%)				

□ 토목구조분야 실무기술인 : 박 호 훈

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
	계			0일(0.00%)		

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 조 민 지

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	대치2 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용 역	2020.09.08 ~2022.03.01	335일	256,829	하 동 군	수성:40% 평화:30% 한울:30% 두루:측량 두루:지질 [총계약금액] 970,577천원
2	가호 공공하수처리시설 증설사 업 기본 및 실시설계용역	2020.11.17 ~2021.07.16 ※용역중지 2021.02.10	157일	154,154	합 천 군	한울:토목 가인:건축 [총계약금액] 169,400천원
3	도산~연도~읍도 연륙보도교 건설공사 기본 및 실시설계용 역	2021.02.09 ~2022.02.03	309일	167,888	통 영 시	극동:60% 한울:40% [총계약금액] 419,721천원
4	이방 양정 배수펌프장 개보수 사업 실시설계용역	2021.03.09 ~2021.07.06	97일	111,138	창 녕 군	한울:100% [총계약금액] 111,138천원
5	사천시 하수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	2021.03.18 ~2022.07.17	473일	354,210	사 천 시	동명:70% 한울:30% [총계약금액] 1,180,700천원
계		1,371일(175.77%)				

□ 토질·지질분야 실무기술인 : 정 성 화

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	구례 하수처리시설 및 분뇨·가축분뇨 처리시설 재해복구사업 기본 및 실시설계 용역	2021.01.27 ~2021.07.26	117일	863,417	전라남도 구례군 상하수도 사업소	한중:60% 우영:40% 서영:측량 만승:지질 1,549,700(천원)
2	죽곡 공공하수처리장 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2021.02.04 ~2021.11.30	244일	639,639	전라남도 곡성군 상하수도 사업소	한중:70% 신오:30% 씨와이:분담 941,700(천원)
계		361일(46.28%)				

수질관리분야 실무기술인 : 박 정 권

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
	“해당사항 없음”					
계		0일(0.00%)				

□ 수질관리분야 실무기술인 : 박 기 호

연 번	용 역 명	총 용역기간	잔여기간 (일)	계약금액 (천원)	발 주 청	비 고
1	가호 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2020.11.17 ~2021.07.16 ※용역중지 2021.02.10	157일	154,154	합 천 군	한올:토목 가인:건축 [총계약금액] 169,400천원
2	거제시 소하천정비종합계획(재수립) 전략환경영향평가 용역	2021.01.15 ~2022.04.14	379일	120,474	거 제 시	신성:55% 한올:30% 한경:15% [총계약금액] 401,580천원
3	진주 도시관리계획(지구단위계획 재정비) 용역	2021.02.03 ~2022.02.02	308일	176,000	진 주 시	한올:100% [총계약금액] 176,000천원
4	도산~연도~읍도 연륙보도교 건설공사 기본 및 실시설계용역	2021.02.09 ~2022.02.03	309일	167,888	통 영 시	극동:60% 한올:40% [총계약금액] 419,721천원
5	이방 양정 배수펌프장 개보수사업 실시설계용역	2021.03.09 ~2021.07.06	97일	111,138	창 녕 군	한올:100% [총계약금액] 111,138천원
6	사천시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2021.03.18 ~2022.07.17	473일	354,210	사 천 시	동명:70% 한올:30% [총계약금액] 1,180,700천원
7	남해군 농촌테마공원 조성사업 소규모환경영향평가 용역	2021.04.01 ~2021.06.29	90일	18,900	남 해 군	한올:100% [총계약금액] 18,900천원
계		1,813일(232.44%)				