

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인 (윤 현 만)	갑천, 유등천 대전3지구 하천 환경정비사업 실시설계용역	21.04.23~ 22.10.14	471,847	211일 (7.04개월)	대전지방 국토관리 청	사업책임	윤현만	21.04.23~ 22.10.14	건화:60% KCI:40% 분담: 제온(측량) 테크피아(토질) 총계약금액 1,000,000(천원)
	낙동강 하굿둑 상류 대저수문 등 개선사업 기 본 및 실시설계 용역	21.08.10~ 22.08.04	446,127	140일 (4.67개월)	부산광역 시	사업책임		21.08.10~ 22.08.04	건화:62% 한가람:23% 청출:15% 분담: 경동(기계) 한남(측량) 총계약금액 908,460(천원)
	남창, 덕호지구 자연재해위험개 선지구 정비사 업 실시설계용 역	20.06.29~ 22.04.15  <b>과업중지 21.04.15</b>	214,309	366일 (미산입)  <b>중지 3개월이상</b>	전라남도 영광군	분야책임		21.09.05~ 22.04.15	KSM:40% 건화:35% 우리:25% 분담: 서영정보 (측량,토질) 총계약금액 782,610(천원)
	뇌죽, 금성천 하천 기본 계획 변경 및 하천재 해예방사업 실 시설계 용역	21.12.20~ 22.10.15	508,766	212일 (7.07개월)	전라남도	사업책임		21.12.20~ 22.10.15	건화:50% 원우:25% 보람:25% 분담: 진성(토질) 오션(측량) 총계약금액 1,222,000(천원)
<b>소 계</b>			<b>3건</b>	<b>563일 (18.77개월)</b>					<b>※ 과업기간(18개월) 대비 104.26%(4.00점)</b>

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원개발 (신중문) (50%)	적하 재해위험 개선지구 정비 사업 실시설계 용역  <b>과업중지</b> <b>21.09.10</b>	21.04.27~ 22.04.21	289,422	224일 (미산입)  <b>중지</b> <b>3개월이상</b>	충청북도 옥천군	사업책임	신중문	21.04.27~ 22.04.21	건화:70% 대원:30% 총계약금액 413,460(천원)
		기장군 자연재 해저감 종합계 획 재수립용역	21.05.14~ 22.11.04	360,090	232일 (7.74개월)	부산광역 시 기장군	사업책임		21.05.14~ 22.11.04	건화:45% 하우:30% KCI :25% 총계약금액 800,200(천원)
		성주군 자연재 해저감종합계획 재수립 및 재해 지도 작성 용역	20.07.15~ 22.07.14	625,760	119일 (3.97개월)	경상북도 성주군	사업책임		21.09.05~ 22.07.14	건화:40% KCI:24% 한도:16% 한백:10% 동서:10% 총계약금액 1,564,400(천원)
		삼정지구 우수 저류시설 설치 사업 기본 및 실시설계용역	21.09.17~ 22.09.16	249,454	197일 (6.57개월)	경기도 부천시	분야책임		22.01.01~ 22.09.16	유신:50% 건화:30% KCI :20% 분담: 테크피아 (측량,토질) 총계약금액 858,827(천원)
		<b>소 계</b>		<b>3건</b>	<b>548일</b> <b>(18.27개월)</b>		<b>가중지</b> <b>50%</b>	<b>※ 과업기간(18개월) 대비</b> <b>101.48%(3.00점)</b>		

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야 별 책임 기술인	토질지질 (안상덕) (15%)	거제장목관광단지 조성사업 설계의 경제성등 검토 용역	18.08.17~ 19.07.13	55,956	146일 (미산입)	경남개발 공사	분야책임	안상덕	18.08.17~ 19.07.13	하우:100%
			<u>과업중지</u> 19.02.18		<u>중지</u> 3개월이상					
		동의보감촌 케 이블카 설치공 사 기본 및 실 시설계용역	19.12.12~ 22.12.31	317,304	289일 (9.63개월)	경상남도 산청군	분야참여		19.12.12~ 22.12.31	한중:69% 하우:26% 신화:5% 총계약금액 1,220,400 (천원)
		기장군자연재해 저감 종합계획 재수립 용역	21.05.14~ 22.11.04	240,060	232일 (7.73개월)	부산광역시 시기장군	분야참여		21.05.14~ 22.11.04	건화:45% 하우:30% KCI:25% 총계약금액 800,200 (천원)
	대산물재생센터 스마트관리체계 구축사업 실시 설계용역	22.03.15~ 23.05.23	189,920	432일 (14.40개월)	경상남도 창원시하 수도사업 소	분야참여		22.03.15~ 23.05.23	하우:100%	
	소 계		3건	953일 (31.77개월)		가중치 15%	※ 과업기간(18개월) 대비 176.48%(0.90점)			

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 (정동만) (10%)	거제장목관광단지 조성사업 설계의 경제성등 검토 용역	18.08.17~ 19.07.13	55,956	146일 (미산입)	경남개발 공사	사업책임	정동만	18.08.17~ 19.07.13	하우:100%
			<u>과업중지</u> 19.02.18		<u>중지</u> 3개월이상					
		기장군자연재해저감 종합계획 재수립 용역	21.05.14~ 22.11.04	240,060	232일 (7.73개월)	부산광역시 시기장군	분야참여		21.05.14~ 22.11.04	건화:45% 하우:30% KCI:25% 총계약금액 800,200 (천원)
		함양울산선 밀양(양방향) 휴게소등 2개소 용수처리시설 신축 설계용역	21.12.10~ 22.12.13	189,108	271일 (9.03개월)	한국도로 공사	분야참여		21.12.10~ 22.12.13	하우:100%
	대산물재생센터 스마트관리체계 구축사업 실시 설계용역	22.03.15~ 23.05.23	189,920	432일 (14.40개월)	경상남도 창원시하 수도사업 소	분야참여		22.03.15~ 23.05.23	하우:100%	
	소계		3건	935일 (31.17개월)		가중치 10%		※ 과업기간(18개월) 대비 173.15%(0.60점)		

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	상하수도 (조종현) (10%)	기산배수지건 설공사 기본 및 실시설계 용역  <u>과업중지</u> <u>22.02.15</u>	18.10.31~ 22.05.17	782,558	92일 (3.07개월)	경기도 평택시 상하수도 사업소	분야참여	조종현	18.10.31~ 22.05.17	건화:35% 도화:20% 상안:17% 한중:14% KG:14% 분담:알파 (지질, 측량) 총계약금액 2,403,400(천원)
		서천공공하수처 리시설 증설사 업 외 1건 기본 및 실시설계용 역	21.03.30~ 22.08.24	944,300	160일 (5.34개월)	충청남도 서천군 맑은물사 업소	분야책임		21.03.30~ 22.08.24	건화:70% 세일:20% 경동:10% 분담:대웅 (측량, 지질) 총계약금액 1,520,000(천원)
		고성군 수도정 비 기본계획(변 경) 및 물수요 관리 시행계획 수립용역	21.06.10~ 22.12.09	475,200	267일 (8.90개월)	경상남도 고성군	분야참여		21.06.10~ 22.12.09	건화:50% 범한:30% 경화:20% 총계약금액 950,400(천원)
		삼정지구 우수 저류시설 설치 사업 기본 및 실시설계용역  <u>과업중지</u> <u>22.03.04</u>	21.09.17~ 22.09.16	249,454	197일 (6.57개월)	경기도 부천시	분야책임		21.09.17~ 22.09.16	유신:50% 건화:30% KCI:20% 분담: 테크피아 (측량, 토질) 총계약금액 858,827(천원)
		소 계		4건	716일 (23.87개월)		가중치 10%			※ 과업기간(18개월) 대비 132.59%(0.60점)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	도시계획 (조육현) (10%)	“해당사항없음”							
	소계		-건	-일 (-개월)		가중치 10%	※ 과업기간(18개월) 대비 -(0.60점)		
분야별 책임 기술인	도로공항 (황규영) (5%)	양구군 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계 획 수립용역	21.11.30~ 23.07.22	532,899	492일 (16.40개월)	강원도 양구군	분야책임 황규영	21.11.30~ 23.07.22	건화:51% 일신:33% 청술:16% 분담 신일(측량) 총계약금액 1,312,900(천원)
	소계		1건	492일 (16.40개월)		가중치 5%	※ 과업기간(18개월) 대비 91.11%(0.30점)		

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업 책임기술인	한강권역 하천유역 수자원 관리계획 수립 용역	20.02.03 22.07.21	471,255	126일 4.20개월	조달청	수자원개발 (분야책임)	오윤근	20.02.03 22.07.21	이산(35%) : 삼안(20%) : 도화(20%) : 유신(15%) : 건일(10%) : 3,141,700
	담양군 자연재해저 감종합계획 수립 용역	21.01.05 23.01.04	519,654	293일 9.76개월	담양군	수자원개발 (사업책임)	오윤근	21.01.05 23.01.04	유신(50%) : 신명(32%) : 주하(18%) : 1,039,308
	서천군 자연재해저 감종합계획 수립 용 역	21.05.04 23.05.03	694,100	412일 13.73개월	서천군청	수자원개발 (사업책임)	오윤근	21.05.04 23.05.03	유신(60%) : 드림(40%) : 1,156,833
	순천시 자연재해저 감종합계획 수립 용 역 재해지도작성 용 역	21.09.15 23.09.14	837,139	546일 18.20개월 18개월적용	전남 순천시청	수자원개발 (사업책임)	오윤근	21.09.15 23.09.14	유신(70%) : 원우(30%) : 1,195,913
	계				45.69개월 (253.83%)				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	수자원 개발 (필수)	갑천 대전2지구 하 천환경정비사업 시설계용역	21.04.23 22.10.14	344,919	211일 7.03개월	대전지방 국토 관리청	수자원책임	배영상	21.04.23 22.10.14	도화/수성/ 한맥/바른땅 지적/양광(6 0/30/10/측량 /지반) 1,515,800
		장동 자연재해위협 개선지구 정비사업 기본 및 실시계획 지역	21.04.22 22.02.15 <u>과업중지</u> <u>22.01.24</u>	469,546	잔여기간 3개월미만 해당없음	전라북도 고창군 (조달청)	수자원책임	배영상	21.04.22 22.02.15	수성/강원길 (70/30) 670,780
		송현지구 배수개선 사업 세부설계 용역	21.06.25 22.03.31 <u>과업중지</u> <u>21.11.17</u>	126,203	3개월이상 중지 해당없음	한국농어 촌공사 충남지역 본부	수자원책임	배영상	21.06.25 22.03.31	수성/건화(5 5/45) 229,460
		밀양시 생태하천복 원사업 타당성조사 및 수생태계복원 계 획수립 용역	21.08.02 21.10.30 <u>과업중지</u> <u>21.10.28</u>	20,420	3개월이상 중지 해당없음	경상남도 밀양시	사업책임	배영상	21.08.02 21.10.30	수성(100) 20,420
		울산광역시 자연재 해저감 종합계획 수 립 용역	21.12.09 23.12.08	820,802	631일 21.03개월 18개월적용	울산 광역시	사업책임	배영상	21.12.09 23.12.08	수성/경호/ 창미이엔지 (48/37/15) 1,710,005
		가사 자연재해위협 개선지구 정비사업 실시계획용역	21.12.14 22.12.13	771,733	271일 9.03개월	경상북도	사업책임	배영상	21.12.14 22.12.13	수성/중앙방 재/태산 (70/30/측량, 토질) 1,102,475
		계			34.06개월 (189.22%)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
토질 지질 (필수)	밀양시 내이 배수분 구 도시침수예방사 업 기본 및 실시 계획 용역	20.07.14 21.07.13 <u>과업중지</u> <u>21.04.22</u>	529,914	3개월이상 중지 해당없음	한국환경 공단	토질참여	김병주	20.07.14 21.07.13	삼안/수성/K G/동명(40/3 0/15/15) 1,766,380
	생초지구 풍수해생 활권 종합정비사업 기본 및 실시계획 용역	21.02.08 22.08.10	372,240	146일 4.86개월	경상남도 산청군	토질책임	김병주	21.02.08 22.08.10	삼안/수성 (70/30) 1,240,800
	부산시 지방하천 중 합정비계획 수립 용역	21.04.27 22.10.18	305,605	215일 7.16개월	부산광역 시	토질책임	김병주	21.04.27 22.10.18	수성/청출어 람/원공 (70/20/10) 4356,579
	송현지구 배수개선 사업 세부설계 용역	21.06.25 22.03.31 <u>과업중지</u> <u>21.11.17</u>	126,203	3개월이상 중지 해당없음	한국농어 촌공사 충남지역 본부	토질책임	김병주	21.06.25 22.03.31	수성/건화(5 5/45) 229,460
	밀양시 생태하천복 원사업 타당성조사 및 수생태계복원 계 획수립 용역	21.08.02 21.10.30 <u>과업중지</u> <u>21.10.28</u>	20,420	3개월이상 중지 해당없음	경상남도 밀양시	토질책임	김병주	21.08.02 21.10.30	수성(100) 20,420
	울산광역시 자연재 해저감 종합계획 수 립 용역	21.12.09 23.12.08	820,802	631일 21.03개월 18개월적용	울산 광역시	토질책임	김병주	21.12.09 23.12.08	수성/경호/ 창미이엔지 (48/37/15) 1,710,005
	가사 자연재해위험 개선지구 정비사업 실시계획용역	21.12.14 22.12.13	771,733	271일 9.03개월	경상북도	토질책임	김병주	21.12.14 22.12.13	수성/중앙방 재/태산 (70/30/측량, 토질) 1,102,475
	계			39.05개월 (216.94%)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
토목 구조 (추가)	무안국제공항 활주 로 연장 실시 설계용 역	20.11.27 21.10.18 <u>과업중지</u> <u>21.10.05</u>	166,789	3개월이상 중지 해당없음	국토 교통부 부산지방 항공청	구조책임	유원희	20.11.27 21.10.18	유신/수성/ 우주/일신/ 유구(46.79/2 0/20/10.01/3. 2) 833,946
	송현지구 배수개선 사업 세부설계 용역	21.06.25 22.03.31 <u>과업중지</u> <u>21.11.17</u>	126,203	3개월이상 중지 해당없음	한국 농어촌 공사 충남지역 본부	구조책임	유원희	21.06.25 22.03.31	수성/건화(5 5/45) 229,460
	울산광역시 자연재 해저감 종합계획 수 립 용역	21.12.09 23.12.08	820,802	631일 21.03개월 18개월적용	울산 광역시	구조책임	유원희	21.12.09 23.12.08	수성/경호/ 창미이엔지 (48/37/15) 1,710,005
	가사 자연재해위험 개선지구 정비사업 실시설계용역	21.12.14 22.12.13	771,733	271일 9.03개월	경상북도	구조책임	유원희	21.12.14 22.12.13	수성/중앙방 재/태산 (70/30/측량, 토질) 1,102,475
	계			27.03개월 (150.17%)					
상하 수도 (추가)	원산천 펌프장 설치 공사 기본 및 설계용역	21.11.02 22.11.01	139,607	229일 7.63개월	경기도 김포시	상하수도 책임	유희구	21.11.02 22.11.01	한중75% 주하25% 세원(지방) 584,000
	계			7.63개월 (42.39%)					
도시 계획 (추가)	해당사항없음	-	-	-	-	-	장영모	-	-
	계			0개월 (0.00%)					
도로 공항 (추가)	경기09-1지구 지구 계획수립, 교 육환경 평가, 인구집중유발 효과분석	09.04.29 22.09.30	1,933,627	197일 6.56개월	한국토지 주택공사	도로및공항 (분야책임)	허태성	09.04.30 22.09.30	유신(도화) 51%(49%) 3,791,426
	계			6.56개월 (36.44%)					

# 업 무 중 첩 도

□ 현재 수행중인 용역사업 : (사업책임기술인 : 현 동 현)

구 분	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
사업책임	봉화군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성용역		2020. 12. 18~ 2023. 06. 05	560,000	14.63개월	봉화군	수자원 개발	현동현	2020. 12. 18~ 2023. 06. 05	경호40% 해동30% 크동25% 강호5% 1,400,000
	사천시 자연재해저감 종합계획 수립용역		2021. 06. 10~ 2023. 06. 09	706,496	14.77개월	사천시	수자원 개발	현동현	2021. 06. 10~ 2023. 06. 09	경호70% 창미30% 1,009,280
	일직 운산2지구 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역		2021. 07. 20~ 2022. 07. 14	521,048	3.90개월	안동시	수자원 개발	현동현	2021. 07. 20~ 2022. 07. 14	경호67.944% 해동16.986% 명성6.69% 대륙8.38% 766,880
소 계		1,013일/33.30개월 (185%)								

□ 현재 수행중인 용역사업 : (수자원개발분야 책임기술인 : 김 기 석)

구 분	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
수자원 개 발 책 임	고양창릉 공공주택지구 재해영향평가용역		2020.06.12~ 2022.06.11	358,819	2.83개월	한국토지 주택공사	수자 원개 발	김기석	2020.06.12~ 2022.06.11	경호100%
	안산장상 공공주택지구 재해영향평가용역		2020.07.22~ 2022.07.21	272,640	4.13개월	한국토지 주택공사	수자 원개 발	김기석	2020.07.22~ 2022.07.21	경호100%
	천안직산 공공지원 민간임대주택 공급촉진지구 재해영향평가용역		2020.08.13~ 2023.02.12	211,450	10.87개월	한국토지 주택공사	수자 원개 발	김기석	2020.08.13~ 2023.02.12	경호100%
	고견 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역		2022.02.08~ 2023.02.07	401,233	10.70개월	거창군	수자 원개 발	김기석	2022.02.08~ 2023.02.07	경호51.62% 창미22.12% 강호26.26% 777,350
	우암 자연재해위험개선지 구 정비사업 실시설계용역		2022.02.08~ 2023.02.02	399,265	10.53개월	강릉시	수자 원개 발	김기석	2022.02.08~ 2023.02.02	경호60.79% 미래32.73% 에스시티2.5 9% 수인3.89% 656,850
	영광 매산 자연재해위험개선지 구 정비사업 실시설계용역		2022.03.04~ 2022.12.28	348,859	9.37개월	영광군	수자 원개 발	김기석	2022.03.04~ 2022.12.28	경호64.78% 우영11.43% 서영23.79% 538,550
소 계		1,393일 / 45.60개월 (253%)								

□ 현재 수행중인 용역사업 : (토질·지질분야 책임기술인 : 이학주)

구 분	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
토질 지질 책 임	봉화군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역		21.08.10 ~23.10.28	1,018,5 27	22.03.18 ~23.10.28 (18.0개월 )	경상북도 봉화군	토질·지 질	이학주	21.08.10 ~준공일	극동+경호+이룸 70 : 30 : 측량 총:1,455,039
	청룡지구 재해위험저수 지 종합정비사업 기본 및 실시설계용역		21.06.09 ~22.06.08	299,600	22.03.18 ~22.06.08 (2.7개월)  ※3개월 미만	경상남도 하동군	토질·지 질	이학주	21.06.09 ~준공일	극동+서화 = 70 : 30 총:428,000
18.0개월 ※ 300%미만 (필수기술인)										

□ 현재 수행중인 용역사업 : (토목구조분야 책임기술인 : 백태현)

구 분	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토목 구조	“해당사항 없음”								
합 계		0.0개월 ※ 400%미만 (추가기술인)								

□ 현재 수행중인 용역사업 : (상하수도분야 책임기술인 : 김인대)

구 분	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임인 및 참여기간			비고	
							참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	상하 수도	땅끝해남 식품특화단지 제2지구 조성사업 개발계획 및 실시설계 용역	21.06.25 ~22.04.20	152,380	22.03.18 ~22.04.20 (1.1개월) ※3개월 미만	전라남 도 해남군	상하 수도	김인대	21.06.25 ~준공일	유신+평화+ 극동 + 대원+전 = 52.5 : 32.5 : 15 : 측량 : 지반 총:1,015,8 72	
합 계		0.0개월 ※ 400%미만 (추가기술인)									

□ 현재 수행중인 용역사업 : (도시계획분야 책임기술인 : 이 장 면)

구 분	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
도시계획 책 임	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역		2014.06.10~ 2017.12.08	128,489	중지일 2017-02-03  3개월이상 중지중 해당없음	평택시	도시 계획	이장면	2014.06.10~ 2017.12.08	삼안69.76% 선진15.08% 경호9.43% 엔아이에스3. 37% 효명이씨에스 2.36% 1,362,999
	농진청등 종전부동산 1지구 도시개발사업 조사 · 설계		2014.07.08~ 2022.11.30	490,659	중지일 2021-03-31  3개월이상 중지중 해당없음  잔여26일	한국농어 촌공사	도시 계획	이장면	2014.07.08~ 2022.11.30	동명33.525% 건화23.946% 유신23.946% 경호14.368% 파나시아(前 범아)1.237% 이도2.978% 3,415,008
	삼성 덕정지구 도시개발사업 개발계획 및 실시설계용역		2016.06.02~ 2022.04.01	716,833	중지일 2022-03-11 0.03개월  3개월미만 해당없음	음성군 공영개발 사업소	도시 계획	이장면	2016.06.02~ 2022.04.01	경호65% 홍익30% 강호5% 1,102,820
	미래형 첨단 자동차클러스터(V-C ity)개발사업 GB해제등 용역		2017.01.23~ 2019.01.22	461,708	중지일 2018-06-29 3개월이상 중지중 해당없음	시흥시	도시 계획	이장면	2017.01.23~ 2019.01.22	동명70% 경호30% 1,539,028
	2040년 안양 도시기본계획 및 도시관리계획(재정 비)수립용역		2020.05.04~ 2022.12.03	802,750	8.67개월	안양시	도시 계획	이장면	2020.05.04~ 2022.12.03	경호95% 강호5% 845,000
	개발제한구역 집단취락 우선해제지역 지구단위계획 재정비수립용역		2021.05.17~ 2023.05.16	281,082	14.10개월	창원시	도시 계획	이장면	2021.05.17~ 2023.05.16	경호60% 하우40% 468,470
	울산광역시 자연재해저감 종합계획 수립용역		2021.12.09~ 2023.12.08	632,701	20.83개월  중복기간 18개월	울산광역 시	도시 계획	이장면	2021.12.09~ 2023.12.08	수성48% 경호37% 창미15% 1,710,005
소 계		1,226일 / 40.50개월 (225%)								

□ 현재 수행중인 용역사업 : (도로및공항분야 책임기술인 : 강 상 구)

구 분	용역명	사업 개요	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	분야별책임인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여기간	
도로및공항 책 인	서울B지구 보금자리 주택지구 조사설계용역		2009.08.10~ 2022.12.31	762,876	9.47개월	서울주택 도시공사	도로 공항	강상구	2009.08.10~ 2022.12.31	유신34.83% 한중35.83% 대권20.17% 경호9.17% 8,321,830
	농진청등 종전부동산 1지구 도시개발사업 조사·설계		2014.07.08~ 2022.11.30	490,659	중지일 21.03.31 잔여26일 3개월이상 중지중 해당없음	한국농어 촌공사	도로 공항	강상구	2014.07.08~ 2022.11.30	동명33.525% 건화23.946% 유신23.946% 경호14.368% 파나시아(前 범아)1.237% 이도2.978% 3,415,008
	삼성 덕정지구 도시개발사업 개발계획 및 실시설계용역		2016.06.02~ 2022.04.01	716,833	중지일 22.03.11  0.03개월 3개월미만 해당없음	음성군 공영개발 사업소	도로 공항	강상구	2016.06.02~ 2022.04.01	경호65% 홍익30% 강호5% 1,102,820
	미래형 첨단 자동차클러스터(V -City)개발사업 GB해제등 용역		2017.01.23~ 2019.01.22	461,708	중지일 18.06.29 3개월이상 중지중 해당없음	시흥시	도로 공항	강상구	2017.01.23~ 2019.01.22	동명70% 경호30% 1,539,028
	김포시 2035 도시기본계획 및 도시관리계획(재 정비)수립용역		2017.06.15~ 2022.11.13	459,300	7.90개월	김포시	도로 공항	강상구	2017.06.15~ 2022.11.13	동일60% 경호30% 화신10% 1,531,000
	양평양동 일반산업단지 개발계획 및 실시설계용역		2020.03.02~ 2022.03.01	360,003	중지일 21.06.23 3개월이상 중지중 해당없음	경기주택 도시공사	도로 공항	강상구	2020.03.02~ 2022.03.01	경호70% 일신30% 514,290
	봉화군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수립용역		2021.08.10~ 2023.10.28	358,814	19.37개월 중복기간 18개월	봉화군	도로 공항	강상구	2021.08.10~ 2023.10.28	극동57.54% 경호24.66% 이룸17.8% 1,455,039
	김포한강신도시 등 기반시설(공공용 지) 재정비용역		2021.08.17~ 2022.08.16	376,000	5.00개월	김포시	도로 공항	강상구	2021.08.17~ 2022.08.16	경호40% 도화30% 동일30% 940,000
고양 도시관리계획 재정비 용역		2021.09.30~ 2023.09.29	636,240	18.40개월 중복기간 18개월	고양시	도로 공항	강상구	2021.09.30~ 2023.09.29	경호66% 삼안34% 964,000	
소 계			1,762일 / 58.37개월(324%)							

## 제5장 업무중복도

구 분	용 역 명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (박 상 배)	황성군 자연재해저감종합계획 재수립용역	2020-12-28 ~2022-06-20	773,890	3.17개월	황성군	수자원 개발 책임	박상배	2020-12-28 ~2022-06-20	동명:일신 65:35 1,190백만원
	군내·고군천 하천기본계획 및하천시설관리대장 작성 용 역	2020-12-18 ~2022-09-18	249,436	6.17개월	전라남도	수자원 개발 책임	박상배	2020-12-18 ~2022-09-18	평화:동명 60:40 623백만원
	음성군 소규모 공공시설 안 전점검 및 정비계획 수립용 역	2020-09-23 ~2023-01-09	829,150	9.93개월	음성군	수자원 개발 책임	박상배	2020-09-23 ~2023-01-09	동명:지명 70:30 1,184백만원
소 계	19.27개월(107.06%)								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원 개발 (조경준)	칠동천 하천기본계획 변경 및하천재해예방사업 실시 계획 용역	2021-12-09 ~2022-10-04	355,624	6.7개월	전라남도	수자원 개발 책임	조경준	2021-12-09 ~2022-10-04	평화:동명:건일 :하론:세종지오 컨설턴트 49:30:21:분담: 분담 1,464백만원
소계	6.7개월(37.22%)									

구 분	용 역 명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분 야 별 책 임 기 술 인	토질·지질 (오 해 진)	남양5배수지 증설사업 기본 및 실시설계	2021.06.25 ~ 2022.06.19	99,018	3.13개월	화성시	토질 지질 책임	오해진	2021.06.25 ~ 2022.06.19	동명70 하나30 330백만원
소 계	3.13개월(17.39%)									

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 (장종환)	하동군 수도정비 기본계획 (변경) 수립용역	2021.06.16 ~ 2023.08.04	453,080	16.83개월	하동군	토목 구조 책임	장종환	2021.06.16 ~ 2023.08.04	제일60 하나40 1,132백만원
소	계	16.83개월(93.5%)								

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	상하수도 (장진혁)	목포시 자연재해저감종합계획 재수립 및 재해지도작성 용역	2021-04-16 ~2022-10-15	386,848	7.07개월	목포시	상하 수도 책임	장진혁	2021-04-16 ~2022-10-15	동명:우빈 70:30 552백만원
		동해시 자연재해저감종합계획 재수립 용역	2021-06-23 ~2022-12-14	435,570	9.07개월	동해시	상하 수도 책임	장진혁	2021-06-23 ~2022-12-14	동명:일신:원우 60:30:10 725백만원
		화천군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시설계 및 관망 관리	2018-07-16 ~2022-12-31	641,964	9.63개월	한국환경 공단	상하 수도 책임	장진혁	2018-07-16 ~2022-12-31	동명:삼주:도화 :KG:제일 35:30:15:10:10 1,834백만원
소	계	25.77개월(143.17%)								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도시계획 (이종원)	대구국가산업단지 개발사업 조사설계용역 ※사후관리용역	2008-12-01 ~2020-10-31 ※사후관리 용역기간 제외	4,458,898	잔여기간 90일 미만사업	한국토지 주택공사, 대구도시 공사	도시 계획 참여	이종원	2014-10-31 ~2020-10-31	동명:삼안:서영 40:30:30 11,147백만원
		경남 초전신도심(1단계) 도 시개발사업 구역지정 및 실 시설계 용역	2021-06-16 ~2022-06-15	534,590	3.0개월	경남개발 공사	도시 계획 참여	이종원	2021-06-16 ~2022-06-15	동명:이솔 70:30 763백만원
		제4차 안양권 지방대중교통 계획 수립 용역	2021-09-30 ~2022-07-26	199,400	4.37개월	안양시	도시 계획 참여	이종원	2021-09-30 ~2022-07-26	단독
		왜관1일반산업단지 재생계획 및 재생시행계획 수립 용역	2021-07-30 ~2022-07-29	354,998	4.47개월	칠곡군	도시 계획 참여	이종원	2021-07-30 ~2022-07-29	동명:한도:한도 기술 60:40:분담 623백만원
		수원당수 공공주택지구 조사 설계용역 ※사후관리용역	2017-03-30 ~2022-09-18 ※사후관리 용역기간 제외	1,256,337	6.17개월	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	이종원	2017-03-30 ~2024-09-18	한중:동명:평화 :동해:용마 34:27:15:12:12 4,653백만원
		사천선인공공주택지구조사설 계용역 ※사후관리용역	2017-07-07 ~2022-03-31 ※사후관리 용역기간 제외	511,458	잔여기간 90일 미만사업	한국토지 주택공사	도시 계획 참여	이종원	2017-07-07 ~2022-03-31	서영:동명:동일 :신성 39:25:21:15:서 영(분담) 2,171백만원

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도시계획 (이종원)	동해시 자연재해저감종합계획 재수립 용역	2021-06-23 ~2022-12-14	435,570	9.07개월	동해시	도시 계획 참여	이종원	2021-06-23 ~2022-12-14	동명:일신:원우 60:30:10 725백만원
		제천 제3산업단지 개발계획 변경 및 실시계획수립 용역	2016-08-12 ~2022-12-31	518,766	9.63개월	충북개발 공사	도시 계획 참여	이종원	2016-08-12 ~2022-12-31	동화:동명:홍익 :영진 40:30:20:10 1,729백만원
		광명학온 공공주택지구 조사 설계용역 ※사후관리용역	2018-05-24 ~2022-12-01 ※사후관리 용역기간 제외	2,135,182	8.63개월	경기주택 도시공사	도시 계획 참여	이종원	2018-05-24 ~2026-12-23	동명:건화 55:45 3,882백만원
소	계	45.34개월(251.89%)								

구 분	용 역 명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분 야 별 책 임 기 술 인	도로및공항 ( 김 형 수 )	강릉시 소규모공공시설 안전 점검 및 정비계획 수립 용역	2021-05-07 ~2023-04-26	552,250	13.5개월	강릉시	도로및 공항 책임	김형수	2021-05-07 ~2023-04-26	동명:강원길:국 일:극동:GIS 50:19:19:12: 분담 1,397백만원
소	계	13.5개월(75%)								

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여 기간	
사업책임기술인	용성천 하천기본계획수립 및 생태하천 복원사업 실시설계용역	20.06.23 ~ 22.06.29	506,506	22.03.18 ~ 22.06.29 (104일)	경상남도 김해시	수자원 개발	박정림	20.06.23 ~ 22.06.29	동부(55%),한성(45%) 총계약금액 920,920
	국제교류복합지구도로개선기본 및실시설계용역(1공구)	20.03.16 ~ 22.07.26	390,392	22.03.18 ~ 22.07.26 (131일)	서울특별시	수자원 개발	박정림	20.03.16 ~ 22.07.26	경동(35%),도화(24%),천일(24%),동부(17%),신성(측량+지질) 총계약금액 2,594,251
	금촌천 지방하천정비사업 실시설계용역	22.02.21 ~ 23.02.20	478,554	22.03.18 ~ 23.02.20 (340일)	경기도 북부청사	수자원 개발	박정림	22.02.21 ~ 23.02.20	동부(70%),천마(30%),우경(측량),KCT(지질) 총계약금액 788,535
	도청 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.07 ~ 23.03.06	442,514	22.03.18 ~ 23.03.06 (354일)	충청북도 음성군	수자원 개발	박정림	22.03.07 ~ 23.03.06	동부(70%),지명(30%),한택E(측량+지질) 총계약금액 752,576
	금현천 지방하천정비사업 실시설계용역	22.02.21 ~ 23.04.16	597,657	22.03.18 ~ 23.04.16 (395일)	경기도 북부청사	수자원 개발	박정림	22.02.21 ~ 23.04.16	동부(70%),천마(30%),동성지오택(지질),테이즈(측량) 총계약금액 985,336
	계				1,324일(44.1개월) 245.18%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여 기간	
분야별 책 임 기술인	수자원개발 (필수기술인)	주천강하천기본계획수립및생태 하천복원사업실시설계용역 *과업중지:21.04.29	18.06.28 ~ 22.04.02	613,652	과업중지 3개월 이상	경상남도 김해시	수자원 개발	박기환	18.06.28 ~ 22.04.02	동부(49%),한성(4 1%),다산(10%) 총계약금액 1,252,350
		구룡자연재해위험개선지구기본 및실시설계용역	21.07.19 ~ 22.07.13	300,878	22.03.18 ~ 22.07.13 (118일)	충청북도 괴산군	수자원 개발	박기환	21.07.19 ~ 22.07.13	동부(70%),지명(3 0%) 총계약금액 429,825
		금호강상류1권역하천시설관리 대장작성및삼부천하천기본계획 수립용역 *과업중지:22.02.11	20.06.22 ~ 22.07.17	551,640	22.02.11 ~ 22.07.17 (157일)	경상북도	수자원 개발	박기환	20.06.22 ~ 22.07.17	동부(60%),동진(2 0%),보원(20%),에 스씨(측량) 총계약금액 1,166,330
		명촌천 풍수해 생활권 타당성 조사 및 기본계획 용역	22.03.07 ~ 22.08.03	12,816	22.03.18 ~ 22.08.03 (139일)	울산광역시 북구	수자원 개발	박기환	22.03.07 ~ 22.08.03	동부(70%),부광(3 0%) 총계약금액 18,308
		의성군 소규모공공시설 현장 실태조사 용역	21.09.13 ~ 22.09.12	296,273	22.03.18 ~ 22.09.12 (179일)	경상북도 의성군	수자원 개발	박기환	21.09.13 ~ 22.09.12	동부(70%),금일(3 0%) 총계약금액 423,247
		황강청덕지구외1개지구하천환 경정비사업실시설계용역 *과업중지:22.01.01	21.06.14 ~ 22.12.05	649,250	22.01.01 ~ 22.12.05 (339일)	국토교통부 부산지방국 토관리청	수자원 개발	박기환	21.06.14 ~ 22.12.05	동부(50%),평화(3 3%),건일(17%),씨 지(지질),영한(측 량) 총계약금액 2,105,000
		도청 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용 역	22.03.07 ~ 23.03.06	442,514	22.03.18 ~ 23.03.06 (354일)	충청북도 음성군	수자원 개발	박기환	22.03.07 ~ 23.03.06	동부(70%),지명(3 0%),한맥E(측량+ 지질) 총계약금액 752,576
		계				1,286일(42.8개월) 238.15%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여 기간	
토질지질 (필수기술인)		주천강하천기본계획수립및생태 하천복원사업실시설계용역 *과업중지:21.04.29	18.06.28 ~ 22.04.02	613,652	과업중지 3개월 이상	경상남도 김해시	토질 지질	김영신	18.06.28 ~ 22.04.02	동부(49%),한성(4 1%),다산(10%) 총계약금액 1,252,350
		평택지제역 지하차도 개설공 사 타당성평가 및 기본계획 용 역	21.12.24 ~ 22.06.21	121,120	22.03.18 ~ 22.06.21 (96일)	경기도 평택시	토질 지질	김영신	21.12.24 ~ 22.06.21	제일(60%),동부(4 0%) 총계약금액 302,800
		외서·의신천 하천기본계획 변경 및 재해예방사업 실시 계용역	21.12.20 ~ 22.10.15	485,458	22.03.18 ~ 22.10.15 (212일)	전라남도	토질 지질	김영신	21.12.20 ~ 22.10.15	동부(45%),극동(2 0%),경화(20%),에 스이(15%),신촌( 측량+지반) 총계약금액 1,312,403
		계				308일(10.26개월) 57%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여 기간	
토목구조 (추가기술인)		청도천(청도지구)외1개소하천계 해예방사업실시시설계용역 *과업중지:19.11.06	18.05.24 ~ 20.04.05	447,574	과업중지 3개월 이상	경상북도	토목 구조	강근호	18.05.24 ~ 20.04.05	동부(50%),동진(3 0%),다산(20%),휴 우림(측량),휴 총계약금액 1,152,756
		봉화군소하천정비종합계획(변 경)수립및지형도면고시용역(3 차)-운곡천수계 *과업중지:20.08.14	18.06.27 ~ 20.12.12	720,679	과업중지 3개월 이상	경상북도 봉화군	토목 구조	강근호	18.06.27 ~ 20.12.12	동부(58%),동성(2 2%),동진(20%),탄 탄(공공측량),탄 총계약금액 1,411,828
		주천강하천기본계획수립및생태 하천복원사업실시시설계용역 *과업중지:21.04.29	18.06.28 ~ 22.04.02	613,652	과업중지 3개월 이상	경상남도 김해시	토목 구조	강근호	18.06.28 ~ 22.04.02	동부(49%),한성(4 1%),다산(10%) 총계약금액 1,252,350
		명춘천 풍수해 생활권 타당성 조사 및 기본계획 용역	22.03.07 ~ 22.08.03	12,816	22.03.18 ~ 22.08.03 (139일)	울산광역시 북구	토목 구조	강근호	22.03.07 ~ 22.08.03	동부(70%),부광(3 0%) 총계약금액 18,308
		동소~강동간(1공구) 도로개설 공사 설계단계 건설사업관리용 역	21.03.15 ~ 22.09.05	391,930	22.03.18 ~ 22.09.05 (172일)	울산광역시	토목 구조	강근호	21.03.15 ~ 22.09.05	동부(70%),한신(3 0%) 총계약금액 559,900
		계양천 수해상습지 개선사업 실시시설계용역	20.10.16 ~ 22.12.12	797,768	22.03.18 ~ 22.12.12 (270일)	경기도 북부청사	토목 구조	강근호	20.10.16 ~ 22.12.12	동부(65%),건화(3 5%),본현(측량+지 질) 총계약금액 1,475,870
		계				581일(19.36개월) 107.59%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여 기간	
상하수도 (추가기술인)		가평군 수도정비기본계획 변경 및 설악수도시설 증설 기본 및 실시설계용역	16.08.11 ~ 22.06.21	218,795	22.03.18 ~ 22.06.21 (96일)	경기도 가평군	상하수도	정경철	19.02.11 ~ 22.06.21	도화(50%),신우(0), 동부(25%),경호(25%),세일지오택(지반조사) 총계약금액 1,214,500
		은행천 등 2개소 차집관로개량사업 기본및실시설계용역	22.02.07 ~ 23.02.06	351,274	22.03.18 ~ 23.02.06 (326일)	경기도 시흥시	상하수도	정경철	22.02.07 ~ 23.02.06	건양(65%),동부(35%),더원(측량+지질) 총계약금액 1,148,600
		의정부시하수도정비기본계획 (변경)수립용역 *과업중지:21.03.22	18.10.01 ~ 23.05.26	178,167	과업중지 3개월 이상	경기도 의정부시	상하수도	정경철	20.04.18 ~ 23.05.26	삼안(37%),동명(30%),KG(18%),동부(15%),한국측량(공공측량) 총계약금액 1,240,762
		진주시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	21.06.10 ~ 23.06.09	758,496	22.03.18 ~ 23.06.09 (449일)	경상남도 진주시	상하수도	정경철	21.06.10 ~ 23.06.09	동부(70%),한성(30%) 총계약금액 1,083,566
		계				871일(29개월) 161.29%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여 기간	
도시계획 (추가기술인)		봉화군소하천정비종합계획(변경)수립및지형도면고시용역(3차)-운곡천수계 *과업중지:20.08.14	18.06.27 ~ 20.12.12	720,679	과업중지 3개월 이상	경상북도 봉화군	도시 계획	이종철	18.06.27 ~ 20.12.12	동부(58%),동성(2%),동진(20%),탄탄(공공측량) 총계약금액 1,411,828
		이천시 자연재해저감종합계획수립용역 *과업중지:21.12.29	21.04.22 ~ 22.10.13	563,024	21.12.29 ~ 22.10.13 (289일)	경기도 이천시	도시 계획	이종철	21.04.22 ~ 22.10.13	동부(70%),수성(30%) 총계약금액 804,320
		진주시 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	21.06.10 ~ 23.06.09	758,496	22.03.18 ~ 23.06.09 (449일)	경상남도 진주시	도시 계획	이종철	21.06.10 ~ 23.06.09	동부(70%),한성(30%) 총계약금액 1,083,566
		미호강 프로젝트 마스터플랜 수립 용역	21.12.16 ~ 23.06.15	332,500	22.03.18 ~ 23.06.15 (455일)	충청북도	도시 계획	이종철	21.12.16 ~ 23.06.15	동부(70%),지명(30%),충북연구원(학술) 총계약금액 734,091
		당진시 자연재해저감 종합대책 재수립 및 재해지도 작성용역	21.10.28 ~ 23.10.27	415,618	22.03.18 ~ 23.10.27 (589일)	충청남도 당진시	도시 계획	이종철	21.10.28 ~ 23.10.27	동부(49%),한맥(31%),삼영(20%) 총계약금액 848,199
		인천검암역세권공공주택지구조사설계용역 [본용역 : 19.05.13~22.05.10]	19.05.13 ~ 25.05.10	187,147	22.03.18 ~ 22.05.10 (54일) 과업기간 3개월미만 해당없음	인천도시 공사	도시 계획	이종철	19.05.13 ~ 25.05.10	동명(35%),도담(30%),삼안(25%),제일(10%),동부(에너지) 총계약금액 4,425,030
		계				1,782일(59.4개월) 330%				

구	분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성 명	참여 기간	
		평택지제역 지하차도 개설공사 사 타당성평가 및 기본계획 용역	21.12.24 ~ 22.06.21	121,120	22.03.18 ~ 22.06.21 (96일)	경기도 평택시	도로 공항	이창우	21.12.24 ~ 22.06.21	제일(60%),동부(40%) 총계약금액 302,800
		손불 월천~석창간 지방도 확장 포장공사 실시설계용역	19.09.09 ~ 22.06.30	312,897	22.03.18 ~ 22.06.30 (105일)	전라남도	도로 공항	이창우	19.09.09 ~ 22.06.30	동부(70%),서진(30%) 총계약금액 446,996
		대전도시철도 2호선 건설사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	20.12.22 ~ 22.09.12	732,612	22.03.18 ~ 22.09.12 (179일)	대전광역시	도로 공항	이창우	20.12.22 ~ 22.09.12	동부(31-5%),KG(27-2%), 신성(23%),아주(18-3%), 예남(지질),포유(건축), 환경(측량) 총계약금액 2,717,000
	도로및공항 (추가기술인)	횡성군 소규모공공시설 안전 점검 및 정비 중기계획 수립용 역	22.01.12 ~ 24.01.01	698,725	22.03.18 ~ 24.01.01 (540일)	강원도 횡성군	도로 공항	이창우	22.01.12 ~ 24.01.01	동부(52%),삼경(38%), 청호(10%),효창(전산) 총계약금액 1,464,045
		수원당수지구외도로개설공사조 사설계용역 *과업중지:21.09.28	18.10.08 ~ 24.10.07	741,572	<b>과업중지 3개월 이상</b>	한국토지주 택공사	도로 공항	이창우	18.10.08 ~ 24.10.07	동부(60%),천일(40%) 총계약금액 1,227,930
		인천계양지구 하천횡단도로 및 고속도로 IC 조사설계용역 [본용역 : 22.02.28.~25.02.27]	22.02.28 ~ 25.02.27	680,911	22.03.18 ~ 25.02.27 (540일)	한국토지주 택공사 외 1건	도로 공항	이창우	22.02.28 ~ 25.02.27	유신(35%),KG(25%), 한중(20%),동부(20%), 이디자인(디자인) 총계약금액 3,629,000
		계			1,460일(48.6개월) 270.3%					

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (최 영 욱)	금강권역 하천유역 수자원관리계획 수립 용역	20.02.11 22.07.29	645,680	134일 (4.5개월)	환경부	수자원 개발 분야참여	최영욱	20.02.11 22.07.29	동명 40% 한중 35% 건화 25%  총 1,844,800천원
	낙동강권역 하천유역 수자원관리계획수립 용역	20.02.12 22.07.30	1,571,400	135일 (4.5개월)	환경부	사업책임	최영욱	20.02.12 22.07.30	한중 60% 건화 20% 동명 20%  총 2,619,000천원
	이천시 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역	20.09.21 23.03.09	2,719,970	357일 (11.9개월)	경기도 이천시	수자원 개발 분야참여	최영욱	20.09.21 23.03.09	한중 100% 에이스(측량)  총 3,484,300천원
	건지천 소하천정비종합계획 재수립 및 소하천정비사업 실시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	20.04.01 21.03.31	374,119	- <b>용역중지 20.11.03</b>	경기도 안성시	수자원 개발 분야책임	최영욱	20.04.01 21.03.31	한중 100% 에이스(측량)  총 411,120천원
	계	3 건			<b>20.9개월 (116%)</b>				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	수자원개발 (필수기술인) (이 지 원)	원산천 펌프장 설치공사 기본 및 실시설계용역	21.11.02 22.11.01	418,822	229일 (7.7개월)	경기도 김포시	수자원 개발 분야책임	이지원	21.11.02 22.11.01	한중 75% 주하 25% 세원(지질)  총 584,000천원
		하둔지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실 시설계 용역	22.01.18 23.01.17	791,830	306일 (10.2개월)	경상남도 거제시	수자원 개발 분야책임	이지원	22.01.18 23.01.17	한중 65% 현진 20% 우진 15%  총 1,218,200천원
		임진강 유역 비상대처계 획수립용역	22.03.03 23.08.24	916,966	525일 (17.5개월)	경기도 연천군	수자원 개발 분야책임	이지원	22.03.03 23.08.24	한중 85% 신명 15%  총 1,078,784천원
		계	3 건		35.4개월 (197%)					
	토질·지질 (필수기술인) (전 한 석)	진주시지방상수도현대화 사업(노후상수관망)기본및 실시설계용역	20.11.27 22.11.17	283,300	245일 (8.2개월)	진주시맑 은물사업 소	토질지질	전한석	20.11.27 22.11.17	한중:40% 이산:25% 범한:20% 우진:15%  총 1,922,000천원
		계	1 건		8.2개월 (46%)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토목구조 (추가기술인) (나 귀 태)	홀통항 등 3개 지방어항 개발계획 수립용역	19.12.30 22.09.12	529,608	179일 (6개월)	전라남도	토목구조 분야참여	나귀태	19.12.30 22.09.12	한중 80% 원우기술 20% 금양(분담)  총 760,117천원
		경주시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획수 립 용역	21.12.29 23.12.18	698,740	641일 (18개월) <b>해당최대 용역기간</b>	경상북도 경주시	토목구조 분야책임	나귀태	21.12.29 23.12.18	한중 49% 청명 26% 반석 25%  총 1,426,000천원
		하둔지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실 시설계 용역	22.01.18 23.01.17	791,830	306일 (10.2개월)	경상남도 거제시	토목구조 분야책임	나귀태	22.01.18 23.01.17	한중 65% 현진 20% 우진 15%  총 1,218,200천원
		덕포 자연재해위험 개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.02.09 23.02.08	224,200	328일 (11개월)	경상남도 거제시	토목구조 분야참여	나귀태	22.02.09 23.02.08	KSM 50% 한중 20% 한울 20% 현진 10%  총 1,121,000천원
		임진강 유역 비상대처계 획수립용역	22.03.03 23.08.24	916,966	525일 (17.5개월)	경기도 연천군	토목구조 분야책임	나귀태	22.03.03 23.08.24	한중 85% 신명 15%  총 1,078,784천원
		항만 유지준설 및 부잔교 제작설치 실시설계 용역	22.03.03 23.03.02	138,364	350일 (11.7개월)	충청남도	토목구조 분야책임	나귀태	22.03.03 23.03.02	한중 70% 수성 30% 에이스(측량)  총 217,120천원
		한강하류권(4차) 급수체계 조정사업 기본 및 실시설 계 용역(제2공구-문산계 통) <b>※3개월이상 용역중지</b>	20.03.16 22.06.01	902,669	- <b>용역중지 21.11.10</b>	한국수자 원공사	토목구조 분야참여	나귀태	20.03.16 22.06.01	한중 55% 한중E 30% 유신 15% 태성(분담) 금강(문화)  총 1,820,236천원
		계	6 건		<b>74.4개월 (413%)</b>					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	상하수도 (추가기술인) (백 성 기)	진주시지방상수도현대화 사업(노후상수관망)기본및 설시설계용역	20.11.27 22.11.17	283,300	245일 (8.2개월)	진주시막 은물사업 소	토질지질	전한석	20.11.27 22.11.17	한중:40% 이산:25% 범한:20% 우진:15%  총 1,922,000천원
		하든지구풍수해생활권중 합정비사업위험기본및실 시설계용역	22.01.18 23.01.17	182,730	306일 (10.2개월)	경상 남도 거제시	상하수도	백성기	22.01.18 23.01.17	한중:65% 현진:20% 우진:15%  총 1,218,200천원
		계	2 건		18.4개월 (102%)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	도시계획 (추가기술인) (김 태 경)	하천재해예방사업(교곡천 지구) 실시설계 용역	19.03.13 22.06.30	276,475	105일 (3.5개월)	강원도 삼척시	도시계획 분야참여	김태경	19.03.13 22.06.30	한중 70% 삼경 30% 한울(분담)  총 507,430천원
		완도군 자연재해저감 중 합계획 재수립 및 재해지 도 작성 용역	20.07.07 22.07.06	582,340	111일 (3.7개월)	전라남도 완도군	도시계획 분야참여	김태경	20.07.07 22.07.06	한중 55% 평화 35% 제이씨엔 10%  총 582,340천원
		친환경종합타운 조성사업 타당성 조사 및 기본계획 수립용역	21.06.08 22.11.29	403,674	257일 (8.6개월)	세종특별 자치시	도시계획 분야참여	김태경	21.06.08 22.11.29	한중 60% 경동 30% 선진 10% 태성(지반)  총 708,200천원
		구미시 이계천 통합집중 형 오염지류 개선사업 기 본 및 실시설계	21.09.24 23.03.17	1,633,920	365일 (12.2개월)	한국환경 공단	도시계획 분야책임	김태경	21.09.24 23.03.17	한중 37% 삼안 33% 태성 20% 동성 10%  총 4,416,000천원
		대구연호 공공주택지구 조사설계용역 ※참여기간 3개월 미만	19.02.13 25.02.12 <b>관리용역 22.02.13 25.02.12</b>	2,911,640	- <b>용역중지 22.02.08</b>	한국토지 주택공사	도시계획 분야참여	김태경	19.02.13 25.02.12	한중 39.5% 유신 26.5% 경호 20% 신성 14% 인토(건축)  총 7,883,520천원
		건지천 소하천정비종합계 획 재수립 및 소하천정비 사업 실시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	20.04.01 21.03.31	374,119	- <b>용역중지 20.11.03</b>	경기도 안성시	도시계획 분야참여	김태경	20.04.01 21.03.31	한중 100% 에이스(측량)  총 411,120천원
		지세포 자연재해위험 개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 ※3개월이상 용역중지	20.06.29 21.06.28	561,666	- <b>용역중지 21.01.18</b>	경상남도 거제시	도시계획 분야참여	김태경	20.06.29 21.06.28	한중 58% KSM 31% 동서 11% 현진(측량)  총 994,100천원
		계	4 건		<b>28개월 (156%)</b>					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	도로및공항 (추가기술인) (임 근 재)	국도6호선등2개노선도로 유지보수사업실시설계용 역	21.09.27 22.07.23	70,220	128일 (4.3개월)	강릉국토 관리사무 소	사업책임	임근재	21.09.27 22.07.23	동서:100% 총 70,220천원
		지방도403호선덕두원~현 암간도로확포장공사실시 설계용역	21.09.27 23.05.19	510,932	428일 (14.3개월)	강원도	도로및 공항 분야참여	임근재	21.09.27 23.05.19	KG:53% 동서:40% 미래:7% 총 1,483,145천원
		계	2 건		18.6개월 (103%)					

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인	구미시 이계천 통합집중형 오염 지류 개선사업 기본 및 실시설 계	21.09.24 23.03.17	441,600	12.2개월	한국환경공 단	분야 책임	용영만	21.09.24 23.03.17	한중37% 삼안33% 태성20% (4,416,000,000)	
	한강 문발계 보강공사 실시설계 용역(보완) (중지일 : 21.12.24)	21.12.23 22.09.18	372,213	9개월	서울지방국 토관리청	사업 책임	용영만	21.12.23 22.09.18	동성90% 일신10% (476,584,000)	
	수산지구 풍수해생활권 종합정 비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	10.5개월	밀양시	분야 책임	용영만	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)	
	<b>계</b>	<b>31.7개월</b>								
분야별 책임 기술인	수자원개발 분야	말지천(말지지구)의 1개소 하천 재해 예방사업 실시설계 용역 (중지일: 18.09.28)	18.05.24 19.05.23	297,819	3개월이상 중지중	경상북도	분야 참여	안재균	18.05.24 19.05.23	도화495 동성31% 건일20% (1,266,290,000)
		율치천(춘송지구) 지방하천 정비 사업 실시설계용역	21.06.29 23.01.26	238,493	10.5개월	전라북도	사업 책임	안재균	21.06.29 22.12.20	동성100% (336,570,000)
		동해시 소규모 공공시설 안전점 검 및 정비 중기계획 수립 용역	21.09.10 23.03.03	299,614	11.7개월	동해시	사업 책임	안재균	21.09.10 23.03.03	동성70% 고려30% (428,614,000)
		수산지구 풍수해생활권 종합정 비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	10.5개월	밀양시	사업 책임	안재균	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)
	<b>계</b>	<b>32.7개월</b>								
토질·지질 분야		대방천하천기본계획수립및실 시설계용역	20.04.03 22.07.28	201,699	4.4개월	경상남도	분야 참여	유상호	20.04.03 22.07.28	동성70% 금성30% (672,333,000)
		봉곡~승산간 도로확포장공사 실시설계용역	20.06.03 22.07.31	120,095	4.5개월	진주시	분야 참여	유상호	20.12.30 22.07.31	천일70% 금성30% (400,319,000)
		고성군소규모공공시설전수조 사및중기계획수립용역(총괄,1 차분)	21.09.28 22.07.24	177,111	4.3개월	고성군	분야 책임	유상호	21.09.28 22.07.24	금성100% (177,111,000)
		수산지구 풍수해생활권 종합정 비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	10.5개월	밀양시	분야 책임	유상호	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)
	<b>계</b>	<b>23.7개월</b>								

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인 분야별 책임 기술인	토목구조 분야	평립정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	20.10.30 22.06.20	346,494	3.2개월	한국수자원 공사	분야 참여	이동일	20.10.30 22.06.20	KECC60% 한중E40% (866,236,000)
		수도권광역상수도(1단계) 노후관 개량사업(2차) 기본 및 실시설계 용역	20.12.28 22.07.03	671,813	3.6개월	한국수자원 공사	구조 참여	이동일	20.12.28 22.07.03	한중E38% 삼안32% 제일20% 대론10% (1,798,400,000)
		부천시 수도정비기본계획(변경) 수립용역	21.11.08 23.05.01	589,082	13.7개월	부천시	실무	이동일	21.11.08 23.05.01	한중E46% 동명34% 신명20% (1,280,615,000)
		<b>계</b>	<b>20.5개월</b>							
	상하수도 분야	수산지구 풍수해생활권 종합정 비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.26 23.01.25	1,155,044	10.5개월	밀양시	분야 책임	조주연	22.01.26 23.01.25	동성70% 금성30% (1,650,063,000)
		<b>계</b>	<b>10.5개월</b>							
	도시계획 분야	경기21 공공주택 05지구 지정계 안 용역	21.07.30 22.08.31	132,222	5.6개월	한국토지주 택공사	사업 책임	서정주	21.07.30 22.08.31	동성100% (132,222,090)
		첨단3지구 개발사업 지구 외 도 로(남측) 조사설계용역	21.10.21 22.10.20	181,743	7.2개월	광주광역시 도시공사	분야 책임	서정주	21.10.21 22.10.20	동성70% 양광30% (259,633,000)
		국도17호선 오동교차로 개선공 사 실시설계용역	21.11.15 22.12.17	203,581	9.2개월	보은국토관 리사무소	분야 참여	서정주	21.11.15 22.12.17	동성100% (261,144,000)
		관내 배수시설 및 도로정비 등 실시설계용역	21.12.07 22.07.15	111,000	4개월	대구국토관 리사무소	분야 참여	서정주	21.12.07 22.07.15	동성100% (111,000,000)
		<b>계</b>	<b>26개월</b>							
	도로·공항 분야	조치원우회도로건설공사 건설사 업관리(설계단계) 및 설계VE 용 역 (중지일: 18.12.21)	18.06.14 20.06.02	160,869	3개월이상 중지중	행정중심복 합도시건설 청	분야 참여	최은조	18.06.14 20.06.02	동성100% (160,869,000)
고남~창기(제1,2공구) 도로건설 공사 교통안전진단용역 (중지일: 21.10.29)		20.12.14 22.08.14	109,404	3개월이상 중지중	대전지방국 토관리청	분야 참여	최은조	20.12.14 22.08.14	동성100% (109,404,000)	
영산대교 성능개선사업 기본 및 실시설계용역		21.05.20 22.11.02	777,152	7.7개월	나주시	실무	최은조	21.05.20 22.11.02	동성60% 신명40% (1,396,648,000)	
중앙사거리~완산오거리 도로확 포장공사 기본 및 실시설계 용 역		21.06.21 22.12.12	377,274	9개월	영천시	실무	최은조	21.06.21 22.12.12	동성50% 청명30% 천일20% (1,015,544,000)	
<b>계</b>		<b>16.7개월</b>								

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사업책임기술인 (임 중 성)	화성시자연재해저감중합계획수립용역(2차)	2019-04-18 ~2022-09-30	849,120 (1,415,200)	6.57개월	화성시	사업 책임	임중성	2019-04-18 ~2022-09-30	이산60 동명40
	서울특별시2040하수도정비기본계획용역	2020-01-09 ~2022-09-07	570,000 (2,850,000)	5.80개월	서울특별시	사업 책임	임중성	2020-01-09 ~2022-09-07	한중35 이산20 도화16 제일15 동해14
	하수도정비중점관리지역(수민배수구역)정비사업기본및실시설계용역	2020-12-07 ~2022-07-04	793,023 (1,178,330)	3.63개월	부산광역시 동래구	사업 책임	임중성	2020-12-07 ~2022-07-04	이산69 거원31 새론(분담)
	홍릉.호암자연재해위험개선지구정비사업기본및실시설계용역	2022-01-13 ~2023-07-06	596,235 (1,481,900)	15.87개월	하동군	사업 책임	임중성	2022-01-13 ~2023-07-06	이산45 한울40 서화15 두루(분담) 세종(분담)
	행복주택잠실지구조사설계용역 ※3개월이상 중지중	2014-05-16 ~2019-05-15	514,578 (1,936,691)	18.00개월 (48.73개월) 중지일 2015-05-15	한국토지주 택공사	사업 책임	임중성	2016-06-29 ~2019-05-15	경동29 동명25 이산20 동일15 용마11
	보통천천수국토조성사업실시설계용역 ※3개월이상 중지중	2018-06-25 ~2020-08-27	626,757 (1,040,980)	5.37개월 중지일 2020-03-20	시흥시	사업 책임	임중성	2018-06-25 ~2020-08-27	이산74 KG26 효광(분담)
소 계	4건			31.87개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책임기술인	금강공주, 금강하구인2 권역하천기본계획및하천시설관리대장작성용역	2017-08-04 ~2022-12-31	1,058,809 (2,500,000)	9.63개월	금강유역 환경청	분야 책임	이명호	2017-08-04 ~2022-12-31	이산50 도화40 수성10 신한항업 (분담)	
	수자원개발 (이 명 호)	충주시 풍수해저감종합 계획제수립용역	2017-10-26 ~2022-06-16	566,806 (809,723)	3.03개월	충주시	분야 책임	이명호	2017-10-26 ~2022-06-16	이산70 홍익30
	금산군 소규모 공공시설 안전점검및정비계획수립	2021-10-18 ~2023-10-07	1,136,420 (1,623,458)	18.00개월 (18.97개월)	금산군	분야 책임	이명호	2021-10-18 ~2023-10-07	이산70 송현30	
	소 계	3건			30.66개월					
토질지질 (김 성 훈)	행정중심복합도시 6-3, 6-4생활권 단지개발사업 기본 및 실시설계용역	2015-04-10 ~2022-10-19	616,823 (6,203,912)	7.20개월	한국토지 주택공사	분야 책임	김성훈	2015-04-10 ~2022-10-19	선진28 한중23 동일22 KG17 한울10	
	송도지구 연안정비 사업 기본 및 실시 설계용역	2021-01-29 ~2022-09-20	118,403 (639,240)	6.23개월	부산광역시 서구	분야 책임	김성훈	2021-01-29 ~2022-09-20	건일65 대진35 한울(분담)	
	안락1,2지구 자연 재해위험개선지구 타당성조사 및 기본 계획수립 용역	2021-03-24 ~2022-06-30	20,884 (69,614)	3.50개월	부산광역시 동래구	분야 책임	김성훈	2021-03-24 ~2022-06-30	미래·토목 한울·방재	
	창원 진전천(2) 하천 재해예방사업 실시 설계용역	2021-05-06 ~2022-08-31	215,460 (718,200)	5.57개월	경상남도	분야 책임	김성훈	2021-05-06 ~2022-08-31	평화70 한울30	
	홍릉.호암 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	2022-01-13 ~2023-07-06	529,986 (1,481,900)	15.87개월	하동군	분야 책임	김성훈	2022-01-13 ~2023-07-06	이산45 한울40 서화15 두루(분담) 세종(분담)	
소 계	5건			38.37개월						

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목구조 (권 창 인)	양산사송지방도1077호 선외1개도로기본및실시 설계용역	2008-06-13 ~2022-06-30	202,074 (336,790)	3.50개월	한국토지 주택공사	분야 책임	권창인	2008-06-13 ~2022-06-30	이산60 현대40
	옥정공공하수처리시설 증설공사기본및실시설 계용역	2014-05-15 ~2022-07-11	621,833 (2,564,500)	3.87개월	양주시	분야 책임	권창인	2014-05-15 ~2022-07-11	KG55 이산25 건화20 보람(분담)
	인천국제공항4단계 Airside시설기본및실시 설계용역	2017-07-18 ~2022-10-31	3,496,066 (33,383,198)	7.60개월	인천국제 공항공사	분야 책임	권창인	2017-07-18 ~2022-10-31	한중39 동부25 이산15 벽산11 건화10 안세기술후 (분담) 삼아항업 (분담) 우경(분담)
	2017년지방상수도현대 화사업실시설계및관망 관리(울진군)	2017-11-30 ~2023-02-03	903,601 (2,259,004)	10.77개월	한국 환경공단	분야 책임	권창인	2017-11-30 ~2023-02-03	이산40 건화30 태성30
	양산일반산업단지완충 저류시설설치사업기본 및실시설계	2018-09-03 ~2022-08-27	255,440 (638,600)	5.43개월	한국 환경공단	분야 책임	권창인	2018-09-03 ~2022-08-27	범한60 이산40
	국가지원지방도69호선 (온정-원남2)건설공사 기본및실시설계용역	2019-12-20 ~2022-10-17	506,665 (2,541,000)	7.13개월	부산지방 국토관리청	분야 책임	권창인	2019-12-20 ~2022-10-17	유신39 이산34 삼보27 서울화인 (분담) 지오(분담)
	서울특별시2040하수도 정비기본계획용역	2020-01-09 ~2022-09-07	570,000 (2,850,000)	5.80개월	서울특별시	분야 책임	권창인	2020-01-09 ~2022-09-07	한중35 이산20 도화16 제일15 동해14
	홍릉.호암자연재해위험 개선지구정비사업기본 및실시설계용역	2022-01-13 ~2023-07-06	596,235 (1,481,900)	15.87개월	하동군	분야 책임	권창인	2022-01-13 ~2023-07-06	이산45 한울40 서화15, 두루(분담) 세종(분담)
	보통천천수국토조성사업실시설계용역 <b>※3개월이상 중지중</b>	2018-06-25 ~2020-08-27	626,757 (1,040,980)	5.37개월 <b>중지일 2020-03-20</b>	시흥시	분야 책임	권창인	2018-06-25 ~2020-08-27	이산74 KG26 효광(분담)
	선동IC확장개선공사기 본및실시설계용역 <b>※3개월이상 중지중</b>	2019-04-08 ~2020-04-06	187,061 (215,980)	4.47개월 <b>중지일 2019-11-25</b>	하남시	분야 책임	권창인	2019-04-08 ~2020-04-06	이산86.61 대성13.39
소 계	8건			59.97개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
상하수도 (최 재 우)	홍릉.호암 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	2022-01-13 ~2023-07-06	529,986 (1,481,900)	15.87개월	하동군	분야 책임	최재우	2022-01-13 ~2023-07-06	이산45 한올40 서화15 두루(분담) 세종(분담)
	구영 자연재해위험 개선지구 지정에 따른 타당성조사 및 기본계획 용역	2022-03-10 ~2022-09-05	7,884 (19,710)	5.73개월	거제시	분야 책임	최재우	2022-03-10 ~2022-09-05	KSM60 한올40
	의령군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시 설계 및 관망관리 ※사후관리용역 중복도 제외	[설계용역] 2018-08-31 ~2020-11-30 [관리용역] 2020-12-01 ~2022-12-31	816,582 (2,721,942)	9.63개월 (사후관리용역 중복도 평가 제외)	한국환경공단	분야 책임	최재우	2018-08-31 ~2022-12-31	제일37 한중E33 한올30
소 계	2건			21.60개월					
도시계획 (김 영 준)	충주시 풍수해저감종합 계획제수립용역	2017-10-26 ~2022-06-16	566,806 (809,723)	3.03개월	충주시	분야 책임	김영준	2017-10-26 ~2022-06-16	이산70 홍익30
	화성시 자연재해저감종합 계획수립용역(2차)	2019-04-18 ~2022-09-30	849,120 (1,415,200)	6.57개월	화성시	분야 책임	김영준	2019-04-18 ~2022-09-30	이산60 동명40
	홍릉.호암자연재해위험 개선지구정비사업기본 및실시설계용역	2022-01-13 ~2023-07-06	596,235 (1,481,900)	15.87개월	하동군	분야 책임	김영준	2022-01-13 ~2023-07-06	이산45 한올40 서화15 두루(분담) 세종(분담)
소 계	3건			25.47개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
도로및공항 (김 형 국)	행정중심복합도시 6-3, 6-4생활권 단지개발사업 기본 및 실시설계용역	2015.04.10 ~2022.10.19	616,823 (6,203,912)	7.20개월	한국토지주택공사	분야 책임	김형국	2016.09.29 ~2022.10.19	선진28 한중23 동일22 KG17 한울10
	거창 첨단 일반산업 단지 조사설계 용역	2020.09.15 ~2022.06.30	192,211 (974,800)	3.50개월	거창군	분야 책임	김형국	2020.09.15 ~2022.06.30	건화77 한울23 신화(분담) 덕신(분담) 주성(분담)
	안락1,2지구 자연 재해위험개선지구 타당성조사 및 기본 계획수립 용역	2021.03.24 ~2022.06.30	20,884 (69,614)	3.50개월	부산광역시 동래구	분야 책임	김형국	2021.03.24 ~2022.06.30	미래:토목 한울:방재
	홍릉·호암 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	2022.01.13 ~2023.07.06	529,986 (1,481,900)	15.87개월	하동군	분야 책임	김형국	2022.01.13 ~2023.07.06	이산45 한울40 서화15 두루(분담) 세종(분담)
소 계	4건			30.07개월					

# 업 무 중 복 도

## □ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고										
							책임 분야	성명	참여 기간											
사업책임 기술인	당진시 시곡천 통합집중형 오염지류개선 사업 기본 및 실시설계	-	21.09.13 ~ 23.03.06 (540일)	375,242 (천원)	354일 (11.80개월)	한국 환경공단	수자원 개발	한규환	21.09.13 ~ 23.03.06 (540일)	※공동도급 케이지:39% 건 화:31% 삼 욱:30% ※총계약금액 962,160 (천원)										
	화천군 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	-	22.01.27 ~ 24.01.26 (730일)	480,916 (천원)	680일 (22.67개월) ※당해용역 기간적용	강원도 화천군	수자원 개발	한규환	22.01.27 ~ 24.01.26 (730일)	※공동도급 케이지:43% 동 서:30% 서 광:27% ※총계약금액 1,118,410 (천원)										
	계				894일 (29.80개월)	165.56%														
분야별 책임 기술인	수자원 개발	대합주진지구 하천재해예방 사업 실시설계용역	-	19.05.15 ~ 22.06.18 (1,131일)	596,481 (천원)	93일 (3.10개월)	경상남도	수자원 개발	오윤창	19.05.15 ~ 22.06.18 (1,131일)	※공동도급 케이지:66% 천 진:34% ※총계약금액 1,118,410 (천원)									
	토질 지질	지방도403호선 덕두원~현암간 도로 확포장공사 실시설계용역	-	21.09.27 ~ 23.05.19 (600일)	676,980 (천원)	428일 (14.27개월)	강원도	토질 지질	이경원	21.09.27 ~ 23.05.19 (600일)	※공동도급 케이지:53% 동 서:40% 미 래: 7% 보 람:분담 ※총계약금액 1,483,145 (천원)									
												과천시 노후 하수관로 정밀조사(3차) 용역	-	21.12.29 ~ 22.12.28 (365일)	303,240 (천원)	286일 (9.53개월)	경기도 과천시 환경 사업소	토질 지질	이경원	21.12.29 ~ 22.12.28 (365일)
캠프라과디아 체육공원-지하 주차장 기본 및 실시설계 용역																				

구 분	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여 기간	
	포천지구 외 1개소 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	22.03.17 ~ 23.09.07 (540일)	639,259 (천원)	539일 (17.97개월)	경기도 포천시	토질 지질	이경원	22.03.17 ~ 23.09.07 (540일)	※공동도급 케이지:40% 도 화:60% 청 운:분담 서 정:분담 ※총계약금액 2,400,700 (천원)
	계				1,607일 (53.57개월)	297.59%				
토목 구조	“해당사항 없음”									
상하 수도	동구 용전동 일원 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	-	21.08.05 ~ 22.08.04 (365일)	309,201 (천원)	140일 (4.67개월)	대전 광역시 건설관리본 부	상하 수도	배윤수	21.08.05 ~ 22.08.04 (365일)	※공동도급 케이지:26% 제 일:52% 경 림:22% 기 산:분담 예 닦:분담 ※총계약금액 1,336,540 (천원)
	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	-	18.10.31 ~ 22.05.17 (1,295일)	313,023 (천원)	92일 (307개월) ※22.02.15 용역중지	경기도 평택시 상하수도 사업소	도시 계획	이희수	18.10.31 ~ 22.05.17 (1,295일)	※공동도급 케이지:14% 건 화:35% 삼 안:17% 한 종:14% 도 화:20% ※총계약금액 2,403,400 (천원)
	계				232일 (7.73개월)	42.96%				
도시 계획	월출산 스테이션 F 조성사업 군계획시설 결정 및 실시설계 용역	-	21.06.29 ~ 22.09.21 (450일)	792,069 (천원)	188일 (6.27개월)	전라남도 영암군	도시 계획	이희수	21.06.29 ~ 22.09.21 (450일)	※공동도급 케이지:60% 우 영:30% 보 램:10% 영 진:분담 ※총계약금액 1,389,440 (천원)
	계				188일 (6.27개월)	34.81%				
도로 공항	캠프잭슨 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역	-	19.07.01 ~ 22.08.30 (1,157일)	351,945 (천원)	166일 (5.53개월)	경기도 의정부시	도로 공항	민형진	19.07.01 ~ 22.08.30 (1,157일)	※공동도급 케이지:95% 보 램: 5% ※총계약금액 370,469(천원)
	동해안 바닷가 자동차길 조성사업 기본설계용역	-	20.12.30 ~ 22.06.22 (540일)	307,842 (천원)	97일 (3.23개월)	강원도	도로 공항	민형진	20.12.30 ~ 22.06.22 (540일)	※공동도급 케이지:35% 일 신:45% 국 일:20% 강 일:분담 ※총계약금액 1,224,749(천 원)

구 분	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							책임 분야	성명	참여 기간	
	하남교산 지구외도로(3 개소) 조사설계용역	-	21.04.05 ~ 27.04.13 (2,200일)	1,730,22 5 (천원)	1.853일 (61.77개월) ※당해용역 기간적용	경기주택 도시공사	도로 공항	민형진	21.04.05 ~ 27.04.13 (2,200일)	※공동도급 케이지:45% 서 영:20% 동 성:20% 동 명:15% ※총계약금액 3,844,945(천 원)
	킨텍스로 입체교차로 개선사업 실시설계 용역	-	21.12.16 ~ 23.06.15 (547일)	572,231 (천원)	455일 (15.17개월)	경기주택 도시공사	도로 공항	민형진	21.12.16 ~ 23.06.15 (547일)	※공동도급 케이지:39% 경 동:46% K S M:15% 경 진:분담 도 촌:분담 ※총계약금액 1,637,771(천 원)
	사천시 국도대체우회 도로(사남-정 동) 건설공사 기본 및 실시설계용역	-	22.01.10 ~ 23.12.30 (720일)	826,351 (천원)	653일 (21.77개월)	국토교통부 부산지방 국토관리청	도로 공항	민형진	22.01.10 ~ 23.12.30 (720일)	※공동도급 케이지:29% 도 화:38% 천 일:33% 로 우:분담 영 화:분담 ※총계약금액 3,360,000(천 원)
	계				1,798일 (59.93개월)	332.96%				

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
사업책임기술인	대북지구 지방하천 정비사업 실시설계용역	20.05.18~22.06.30	266,434	105일 (3.5개월)	울산광역시 울주군	수자원 개발	최익배	20.05.18~22.06.30	평화70%, 신흥30% 총계약금액 380,620천원	
	구미천(구미지구) 외 1개지구 하천재해예방사업 실시설계 용역 [중지: 21.09.24]	20.06.19~22.06.08	310,200	3개월이상 중지용역 <b>해당없음</b>	경상북도	수자원 개발		20.06.19~22.06.08	평화40%, 동명30%, 한백30%, 세원:측량, 진양:지반 총계약금액 1,081,800천원	
	무주군 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	20.07.21~22.07.10	478,280	115일 (3.83개월)	전라북도 무주군	수자원 개발		20.07.21~22.07.10	평화40%, 경동30%, 건일30% 총계약금액 1,195,700천원	
	함양군 자연재해저감 종합계획 재수립 용역	21.05.04~23.04.23	726,840	402일 (13.4개월)	경상남도 함양군	수자원 개발		21.05.04~23.04.23	평화60%, 한울30%, 제일10% 총계약금액 1,211,400천원	
	곡성군 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.06.30~24.06.13	629,310	819일=540일 (18개월)	전라남도 곡성군	수자원 개발		21.06.30~24.06.13	평화55%, KCI25%, 극동20% 총계약금액 1,144,200천원	
<b>1,162일(38.73개월) / 215.17%</b>										
분야별 책임 기술인	수자원개발 (필수기술인)	대야 자연재해위험개선지구 정비사업 분석,평가 및 지정해제 용역	21.11.08~22.09.03.	120,336	170일 (5.67개월)	창녕군	수자원 개발	김형성	21.11.08~22.09.03.	신화100
		창녕군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립용역	21.11.23~23.11.22.	270,785	615일=540일 (18개월)	창녕군	수자원 개발		21.11.23~23.11.22.	총676,963(천원) 다산:60 신화:40
		매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.08~23.08.29.	579,410	530일=540일 (18개월)	김해시	수자원 개발		22.03.08~23.08.29.	총1,448,527(천원) 다산:60 신화:40
		<b>1,250일(41.67개월) / 231.5%</b>								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임기술인	토질지질 (필수기술인)	보성군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	19.11.08~ 22.06.24	448,592	99일 (3.3개월)	보성군	토질· 지질	공병철	19.11.08~ 22.06.24	유신45%, 평화40%, 서영15%  총계약금액 1,121,479천원
		완도군 자연재해저감 종합계획수립 재수립 및 재해지도 작성 용역	20.07.07~ 22.07.06	370,580	111일 (3.7개월)	완도군	토질· 지질		20.07.07~ 22.07.06	한중55% 평화35% JCN10%  총계약금액 1,058,800천원
		무주군 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획수립 용역	20.07.21~ 22.07.10	478,280	115일 (3.83개월)	전라북 도 무주군	토질· 지질		20.07.21~ 22.07.10	평화40%, 경동30%, 건일30%  총계약금액 1,195,700천원
		동전 소하천 정비사업 실시설계 용역	22.01.24~ 22.11.19	108,798	247일 (8.23개월)	경기도 양평군	토질· 지질		22.01.24~ 22.11.19	용미55%, 평화45% 세종:지반, 예당:측량  총계약금액 383,768천원
		농포5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.02.07~ 22.12.06	241,877	264일 (8.8개월)	경상남 도 거제시	토질· 지질		22.02.07~ 22.12.06	평화70%, 한중E30%, 두루(측량)  총계약금액 349,690천원
		836일(27.87개월) / 154.83%								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임기술인	토목구조 (추가기술인)	산단 진입교량(봉암교) 확장사업 실시설계 용역 [중지: 20.12.24]	20.06.11.~ 21.06.10.	302,700	3개월이상 중지용역 <b>해당없음</b>	창원시	토목구조	소영수	20.06.11.~ 21.06.10.	총1,009,000(천원) 제일:50 신화:30 하나ENC:20
		사천지구 마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	21.03.19.~ 22.06.30.	228,706	105일 (3.5개월)	사천시			21.03.19.~ 22.06.30.	총762,356(천원) 화산:70 신화:30
		제2차 거제시 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.04.16.~ 23.04.15.	327,591	394일 (13.13개월)	거제시			21.04.16.~ 23.04.15.	총1,091,970(천원) 삼안:53 신화:30 한맥기술:17
		대야 자연재해위험개선지 구 정비사업 분석,평가 및 지정해제 용역	21.11.08.~ 22.09.03.	120,336	170일 (5.67개월)	창녕군			21.11.08.~ 22.09.03.	신화100
		교리지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	21.12.28.~ 23.06.20.	235,800	461일 (15.37개월)	창녕군			21.12.28.~ 23.06.20.	총1,572,000(천원) KSM:60 경동:15 신화:15 이도:10
		매리 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.08.~ 23.08.29.	579,410	530일 =540일 (18개월)	김해시			22.03.08.~ 23.08.29.	총1,448,527(천원) 다산:60 신화:40
		<b>1,670일(55.67개월) / 309.28%</b>								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임기술인	상하수도 (추가기술인)	완도군 자연재해저감 종합계획수립 재수립 및 재해지도 작성 용역	20.07.07~ 22.07.06	370,580	111일 (3.7개월)	완도군	상하수도	김상호	20.07.07~ 22.07.06	한중55% 평화35% JCN10%  총계약금액 1,058,800천원
		선월 자연재해위험개선지 구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	21.06.24~ 22.06.18	598,320	93일 (3.1개월)	전라남 도 구례군	상하수도		22.01.01~ 22.06.18	평화55%, 우중30%, 동해15%, 매일:측량, 청은:지반  총계약금액 1,226,300천원
		곡성군 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.06.30~ 24.06.13	629,310	819일 =540일 (18개월)	전라남 도 곡성군	상하수도		22.01.01~ 24.06.13	평화55%, KCI25%, 극동20%  총계약금액 1,144,200천원
		함평군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	21.03.23~ 23.03.22	911,680	370일 (12.33개월)	한국수 자원공 사	상하수도		21.03.23~ 23.03.22	평화70%, 건영30%  총계약금액 1,302,400천원
		1,114일(37.13개월) / 206.28%								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임기술인	도시계획 (추가기술인)	동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시설계 용역	19.12.12.~ 22.12.31.	63,216	289일 (9.63개월)	산청군	도시계획	최재도	19.12.12.~ 22.12.31.	총1,220,400(천원) 한중:93 신화:7 건축측량지질분담: 하우
		산단 진입교량(봉암교) 확장사업 실시설계 용역 [중지: 20.12.24]	20.06.11.~ 21.06.10.	302,700	3개월이상 중지용역 <b>해당없음</b>	창원시			20.06.11.~ 21.06.10.	총1,009,000(천원) 제일:50 신화:30 하나ENC:20
		대야 자연재해위험개선지 구 정비사업 분석.평가 및 지정해제 용역	21.11.08.~ 22.09.03.	120,336	170일 (5.67개월)	창녕군			21.11.08.~ 22.09.03.	신화100
		창녕군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립용역	21.11.23.~ 23.11.22.	270,785	615일 =540일 (18개월)	창녕군			21.11.23.~ 23.11.22.	총676,963(천원) 다산:60 신화:40
		정량지구(멘데마을) 도시재생 활성화계획 변경 수립 용역	22.01.21.~ 22.09.17.	58,000	184일 (6.13개월)	통영시			22.01.21.~ 22.09.17.	신화100
		함양군 자전거 이용 활성화 계획수립 용역	22.02.08.~ 22.12.04.	99,092	262일 (8.73개월)	함양군			22.02.08.~ 22.12.04.	신화100
		<b>1,445일(48.17개월) / 267.61%</b>								

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고		
						참여분야	성명	참여기간			
분야별 책임기술인	도로및공항 (추가기술인)	국도59호선 연곡-현북1 도로건설공사 기본 및 실시설계 [중지: 21.12.31]	19.06.14~ 22.05.06	855,586	127일 (4.23개월)	원주지 방국도 관리청	도로 및 공항	19.06.14~ 22.05.06	평화:61%, KSM:20%, 목양:19%, 글로벌:측량, 성안:지반  총계약금액 1,717,200천원		
		국도47호선 포천이동-철원서면 도로건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리용역	21.12.29~ 23.06.21	126,445	461일 (15.37개월)	서울지 방국도 관리청			도로 및 공항	21.12.29~ 23.06.21	평화100%
		의정부시 도시교통정비 기본계획 및 중기계획수립용역 [중지: 22.02.18]	21.06.01~ 22.12.31	175,400	103일 (3.43개월)	의정부 시			도로 및 공항	21.06.01~ 22.12.31	서영60%, 평화40%  총계약금액 438,500천원
		전라남도 도로건설관리계획 수립 용역	21.07.01~ 22.06.30	349,050	105일 (3.5개월)	전라남 도			도로 및 공항	21.07.01~ 22.06.30	평화60%, 서영40%  총계약금액 581,750천원
		과천시 교통법정계획 수립 용역 [중지: 21.12.15]	21.08.18~ 22.10.28	184,068	181일 (6.03개월)	경기도 과천시			도로 및 공항	21.09.01~ 22.06.13	평화60%, 서영40%  총계약금액 306,780천원
		용인시 제4차 지방대중교통계획 수립 용역	21.08.26~ 22.08.25	218,100	161일 (5.37개월)	경기도 용인시			도로 및 공항	21.08.26~ 22.08.25	평화50%, 서영30%, 선진20%  총계약금액 436,200천원
										유삼수	

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임기술인	도로및공항 (추가기술인)	군산시 도시교통정비 기본 및 중기계획 수립 용역	21.09.08~ 22.09.07	170,400	174일 (5.8개월)	전라북 도 군산시	도로 및 공항	유삼수	21.09.08~ 22.09.07	평화60%, 이룸40%  총계약금액 284,000천원
		포항시 주차장 수급 및 안전관리실태 조사 용역	22.02.28~ 22.09.25	141,512	192일 (6.4개월)	경상북 도 포항시	도로 및 공항		22.02.28~ 22.09.25	평화70%, 극동30%  총계약금액 202,160천원
		농포5지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.02.07~ 22.12.06	241,877	264일 (8.8개월)	경상남 도 거제시	도로 및 공항		22.02.07~ 22.12.06	평화70%, 한중E30%, 두루(측량)  총계약금액 349,690천원
		나주 농업진흥지역 해제 농림지역 관리지역 세분 용역 [중지: 18.04.02]	17.06.30~ 18.07.09	116,700	3개월이상 중지용역  <b>해당없음</b>	나주시	도로 및 공항		17.06.30~ 18.07.09	건화:70%, 평화:30%  총계약금액 389,000천원
		시민불편 해소를 위한 지구단위계획 재정비 용역	21.07.09~ 23.06.28	275,785	468일 (15.6개월)	광주광 역시	도로 및 공항		21.07.09~ 23.06.28	경호68.42%, 평화31.58%, 소담:건축  총계약금액 919,252천원
		여수국가산단 재생사업 지구계획 수립 용역	21.12.23~ 23.03.17	358,500	365일 (12.17개월)	전라남 도 여수시	도로 및 공항		21.12.23~ 23.03.17	선진70%, 평화30%  총계약금액 1,195,000천원
		청주올량2 상리고가차도 건설공사 조사설계용역 [중지: 21.03.04]	[본용역] 19.09.20~ 21.03.19  [관리용역] 21.03.20~ 23.03.19	485,069	3개월이상 중지용역, 본용역 잔여기간 3개월미만  <b>해당없음</b>	한국토 지주택 공사	도로 및 공항		[본용역] 19.09.20~ 21.03.19  [관리용역] 21.03.20~ 23.03.19	평화:75%, 진화:15%, 한중E:10%, DK:디자인  총계약금액 679,842천원
		<b>2,601일(86.7개월) / 481.67%</b>								

# 업 무 중 복 도

## □ 책임기술인

성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
왕영표	화촌 풍수해 위험생활권 종합 정비사업 기본및실시설계 용 역 -용역중지:21.05.18	20.01.14 21.10.19	437,325	용역중지 3개월이상 해당없음	함양군	수자원개발	왕영표	20.01.14 21.10.19	삼안:50% KSM:30% 천진:10% 수성:10% 하존:분담 신원:분담 (1,158,300)
	괴산군 소하천정비 종합계획 변경 및 지형도면고시 용역(2 권역) -용역중지:21.09.03	20.02.20 22.02.18	1,029,947	용역중지 3개월이상 해당없음	괴산군	수자원개발	왕영표	20.02.20 22.02.18	삼안:59% 청우:30% KCI:11% 유일:분담 (2,353,024)
	금호강의 3개 국가하천 제방 안전성평가 및 정보지도작성 용역 -용역중지:22.01.01	21.12.29 24.12.12	1,052,653	1077일 (35.90개월) 당해용역기간 18개월적용	부산지방 국토관리청	수자원개발	왕영표	21.12.29 24.12.12	삼안:70% K G:30% 도진:분담 대운:분담 G K:분담 (3,289,000)
	녹양-어둔간 도로확포장공사 실시설계 용역	22.03.14 22.11.08	327,043	236일 (7.87개월)	양주시	수자원개발	왕영표	22.03.14 22.11.08	삼안:100% 우리:분담 (364,540)
계	776일 (25.87개월) 143.70%								

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
수자원 개발	권동식 (필수 기술인)	화춘 풍수해 위험생활권 종합 정비사업 기본및설시설계 용 역 -용역중지:21.05.18	20.01.14 21.10.19	437,325	용역중지 3개월이상 해당없음	함양군	수자원개발	권동식	20.01.14 21.10.19	삼안:50% KSM:30% 천진:10% 수성:10% 하준:분담 신원:분담 (1,158,300)
		문상천(문상지구)외 2개 지구 하천재해 예방사업 실시설계 용역 -용역중지:21.09.13	20.06.17 22.06.06	342,199	용역중지 3개월이상 해당없음	경상북도	수자원개발	권동식	20.06.17 22.06.06	삼안:51% 동성:29% 삼보:20% 도진:분담 (899,918)
		학계,남평천 하천기본계획 변 경 및 하천재해예방사업 실시 설계 용역	21.12.20 22.10.15	397,984	212일 (7.07개월)	전라남도	수자원개발	권동식	21.12.20 22.10.15	삼안:50% 동아:30% KCI:20% 유원:분담 (1,001,220)
		칠량,구산천 하천기본계획 변 경 및 하천 재해예방 사업 실 시설계 용역	21.12.22 22.10.17	559,016	214일 (7.13개월)	전라남도	수자원개발	권동식	21.12.22 22.10.17	삼안:50% 동아:30% KCI:20% 유원:분담 (1,001,220)
		홍천강 국가하천 제방안전성 평가 및 정보지도작성 용역	22.02.21 25.02.04	376,437	1,055일 (35.17개월) 당해용역기간 18개월적용	원주지방 국토관리청	수자원개발	권동식	22.02.21 25.02.04	삼안:60% 한맥:20% 유신:20% 도진:분담 GSTA:분담 대영:분담 셀파:분담 (1,493,800)
계				966일 (32.20개월)	178.89%					

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
토질·지질	심형섭 (필수 기술인)	고흥군 소하천정비종합계획 채수립 및 지형도면 고시용역 (1권역) -용역중지:21.10.22-22.05.31	17.01.10 22.06.04	1,055,672	용역중지 3개월이상 해당없음	고흥군	토질·지질	심형섭	17.01.10 22.06.04	삼안:45% 한기:30% 천마:13% 동아:12% 남우:분담 (2,814,900)
		낙동강 하류 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	18.06.21 24.07.18	2,538,001	854일 (28.47개월) 당해용역기간 18개월적용	부산지방 국토관리청	토질·지질	심형섭	18.06.21 24.07.18	삼안:64.5% 건화:13.3% 신명:11.1% 다산:11.1% 도진:분담 스페:분담 (5,082,000)
		의정부시 하수도정비 기본계 획(변경)수립 용역 -용역중지:21.03.22-22.03.21	18.10.01 22.05.26	439,479	용역중지 3개월이상 해당없음	의정부시	토질·지질	심형섭	18.10.01 22.05.26	삼안:37% 동명:30% K G:18% 동부:15% 한국:분담 (1,240,762)
		시도1호선 도로확포장공사 기 본및실시설계 용역 -용역중지:19.10.17	18.12.28 22.04.22	113,914	용역중지 3개월이상 해당없음	화성시	토질·지질	심형섭	18.12.28 22.04.22	삼안:60% 한맥:40% (223,190)
		국도31호선 유강교차로 개선 공사 외 1개소 실시설계 용역 -용역중지:22.03.11	19.12.12 22.08.18	437,780	161일 (5.37개월)	조달청 (포항국토 관리사무소)	토질·지질	심형섭	19.12.12 22.08.18	삼안:100% (437,780)
		국제교류 복합지구 도로개선 기본및실시설계(2공구) 용역	20.03.23 22.07.26	811,065	131일 (4.37개월)	서울특별시	토질·지질	심형섭	20.03.23 22.07.26	태조:40% 삼안:35% 이산:15% 선진:10% 경인:분담 (2,614,950)
계				832일 (27.73개월) 154.07%						

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
토목구조	신병로 (추가 기술인)	마동항외1개지방어항개발계획 수립및변경용역 <b>-용역중지:21.12.13-22.06.10</b>	20.08.03 22.06.18	75,240	<b>용역중지 3개월이상 해당없음</b>	경상남도	토목구조	신병로	20.08.03 22.06.18	재화:30% 건화:70% 250,8000
		계항지구풍수해생활권종합정 비사업기본및실시설계용역	21.04.20 22.10.11	239,540	208일 (6.93개월)	경상남도 하동군	토목구조	신병로	21.04.20 22.10.11	재화:14% 도화:54% 한중E:22% 건양:10% (1,711,000)
계		208일 (6.93개월) 38.52%								

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
상하수도	정완순 (추가 기술인)	공주시 지방상수도 현대화사 업 기본 및 실시설계용역	20.10.15 22.10.14	432,400	211일 (7.03개월)	한국 수자원 공사	상하수도	정완순	20.10.15 22.10.14	동해:45% 한맥:20% 삼안:20% 선진:15% (2,162,000)
		제2차거제시 자연재해저감 중 합계획수립용역	21.04.16 23.04.15	185,634	394일 (13.13개월)	거제시	상하수도	정완순	21.04.16 23.04.15	삼안:53% 신화:30% 한맥:17% (1,091,970)
		당진시 자연재해저감 종합계 획 재수립 및 재해지도 작성 용역	21.10.28 23.10.27	262,941	589일 (19.63개월) <b>당해용역기간 18개월적용</b>	충청남도 당진시	상하수도	정완순	21.10.28 23.10.27	동부:49% 삼영:20% 한맥:31% (848,199)
계		1,145일 (38.17개월) 212.04%								

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
도시계획	전태진 (추가 기술인)	포천시 소하천정비 종합계획 수립 (재정비) 및 지형도면고 시(송우천 등 18개소) 용역	20.06.18 22.12.04	246,675	262일 (8.73개월)	포천시	도시계획	전태진	20.06.18 22.12.04	동부:75% 한맥:25% (986,700)
		성남시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역	21.08.23 23.08.12	198,445	513일 (17.10개월)	성남시	도시계획	전태진	21.08.23 23.08.12	삼안:65% 용마:20% 한맥:15% (1,322,970)
계		775일 (25.83개월) 143.52%								

□ 분야별 책임기술인

구분	성명	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
도로및공항	황효섭 (추가 기술인)	시도1호선 도로확포장공사 기본및실시설계 용역 -용역중지:19.10.17	18.12.28 22.04.22	113,914	용역중지 3개월이상 해당없음	화성시	도로및공항	황효섭	18.12.28 22.04.22	삼안:60% 한맥:40% (223,190)
		북곡~대지포 간 도로개설공사 기본 및 실시설계 용역 -용역중지:21.10.27	19.11.05 22.04.22	478,823	용역중지 3개월이상 해당없음	남해군	도로및공항	황효섭	19.11.05 22.04.22	삼안:65% 범한:35% 그린:분담 (850,652)
		대한민국 축구종합센터(NFC) 진입도로 도시관리 계획결정 및 실시설계 용역 -용역중지:20.11.04	20.02.11 22.06.30	645,590	용역중지 3개월이상 해당없음	천안시	도로및공항	황효섭	20.02.11 22.06.30	삼안:78% 한빛:28% 대웅:분담 세경:분담 (944,490)
		국도 59호선(상주 낙동 ~의성 다인) 위험도로 개량공사 실시설계용역	20.04.22 22.08.02	407,617	138일 (4.60개월)	상주시	도로및공항	황효섭	20.04.22 22.08.02	삼안:70% 주하:30% 도진:분담 (759,880)
		부산신항-김해간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 용역(제3공구)	21.02.01 22.12.12	1,409,443	270일 (9.00개월)	한국 도로공사	도로및공항	황효섭	21.02.01 22.12.12	삼안:36% 동명:33% 동해:31% (3,915,120)
		가평군 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비계획 수립용역	21.05.27 23.05.26	758,065	435일 (14.50개월)	가평군	도로및공항	황효섭	21.05.27 23.05.26	삼안:70% 한맥:30% (1,082,950)
		인제군 소규모공공시설 안전 점검 및 정비계획 수립용역	21.06.03 23.05.23	807,396	432일 (14.40개월)	인제군	도로및공항	황효섭	21.06.03 23.05.23	삼안:51% 정:35% 정원:14% (1,583,131)
		태백시 소규모공공시설 안전 점검 및 정비계획수립 용역	21.06.22 23.06.11	597,256	451일 (15.03개월)	태백시	도로및공항	황효섭	21.06.22 23.06.11	삼안:55% 정:35% 정원:10% (1,085,920)
		예천군 소규모 공공시설 안전 점검 및 정비중기계획수립 용역	21.12.08 23.12.07	1,016,708	630일 (21.00개월) 당해용역기간 18개월적용	예천군	도로및공항	황효섭	21.12.08 23.12.07	삼안:70% KCI:30% (1,452,440)
		홍성군 소규모공공시설 안전 점검 및 정비중기계획수립 용역	22.02.10 24.01.30	850,003	684일 (22.80개월) 당해용역기간 18개월적용	홍성군	도로및공항	황효섭	22.02.10 24.01.30	삼안:70% 드림:30% (1,214,290)
계				2,806일 (93.53개월)	519.63%					

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업(사업책임 기술인)

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중 복 기 간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고
						책임 분야	성 명	참여 기간	
사업 책임 기술인	김 균 태  시도9호 (해안도로~대전 방조제)교량건설 (내항지구)실시 설계용역	21.04.15 ~ 22.04.09	700,858 (175,214)	22일 (0.7개월) <b>(3개월미만)</b>	조달청 (충청남도 보령시)	수자원 분야 책임 기술인	김균태	21.04.15 ~ 22.04.09	화신:강동:수성 45%:25%:30% 전체:7.00억
합계	1 건			3개월미만 <b>0.%</b>					

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업(수자원개발분야 책임기술인)

구 분	사업명	사업 기간	계약 금액	중 복 기 간 (개월)	발주처	분야별책임자 및 참여기간			비고	
						책임 분야	성 명	참여 기간		
분야별 책 임 기술인	수자원 개 발  강 흥 남	영천시자연 재해저감 종합 계획 재수립 용역	21.06.02 ~ 23.06.01	1,136,430 (454,572)	14.6개월 (440일)	경상북도 영천시	수자원 개발	강흥남	21.06.02 ~ 23.06.01	케이지:강동 60%:40% 전체:11,36억
		청송군 풍수해저 감종합계획 (재수립)용역 (총괄)	18.02.01~ 22.04.29	1,105,872 (221,174)	1.4개월 (42일) <b>3개월미만</b>	경상북도 청송군	수자원 개발	강흥남	18.02.01~ 22.04.29	이산:강동:동성 70%:20%:10% 전체:11.05억
		영덕군 풍수해 저감종합계획 재수립용역	18.06.29~ 22.05.13	1,012,400 (121,488)	1.87개월 (56일) <b>3개월미만</b>	경상북도 영덕군	수자원 개발	강흥남	18.06.29~ 22.05.13	상안:상보:강동 69%:19%:12% 전체:10.12억
		금호강중류권역 하천시설관리 대장작성및부기천 하천기본 계획수립용역	20.06.22~ 22.07.17	971,062 (77,199)	4.07개월 (122일)	경상 북도	수자원 개발	강흥남	20.06.22~ 22.07.17	이산:건일:금일:강동 50%:20%:20%:10% 부린:분담(측량) 전체:9.7억
		초이천 등2개지방 하천 정비사업 실시설계용역	22.02.21~ 23.02.20	573,338 (97,084)	339일 (11.3개월)	경기도 북부청사	토목 구조	최상근	22.02.21~ 23.02.20 (365일)	이산:강동:본현 80%:20%:분담 전체:5.7억원
합계	4건			29.97개월 / 18월 = <b>166.5%</b>						

# 업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업(토질·지질분야 책임기술인)

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토질·지질 (필수기 술인)	김해 대동첨단 일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계	21.07.12 ~ 22.07.11	132,673	5개월	한국환경 공단	토질 지질	정호영	21.07.12 ~ 22.07.11	공동 이산(70%) 서화(15%) 천진(15%) 총용역 금액 884,488 천원
		청룡지구 재해위험저수지 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	21.06.09 ~ 22.06.08	128,400	4개월	하동군	토질 지질	정호영	21.06.09 ~ 22.06.08	공동 극동(70%) 서화(30%) 총용역금액 428,000천원
		모래(신항) 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	21.09.10 ~ 22.09.09	199,424	7개월	사천시	토질 지질	정호영	21.09.10 ~ 22.09.09	공동 이산(50%) KSM(30%) 서화(20%) 총용역 금액 997,120천원
합 계				16개월 / 18개월 (88.89%)						

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업(구조분야 책임기술인)

구 분		사업명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중 복 기 간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간			비고
							책임 분야	성 명	참여 기간	
분야별 책 임 기술인	토목구조 정 해 용	청담천등2개지방 하천정비사업실시 설계용역	21.03.02~ 22.03.01	812,198 (155,292)	0일 (0개월)  용역중지 3개월 이상	경기도	토목 구조	정해용	21.03.02 ~ 22.03.01	총금액:812,198 이산:75% 강동:25% 명성:측량,지질 (분담)
		시도9호(해안도 로~대전방조제)교 량건설(내항지구) 실시설계용역	21.04.15~ 22.04.09	700,858 (175,214)	22일 (0.7개월) (3개월미만)	충남 보령시			21.04.15 ~ 22.04.09	
		2건				0일 0개월 0%				

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
	상하수도 (추가기술인)	삼척시지방상수도현대화 사업기본및실시설계용역	19.12.16-22.07.22	892,625	127일	한국수자원공사	분책	최재하	19.12.16-22.07.22	화신:도화:삼주:명성 30%:45%:25%:분담 전체:3,097,900천원
		포항시수도정비기본계획(변경)수립용역	21.02.23-23.01.02	857,617	291일	경상북도 포항시 맑은물사업본부	사책		21.02.23-23.01.02	화신:주하:서광 54%:30%:16% 전체:1,588,180천원
		사천지구마을하수도설치 사업기본및실시설계용역	21.03.19-22.06.30	533,649	105일	경상남도 사천시	사책		21.03.19-22.06.30	화신:신화 70%:30% 전체:762,356천원
		횡성인도빌리터복합단지 지구단위계획수립용역	21.03.22-22.09.12	351,228	179일	강원도 횡성군	분책		21.03.22-22.09.12	화신:동일 60%:40% 전체:585,380천원
		2040년부산권광역도시계획수립용역	21.09.29-23.03.22	294,308	370일	부산광역시	분책		22.03.01-23.03.22	화신:한가람 70%:30% 전체:420,440천원
		쌍치재해위험개선지구 정비사업실시설계용역	21.12.03-23.03.02	172,475	350일	전라북도 순창군	분책		21.12.03-23.03.02	화신:유신:더한:리더:새롬 17%:46%:37%:측량:지질 전체:1,237,118천원
1,422일 ÷ 540일 × 100 = 263.33%										
분야별 책 임 기술인	도시계획 (추가기술인)	도계미인포포관광자원화 사업기본및실시설계용역	19.04.05-22.08.31	338,786	167일	강원도삼척시	참여	권순복	19.04.05-22.08.31	화신:동명:동남:화인:성안 25%:70%:5%:측량:지질 전체:1,463,561천원
		2040년철원군기본계획및군관리계획(재정비)수립용역	20.03.25-22.09.10	808,597	177일	강원도철원군	사책		20.03.25-22.09.10	화신:삼안:일신 69%:20%:11% 전체:1,171,880천원
		화천군자연재해저감종합계획재수립용역	21.03.29-23.03.28	378,961	376일	강원도화천군	분책		21.03.29-23.03.28	화신:건화:일신:한울 39%:25%:20%:16% 전체:971,694천원
		2040년부산권광역도시계획수립용역	21.09.29-23.03.22	294,308	370일	부산광역시	사책		21.09.29-23.03.22	화신:한가람 70%:30% 전체:420,440천원
		고성군소하천정비종합계획(제수립, 타당성검토)및지형도면교사용역	22.01.19-24.01.08	613,597	662일 중복:540일	강원도고성군	분책		22.01.19-24.01.08	화신:경원:용마:유신:세라 30%:25%:10%:35%:측량 전체:2,421,933천원
		2035년하남도시기본계획수립용역	17.04.10-21.04.30 (중지일: 20.10.26)	181,749	중지 3개월이상	경기도하남시	참여		19.12.02-21.04.30	화신:동명 30%:70% 전체:605,830천원
		강릉도시관리계획(유원지 조성계획)결정(변경)및실시계획인가용역	21.06.29-22.02.23 (중지일: 21.10.27)	274,840	중지 3개월이상	강원도강릉시	참여		21.06.29-22.02.23	화신:동명 40%:60% 전체:687,100천원
		전북청향공대신축도시계획시설결정및재해영향평가용역	20.05.20-22.05.02 (중지일: 22.01.13)	287,637	110일	경북청진라라북도지방경찰청	참여		20.05.20-22.05.02	※단독
1,740일 ÷ 540일 × 100 = 322.22%										

# 업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업(도로분야 책임기술인)

구 분	사업명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중 복 기 간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간			비고	
						책임 분야	성 명	참여 기간		
분야별 책 임 기술인	도로·공항 김 동 현	대덕댐 타당성 조사용역	15.12.02 ~ 23.05.20	814,892 (138,278)	430일 (14.33개월) 용역중지 3개월이상 (중지일: 17.10.17)	한국 수자원 공 사	측량	김동현	19.07.01~ 23.05.20	도화:평화:홍익:동성 55%:23%:12%:10% 강동건설:분담 전체:8.1억원
					0일 0개월 0%					

# 업 무 중 복 노

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성명	참여기간	
사업책임기술인 [이봉희]	풍산천 외 1개하천 하천기본계획수립 및 하천시설 관리대장 작성 용역	21.06.24 -22.06.23	438,865	3.27개월	강원도	수자원 개발	이봉희	21.06.24 -현 재	※공동도급 다산60+정연40  ※총계약금액 7.31억원
	내성천 예천지구 외 1개지구 하천환경정비사업 실시설계용역	21.05.25 -23.01.25	506,792	10.47개월	부산지방 국도관리청	수자원 개발	이봉희	21.05.25 -현 재	※공동도급 다산60+화산40, 승 보(측량), 한경(지 반)  ※총계약금액 13.44억원
	2021 하천 홍수주의보 등 발령기준 산정 용역	21.05.12 -22.11.02	223,275	7.67개월	서울특별시	수자원 개발	이봉희	21.05.12 -현 재	※공동도급 다산65+제일35  ※총계약금액 3.43억원
	금강 영동지구 하천정비사업 실시설계용역	21.04.23 -22.10.14	657,503	10.00개월	대전지방 국도관리청	수자원 개발	이봉희	21.04.23 -현 재	※공동도급 다산70+서영30, 한 경(지반), 승보(측 량)  ※총계약금액 15.27억원
	청룡천 하천기본계획(재수립) 및 지방하천 정비사업 실시설계용역  [중지일:21.12.10, 잔여일:487일]	21.04.21 -23.04.10	554,849	3개월이상 중지중	충청남도 공주시	수자원 개발	이봉희	21.04.21 -중지중	※공동도급 다산73+한경27, 세 종(측량, 지반)  ※총계약금액 9.15억원

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임기술인  [이봉희]	금호강 상류2권역 하천 시설관리대장작성 및 안전 외 2개소 하천기 본계획수립용역	20.06.22 -22.07.17	382,491	4.07개월	경상북도	수자원 개발	이봉희	20.06.22 -현 재	※공동도급 유신60+다산40,해 동(측량)  ※총계약금액 13.33억원
	영주시 농업용수공급시 설(가뭄대책)실태조사 및 기본계획수립 용역  [2차 중지일:20.06.25, 잔여일: 1차-준공, 2차-160일]	20.02.14 -21.08.06	424,562	3개월이상 중지중	경상북도 영주시	수자원 개발	이봉희	20.02.14 -중지중	※공동도급 삼안51+다산49  ※총계약금액 10.35억원
	경주시 소하천정비종합 계획 변경 및 지형도면 고시 용역 3차(2권역)  [중지일:20.05.29, 잔여일:105일]	17.10.27 -20.06.18	183,487	3개월이상 중지중	경상북도 경주시	수자원 개발	이봉희	17.10.27 -중지중	※공동도급 동부60+다산20+한 도20,도진(측량)  ※총계약금액 13.78억원
	소계			35.48개월 (197%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 핵심 기술인	수자원개발 (필수기술인) [서진호]	한남자연재해위험개선 지구정비사업기본및실 시설계용역	21.05.04 -22.10.25	268,649	7.40개월	경남 함양군	수자원 개발	서진호	21.05.04 -현 재	※공동도급 화성30% 유신55% 건일15%  ※총계약금액 8.95억원
		거창산상천하천재해예 방사업실시설계용역	21.05.06 -22.08.31	83,127	5.57개월	경상 남도	수자원 개발	서진호	21.05.06 -현 재	※공동도급 화성20% 유신60% 주하10% 로텍10%  ※총계약금액 4.16억원
		이곡 자연재해위험개선 지구정비사업기본및실 시설계용역	21.08.06 -22.08.05	116,190	4.70개월	경남 함안군	수자원 개발	서진호	21.08.06 -현 재	※공동도급 화성30% 유신70% 로텍분담  ※총계약금액 4.11억원
		소계			17.67개월 (98%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질·지질 (필수기술인)  [문훈기]	강릉-제진 단선전철 제3공구 노반 기본 및 실시설계 용역	21.10.19 -23.04.11	633,656	15.83개월	국가철도공단	토질 지질	문훈기	21.10.19 -현 재	※공동도급 KRTC52+서현18+다 산10+동해10+서영 10,해동종합(측량 ) ※총계약금액 69.49억원
		부강역-북대전IC 도로 건설공사(1공구) 및 실시설계용역	21.06.04 -23.11.20	808,279	20.43개월 ※중복기간 18.00개월	행정중심 복합도시 건설청	토질 지질	문훈기	21.06.04 -현 재	※공동도급 동명40+한중35+다 산25,양광(측량), 아이디어스(지반)  ※총계약금액 39.53억원
		복수-진산간 지방도 확 포장공사 기본 및 실시 설계용역  [중지일:21.07.12, 잔여일:348일]	20.06.25 -22.06.24	1,477,158	3개월이상 중지중	충청남도	토질 지질	문훈기	20.06.25 -중지중	※공동도급 동명40+한중35+다 산25,양광(측량), 아이디어스(지반)  ※총계약금액 21.37억원
		소계			33.83개월 (188%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 (추가기술인) [이용진]	국가지원지방도69호선 (죽장-달산)건설공사 기본 및 실시설계용역	19.12.20 -22.09.21	829,341	6.27개월	부산지방 국토관리청	토목 구조	이용진	19.12.20 -현 재	※공동도급 한맥47+다산38+삼 영15, 경수건설(측량), 셀파이엔씨(지질)  ※총계약금액 33.11억원
	소계				6.27개월 (35%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	상하수도 (추가기술인) [허송무]	매리 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.03.08 -23.08.29	869,116	17.67개월	경상남도 김해시	상하 수도	허송무	22.03.08 -현 재	※공동도급 다산60+신화40  ※총계약금액 14.48억원
		포항-안동2(2공구) 국 도건설공사 지장관로 이설공사 실시설계 용 역	21.12.28 -22.06.25	319,511	3.33개월	한국수자원 공사	상하 수도	허송무	21.12.28 -현 재	※공동도급 한중E38+유신32+ 다산30,한중E(축 량)  ※총계약금액 11.10억원
		의왕시 하수도정비 기 본계획(변경) 수립 용 역	21.08.19 -23.02.09	243,166	10.97개월	경기도 의왕시 (조달청)	상하 수도	허송무	21.08.19 -현 재	※공동도급 서영40+제일38+다 산22  ※총계약금액 11.05억원
	소계			31.97개월 (178%)						

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도시계획 (추가기술인) [오창호]	서남권일대 간선도로 네트워크 종합분석 및 개선방안 검토 용역	21.08.26 -22.08.20	174,280	5.20개월	서울특별시	도시 계획	오창호	21.08.26 -현 재	※공동도급 동일60+다산40  ※총계약금액 4.35억원
		대구 군공항 이전주변 지역 지원사업 마스터 플랜 수립 용역  [중지일:21.06.11, 잔여일:251일]	21.02.17 -22.02.16	176,822	3개월이상 중지중	대구광역시	도시 계획	오창호	21.02.17 -현 재	※공동도급 유신(엔지니어링) 58.6+한도(전력)2 6+다산(학술연구) 15.4  ※총계약금액 11.48억원
		군위군 소규모 공공시 설 안전점검 및 정비계 획 수립용역  [중지일:20.08.26, 잔여일:235일]	19.04.19 -21.04.17	320,652	3개월이상 중지중	경상북도 군위군	도시 계획	오창호	19.04.19 -현 재	※공동도급 삼안70+다산20+삼 보10  ※총계약금액 16.03억원
		봉화군 소하천정비종합 계획(변경)수립 및 지 형도면고시용역(3차)- 낙동강수계  [중지일:20.08.14, 잔여일:116일]	18.06.22 -20.12.07	329,825	3개월이상 중지중	경상북도 봉화군	도시 계획	오창호	18.06.22 -현 재	※공동도급 도화49+한도23+다 산18+금일10,부린 (측량)  ※총계약금액 20.91억원
		경주시 소하천정비종합 계획 변경 및 지형도면 고시 용역 3차(2권역)  [중지일:20.05.29, 잔여일:105일]	17.10.27 -20.06.18	183,487	3개월이상 중지중	경상북도 경주시	도시 계획	오창호	17.10.27 -현 재	※공동도급 동부60+다산20+한 도20,도진(측량)  ※총계약금액 13.78억원
		인천검단지구 내 도시 시설물 기본 및 실시설 계용역(구조물분야)	16.03.07 -22.06.30	280,168	3.50개월	한국토지 주택공사	도시 계획	오창호	16.03.07 -현 재	※공동도급 수성38+도화27+한 종20+다산15  ※총계약금액 18.67억원
		금호워터폴리스 조사설 계 용역	15.05.20 -23.12.31	559,781	21.80개월  ※중복기간 18.00개월	대구도시공 사	도시 계획	오창호	15.05.20 -현 재	※공동도급 도화70+다산18+한 도12  ※총계약금액 31.09억원
						26.70개월 (148%)				

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도로및공항 (추가기술인) [이일용]	사천 사남-정동 등 2건 전략 및 환경영향평가 용역	22.03.14 -24.03.02	313,938	23.87개월 ※중복기간 18.00개월	부산지방 국토관리청	도로및 공항	이일용	22.03.14 -현 재	※공동도급 다산50+동아37+지 아이13,한국생태 연구소(2종)  ※총계약금액 7.00억원
		시도24호선(가채-신평 간)도로 확포장공사 기 본 및 실시설계 용역	21.12.03 -22.12.02	698,630	8.67개월	경기도 포천시	도로및 공항	이일용	21.12.03 -현 재	※공동도급 다산65+벽산35,대 성(측량),테크피 아(지반)  ※총계약금액 13.25억원
		감문도로 확포장공사 실시설계용역	21.10.19 -23.04.18	370,848	13.23개월	경상북도	도로및 공항	이일용	21.10.19 -현 재	※공동도급 다산65+서현35  ※총계약금액 5.70억원
		세종-포천(세종-안성) 고속도로 건설사업 세 종JCT-연기JCT 확장구 간 환경영향평가 재협 의	21.09.06 -22.08.31	361,022	9.00개월	한국도로공 사	도로및 공항	이일용	21.09.06 -현 재	※공동도급 다산55+건화35+대 한환경10  ※총계약금액 6.56억원
		청운지하차도 개설공사 기본 및 실시설계용역	20.04.09 -22.06.19	616,263	3.13개월	전라남도 장성군	도로및 공항	이일용	20.04.09 -현 재	※공동도급 다산76+서진기술2 4,광남기술개발( 측량,지질)  ※총계약금액 8.84억원
	소계			52.03개월 (289%)						

# 업 무 중 복 도

## □ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
사업책임기술인 김병렬	“ 해 당 사 항 없 음 ”									
분야 별 책임 기술인	수자원개발 (필수기술인)	소규모 공공시설 전수조사, 안전점검 및 정비계획 수립용역	21.11.15~23.11.14	1,583,797	22.03.18~23.11.14 (607일)	상주시	분야 참여	김창희	21.11.15~23.11.14	이산 58% 삼보 25% 중방 17%
	소 계				20.2개월 (607일)					
	토질·지질 (필수기술인) 황경배	“ 해 당 사 항 없 음 ”								
	토목구조 (추가기술인) 엄종욱	북한강 지촌지구 하천환경정비사업 실시설계용역	20.07.27~22.07.29	570,586	22.03.18~22.07.29 (134일)	원주지방국토관리청	분야 책임	엄종욱	20.07.27~22.07.29	KSM 85% 동남 15%
		모레(신항) 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	21.09.10~22.09.09	997,120	22.03.18~22.09.09 (176일)	경상남도사천시	분야 책임	엄종욱	21.09.10~22.09.09	이산 50% KSM 30% 서화 20%
		소 계				10.3개월 (310일)				
	상하수도 (추가기술인) 정현철	“ 해 당 사 항 없 음 ”								
	도시계획 (추가기술인)	가평군 소하천정비종합 계획(재수립, 타당성검토) 및 지형도면고시용역	20.06.25~22.06.24	1,428,000	22.03.18~22.06.24 (99일)	가평군	분야 책임	신학철	20.06.25~22.06.24	도화 49% 동진 20% 선진 23% 한가람 8%
		소 계				3.3개월 (99일)				
	도로및공항 (추가기술인) 김동영	“ 해 당 사 항 없 음 ”								

# 1. 현재 수행중인 용역사업

## ▣ 사업책임기술인 : 사공승업

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임 기술인	충주시 소하천정비종합계획(재정비)수립 및 지형도면고시용역(북부권)  ※중지일: 2021. 10. 18	2014.09.04~2022.03.11 (90개월) (2746일)	1,484,323	- 3개월이상 중지용역	충청북도 충주시	수자원 개발	사공승업	2014.09.04~2022.03.11 (90개월) (2746일)	※공동이행 도화:70% 지명:30% ※분담이행 창민 ※총계약금액: 2,578,000천원
	2035년 도시기본계획 수립용역  ※중지일: 2018.09.21	2017.05.11~2022.08.19 (63개월) (1927일)	477,576	- 3개월이상 중지용역	경기도 과천시	수자원 개발		2017.05.11~2022.08.19 (63개월) (1927일)	※공동이행 도화:60% 동명:40% ※총계약금액: 795,960천원
	초강권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장작성용역	2018.05.18~2023.12.31 (67개월) (2054일)	1,327,330	18.00개월 (540일)  ※당해용역 기간 18개월 적용	대전 지방국토 관리청	수자원 개발		2018.05.18~2023.12.31 (67개월) (2054일)	※공동이행 도화:58% 건화:22% 경호:10% 극동:10% ※분담이행 신한항업 ※총계약금액: 2,699,400천원
	울산광역시 수도정비 기본계획수립용역  ※중지일: 2021. 10. 01	2020.04.29~2021.12.31 (20개월) (612일)	1,119,400	- 3개월이상 중지용역	울산 광역시 상수도 사업본부	수자원 개발		2020.04.29~2021.12.31 (20개월) (612일)	※공동이행 도화:50% 성지토목:25% 한신:15% 건화:10% ※총계약금액: 2,238,800천원
	공공하수도(출포3단계, 동진2단계, 출포증설) 기본 및 실시설계 용역  ※중지일: 2021.06.28	2020.06.09~2022.12.06 (30개월) (911일)	852,806	- 3개월이상 중지용역	전라북도 부안군	수자원 개발		2020.06.09~2022.12.06 (30개월) (911일)	※공동이행 도화:60% 동운:20% JCN:20% ※분담이행 건영 여울 ※총계약금액: 1,777,830천원
계				18.00개월 (100.00%)					

▣ 수자원개발분야 책임기술인 : 김익경

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	수자원 개발	강구초등학교 우수지 류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2021.11.29~ 2022.11.23 (12개월) (360일)	712,686	8.33개월 (250일)	경상북도 영덕군	수자원 개발	김익경	2021.11.29~ 2022.11.23 (11개월) (360일)	※공동이행 도화:66% 강동:22% 현대기술:12% ※분담이행 세영측량 에스씨 ※총계약금액: 1,126,933천원
		내천 자연재해위험 개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021.12.13~ 2022.12.12 (12개월) (365일)	487,300	8.97개월 (269일)	경상남도 합천군	수자원 개발		2021.12.13~ 2022.12.12 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:55% 경화:45 ※총계약금액: 886,000천원
		여산 자연재해위험개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021.12.23~ 2023.06.22 (18개월) (547일)	627,380	15.37개월 (461일)	전라북도 익산시	수자원 개발		2021.12.23~ 2023.06.22 (18개월) (547일)	※공동이행 한가람:51% 도화:49% ※분담이행 에스씨 태평이엔씨 ※총계약금액: 1,463,277천원
		굴현 자연재해위험 개 선지구 정비사업 실시 설계용역	2022.01.10~ 2023.07.03 (17개월) (540일)	556,269	15.73개월 (472일)	경상북도 봉화군	수자원 개발		2022.01.10~ 2023.07.03 (17개월) (540일)	※공동이행 도화:70% 건일:18% 명성:12% ※분담이행 휴우림 ※총계약금액: 953,300천원
계				48.40개월 (268.89%)						

▣ 토질·지질분야 책임기술인 : 권교근

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토질 지질	충청내륙고속화도로~ 충주역간 도로연결사 업 기본 및 실시설계용 역  ※중지일: 2021. 12. 24	2020. 10. 05~ 2022. 03. 28 (17개월) (540일)	1,741,367	3.13개월 (94일)  ※중지일 2021. 12. 24 기준	충청북도 충주시	토질 지질	권교근	2020. 10. 05~ 2022. 03. 28 (17개월) (540일)	※공동이행 도화:73% 영진:27% ※분담이행 수일 ※총계약금액: 2,903,400천원
		아양도로(대로3-1호 선외1) 및 원곡 반제도 로(대로3-5호선) 개설 공사 실시설계용역	2021. 06. 25~ 2022. 12. 16 (17개월) (540일)	358,806	9.10개월 (273일)	경기도 안성시			2021. 06. 25~ 2022. 12. 16 (17개월) (540일)	※공동이행 용마:40% 도화:31% 평화:29% ※분담이행 예당 ※총계약금액: 1,354,999천원
계					12.23개월 (67.94%)					

▣ 토목구조분야 책임기술인 : 오규택

구분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여 분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토목 구조	내천 자연재해위험개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021. 12. 13~ 2022. 12. 12 (12개월) (365일)	398,700	8.97개월 (269일)	경상남도 합천군	토목 구조	오규택	2021. 12. 13~ 2022. 12. 12 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:55% 경화:45 ※총계약금액: 886,000천원
계					8.97개월 (49.83%)					

▣ 상하수도분야 책임기술인 : 김수환

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	상하도 노후하수관로정밀조사2단계(합류식)[1구역]	2021.06.28~ 2022.06.27 (12개월) (365일)	312,235	3.37개월 (101일)	부산 광역시	상하 수도	김수환	2021.06.28~ 2022.06.27 (12개월) (365일)	※공동이행 삼안:65% 경화:35% ※총계약금액: 892,100천원	
	석대,시천공공하수처리시설신,증설사업기본및실시설계용역	2020.10.15~ 2022.08.26 (22개월) (681일)	480,156	5.37개월 (161일)	경남 산청군			상하 수도	2020.10.15~ 2022.08.26 (22개월) (681일)	※공동이행 경화:30% 선진:28% 한중E:15% 도화:15% 범한:12% ※총계약금액: 1,600,520천원
	초계지구우수저류시설설치사업기본및실시설계용역	2021.11.03~ 2022.11.02 (12개월) (365일)	181,140	7.63개월 (229일)	경남 합천군			상하 수도	2021.11.03~ 2022.11.02 (12개월) (365일)	※공동이행 KSM:80% 경화:20% ※분담이행 지에스:측량 ※총계약금액: 905,700천원
계				16.37개월 (90.94%)						

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 최상석

구분		용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
							참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도 시 계 획	강구초등학교 우수저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2021. 11. 29~ 2022. 11. 23 (12개월) (360일)	712,686	8.33개월 (250일)	경상북도 영덕군	도시 계획	최상석	2021. 11. 29~ 2022. 11. 23 (11개월) (360일)	※공동이행 도화:66% 강동:22% 현대기술:12% ※분담이행 세영측량 에스씨 ※총계약금액: 1,126,933천원	
		여산 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021. 12. 23~ 2023. 06. 22 (18개월) (547일)	627,380	15.37개월 (461일)	전라북도 익산시			도시 계획	2021. 12. 23~ 2023. 06. 22 (18개월) (547일)	※공동이행 한가람:51% 도화:49% ※분담이행 에스씨 태평이엔씨 ※총계약금액: 1,463,277천원
		장산지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	2022. 01. 26~ 2023. 07. 19 (17개월) (540일)	1,743,909	16.27개월 (488일)	전라남도 장성군			도시 계획	2022. 01. 26~ 2023. 07. 19 (17개월) (540일)	※공동이행 도화:80% 신오ENG:13% 주하:7% ※분담이행 대림건설 연진건설 ※총계약금액: 2,710,290천원
계					39.97개월 (222.06%)						

▣ 도로및공항분야 책임기술인 : 김정환

구분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	도로및 공항 거제장목관광단지 조성사업 조사설계용역 ※중지일: 2019.02.18	2017.03.14~ 2019.07.13 (28개월) (852일)	1,253,834	- 3개월이상 중지용역	경남개발 공사	도로및 공항	김정환	2017.03.14~ 2019.07.13 (28개월) (852일)	※공동이행 도화:54% 경화:26% 한성:20% ※분담이행 신화 ※총계약금액: 2,576,185천원
	봉화군 소하천정비 종합계획(변경)수립 및 지형도면고시용역(3차) 낙동강수계 ※중지일: 2020.08.14	2018.06.22~ 2020.12.07 (29개월) (900일)	897,857	- 3개월이상 중지용역	경상북도 봉화군	도로및 공항		2018.06.22~ 2020.12.07 (29개월) (900일)	※공동이행 도화:49% 한도:23% 다산:18% 금일:10% ※분담이행 부린 ※총계약금액: 2,091,500천원
	2030 부천시 공원녹지 기본계획수립용역 ※중지일: 2019.04.01	2018.07.16~ 2020.01.06 (17개월) (540일)	322,320	- 3개월이상 중지용역	조달청 (부천시)	도로및 공항		2018.07.10~ 2020.01.06 (18개월) (546일)	※공동이행 도화:60% 건화:40% ※총계약금액: 537,200천원
	의정부시 풍수해저감 종합계획 재수립용역 ※중지일: 2021.10.26	2018.07.18~ 2022.04.30 (45개월) (1383일)	291,720	- 3개월이상 중지용역	경기도 의정부시	도로및 공항		2018.07.18~ 2022.04.30 (45개월) (1383일)	※공동이행 도화:60% KG:30% 보람:10% ※총계약금액: 486,200천원
	고흥군 풍수해 저감종합계획 재수립 용역 ※중지일: 2021.06.30	2018.09.19~ 2022.05.31 (44개월) (1351일)	677,659	- 3개월이상 중지용역	전라남도 고흥군	도로및 공항		2018.09.19~ 2022.05.31 (44개월) (1351일)	※공동이행 도화:66% 원우:19% 동아:15% ※총계약금액: 1,026,757천원
	대구대공원 조성사업 조사설계용역	2019.02.25~ 2022.11.21 (45개월) (1366일)	1,466,551	8.27개월 (248일)	대구도시 공사	도로및 공항		2019.02.25~ 2022.11.21 (45개월) (1366일)	※공동이행 도화:70% 한도:30% ※분담이행 휴다임 ※총계약금액: 3,099,422천원

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도로및 공항	영양군 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재 해지도작성 용역  ※중지일: 2020. 10. 20	2019. 04. 23~ 2021. 04. 21 (24개월) (730일)	900,340	- 3개월이상 중지용역	경상북도 영양군	도로및 공항	김정환	2019. 04. 23~ 2021. 04. 21 (24개월) (730일)	※공동이행 도화:70% 한도:10% 현대기술:10% 주하:10% ※총계약금액: 1,286,200천원
		남원시 소규모 공공시 설 안전점검 및 정비계 획수립용역	2020. 01. 29~ 2022. 11. 02 (33개월) (1009일)	759,726	7.63개월 (229일)	전라북도 남원시	도로및 공항		2020. 01. 29~ 2022. 11. 02 (33개월) (1009일)	※공동이행 도화:45% 국성:40% KG:15% ※분담이행 한신 ※총계약금액: 1,761,450천원
		원곡 외가천도로 및 양 성 동향도로 개설공사 실시설계용역  ※중지일: 2021. 04. 16	2020. 10. 29~ 2021. 10. 28 (12개월) (365일)	219,072	- 3개월이상 중지용역	경기도 안성시	도로및 공항		2020. 10. 29~ 2021. 10. 28 (12개월) (365일)	※공동이행 도화:65% 세일:35% ※분담이행 예당 ※총계약금액: 391,900천원
		계항지구 풍수해생활 권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	2021. 04. 20~ 2022. 10. 11 (17개월) (540일)	785,164	6.90개월 (207일)	경상남도 하동군	도로및 공항		2021. 04. 20~ 2022. 10. 11 (17개월) (540일)	※공동이행 도화:54% 한중E:22% 재화:14% 건양:10% ※분담이행 서진기술 ※총계약금액: 1,711,000천원
		삼척시 소규모 공공시 설 안전점검 및 정비 중 기계획수립 용역	2021. 11. 09~ 2023. 10. 29 (23개월) (720일)	788,750	18.00개월 (540일)  ※당해용역 기간 18개월 적용	강원도 삼척시	도로및 공항		2021. 11. 09~ 2023. 10. 29 (23개월) (720일)	※공동이행 도화:50% 동남:30% 경원:20 ※총계약금액: 1,577,500천원
		평기 자연재해위험개 선지구 지정변경 및 풍 수해 생활권 정비사업 타당성 기본계획수립 용역	2022. 03. 02~ 2022. 06. 29 (4개월) (120일)	18,216	3.43개월 (103일)	경상북도 봉화군	도로및 공항		2022. 03. 02~ 2022. 06. 29 (3개월) (120일)	※도화단독 ※총계약금액: 18,216천원
계				44.23개월 (245.72%)						