

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
책임 기술인	시흥은계지구 주변도로 조사설계용역	12.07.09 ~24.09.30 (4,467일)	1,150,600	365일 (12월)	한국토지 주택공사	사업 책임	이상규	12.07.09 ~24.09.30 (4,467일)	동성51% 홍익49% 총:2,256,080천원	
	조치원우회도로건설공사 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE 용역 ※용역중지: 18.12.21~	18.06.14 ~20.06.02 (720일)	160,869	3개월 이상 중지중	행정중심 복합도시 건설청	사업 책임	이상규	18.06.14 ~20.06.02 (720일)	동성100% 총:160,869천원	
	사계절 꽃길 천년로 개설사업 기본 및 실시설계용역 ※용역중지: 22.02.15~	18.10.19 ~22.12.31 (1,535일)	410,688	3개월 이상 중지중	영광군	분야 책임	이상규	18.10.19 ~22.12.31 (1,535일)	동성100% 총:597,392천원	
	교량 내진보강 설계엔지니어링(1구간)	22.10.17 ~23.03.15 (150일)	646,085	121일 (4월)	한국도로 공사	분야 책임	이상규	22.10.17 ~23.03.15 (150일)	동성55% 하이콘45% 총:1,174,700천원	
	동해안 바닷가 자동차길 조성사업 실시설계 용역	22.10.27 ~23.06.23 (240일)	470,191	221일 (7.4월)	삼척시	사업 책임	이상규	22.10.27 ~23.06.23 (240일)	동성70% 고려30% 총:792,662천원	
	소계	707일(23.4개월)/ (과업기간 195%)								
분야별 책임 기술인	도로 분야	시흥은계지구 주변도로 조사설계용역	12.07.09 ~24.09.30 (4,467일)	1,150,600	365일 (12월)	한국토지 주택공사	분야 실무	유기현	12.07.09 ~24.09.30 (4,467일)	동성51% 홍익49% 총:2,256,080천원
		제천-영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	22.10.07 ~24.05.28 (600일)	2,186,776	365일 (12월)	한국도로 공사	분야 실무	유기현	22.10.07 ~24.05.28 (600일)	동성36% 극동32% 하이콘32% 총:6,311,000천원
		교량 내진보강 설계엔지니어링(1구간)	22.10.17 ~23.03.15 (150일)	646,085	121일 (4.0월)	한국도로 공사	분야 실무	유기현	22.10.17 ~23.03.15 (150일)	동성55% 하이콘45% 총:1,174,700천원
	소계	851일(28개월)/ (과업기간 233%)								
구조 분야	부산광역시 자연재해저감 종합계획수립 용역	22.04.28 ~23.12.18 (600일)	332,464	365일 (12월)	부산광역시	분야 참여	인광진	22.04.28 ~진행중	도화 47% KSM 22% 제일 15% HK 8% 건일 8% 총: 1,511,200,000	
		오산 태봉 농어촌마을 하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.08.22 ~23.08.21 (365일)	122,269	280일 (9.3월)	경상남도 창원시 하수도 사업소	분야 책임	인광진	22.08.22 ~진행중	선진 65% KSM 35% 총: 349,340,000
	소계	645일(21.3개월)/ (과업기간 178%)								

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별 책임자 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
토질 분야	말지천(말지지구)외 1개 소 하천재해 예방사업 실시설계 용역 ※용역중지: 18.09.28~	18.05.24 ~19.05.23 (365일)	297,819	3개월 이상 중지중	경상북도	분야 참여	이승훈	18.05.24 ~19.05.23 (365일)	도화49% 동성31% 건일20% 총:1,266,290천원	
	조치원우회도로건설공사 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE 용역 ※용역중지: 18.12.21~	18.06.14 ~20.06.02 (720일)	160,869	3개월 이상 중지중	행정중심 복합도시 건설청	분야 책임	이승훈	18.06.14 ~20.06.02 (720일)	동성100% 총:160,869천원	
	사계절 꽃길 천년로 개 설사업 기본 및 실시설 계용역 ※용역중지: 22.02.15~	18.10.19 ~22.12.31 (1,535일)	410,688	3개월 이상 중지중	영광군	분야 실무	이승훈	18.10.19 ~22.12.31 (1,535일)	동성100% 총:597,392천원	
	용진천(청송지구) 하천 재해예방사업 실시설계 용역 ※용역중지: 19.08.23~	19.06.13 ~20.12.03 (540일)	184,222	3개월 이상 중지중	경상북도	분야 실무	이승훈	19.06.13 ~20.12.03 (540일)	삼안51% 동성22% 삼보27% 총:1,155,000천원	
	한강 문발제 보강공사 실시설계용역(보완)	21.12.23 ~23.07.09 (270일)	372,213	246일 (8.2월)	서울지방 국토관리청	분야 책임	이승훈	21.12.23 ~23.07.09 (270일)	동성90% 일신10% 총:476,584천원	
	파주시 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	22.05.16 ~24.03.05 (660일)	844,643	365일 (12월)	파주시	분야 책임	이승훈	22.05.16 ~24.03.05 (660일)	동성70% 신성30% 총:1,206,633천원	
	북덕천 자연재해위험 개 선지구 타당성조사 및 기본계획 수립	22.10.26 ~23.03.24 (150일)	19,000	130일 (4.3월)	부여군	분야 책임	이승훈	22.10.26 ~23.03.24 (150일)	동성100% 총:19,000천원	
	소계	741일(24.5개월)/ (과업기간 204%)								
분야 별 참여 기술인	도로 분야	국도5호선 제천 봉양-원 주 신림2 도로건설공사 기본 및 실시설계	22.06.27 ~24.06.15 (720일)	566,466	365일 (12월)	원주지방 국토관리청	분야 참여	백봉기	22.06.27 ~진행중	KCI 40% 경동 31% KSM 29% 총: 2,328,700,000
	소계	365일(12개월)/ (과업기간 100%)								
	구조 분야	교량 내진보강 설계엔지 니어링(1구간)	22.10.17 ~23.03.15 (150일)	646,085	121일 (4.0월)	한국도로 공사	분야 참여	손무송	22.10.17 ~23.03.15 (150일)	동성55% 하이콘45% 총:1,174,700천원
소계	121일(4개월)/ (과업기간 33%)									

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	사업의 분야별 책임자 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질 분야	교리지구 풍수해 생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	21.12.28 ~23.06.20 (540일)	943,200	218일 (7.3월)	경상남도 창녕군	분야 참여	최종규	22.12.28 ~진행중	KSM 60% 경동 15% 신화15% 이도 10% 총: 1,572,000,000
	순화궁천 등 7개소 소하 천정비종합계획(재수립) 용역	21.06.24 ~23.06.13 (720일)	137,532	211일 (7월)	경기도 남양주시	분야 참여	최종규	21.06.24 ~진행중	동명 60% KSM 40% 동희 측량 총: 381,260,000
	부산광역시 자연재해저 감 종합계획수립용역	22.04.28 ~23.12.18 (600일)	332,464	365일 (12월)	부산광역시	분야 참여	최종규	22.04.28 ~진행중	도화 47% KSM 22% 제일 15% HK 8% 건일 8% 총: 1,511,200,000
	오산 태봉 농어촌마을 하수도 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.08.22 ~23.08.21 (365일)	122,269	280일 (9.3월)	경상남도 창원시 하수도 사업소	분야 책임	최종규	22.08.22 ~진행중	선진 65% KSM 35% 총: 349,340,000
	소계	1,074일(35.6개월)(과업기간 297%)							
실무 기술인	국가지원지방도20호선 (영덕 강구-축산)건설공 사 기본 및 실시설계용 역	22.07.20 ~24.07.08 (720일)	465	365일 (12월)	부산지방 국토관리청	분야 참여	김창명	22.07.20 ~진행중	홍익 45% 동일 30% KSM 25% 총: 2,726,000,000
	소계	365일(12개월)/ (과업기간 100%)							
	고속도로(서울·서서울요 금소)-대중교통 환승체계 구축 타당성 검토 용역	22.10.31 ~23.10.25 (360일)	237,600	345일 (11.5월)	한국도로 공사	분야 실무	김영호	22.10.31 ~23.10.25 (360일)	동성36% 이산34% 위건축30% 총:660,000천원
	소계	345일(11.5개월)/ (과업기간 96%)							
	토질 분야	장교~가동간 지방도 확 포장공사 외 3개소 실시 설계용역	22.05.16 ~23.05.15 (365일)	376,462	182일 (6.1월)	전라남도	분야 실무	정휘현	22.05.16 ~23.05.15 (365일)
	공룡천 지류(석현천 등 15개) 하천기본계획 재 수립용역	22.06.20 ~23.08.19 (426일)	499,485	278일 (9.3월)	경기도청 북부청사	분야 실무	정휘현	22.06.20 ~23.08.19 (426일)	동성51% 동명49% 총:1,277,782천원
소계	460일(15.4개월)/ (과업기간 128%)								

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
책 임 기 술 인 (박 경 훈)	사고위험 도시 고속도로 구조 개선 기본 및 실시설계	22.05.31~ 23.05.30	293,076	197일 (6.57개월)	서울 특별시	도로 및 공항 (사업책임 기술인)	박경훈	22.05.31~ 23.05.30	건화:41% 진우:39% KG:20% 테크피아 (측량, 지반) 총계약금액 921,400(천원)
소 계			1건	6.57개월 (197일)					※ 과업기간(12개월) 대비 54.75% (3.00점)

업 무 중 복 도

현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
분야 별 책 임 기 술 인	도로및공항 (심규상)	“ 해당없음 ”							
소 계			0건	0.00개월 (0일)			* 과업기간(12개월) 대비 0.00% (4.00점)		

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 (노남균)	첨단3지구 진입 도로 기본 및 실시설계용역	21.09.23~ 22.09.17	341,916	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	광주 광역시	토목구조 (참여 기술인)	노남균	21.09.23~ 22.09.17	건화:40% 동아:35% 다산:25% 효진(측량,지질) 총계약금액 1,093,752(천원)
			<u>과업중지</u> <u>22.05.25</u>							
소 계			0건	0.00개월 (0일)			* 과업기간(12개월) 대비 0.00% (4.00점)			

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질지질 (최병욱)	호남선 신태인~ 정읍간 동진강 교(상) 교량개 량공사 실시설 계용역	18.06.01~ 23.04.28	658,764	165일 (5.50개월)	국가 철도공단	토질지질 (참여 기술인)	최병욱	18.06.01~ 23.04.28	건화:60% 선구:40% 테크피아 (측량,지반조사) 총계약금액 1,159,840(천원)
	소 계			1건	5.50개월 (165일)					※ 과업기간(12개월) 대비 45.83% (4.00점)

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야 별 참 여 기 술 인	도로및공항 (김두벽)	첨단3지구 진입 도로 기본 및 실시설계용역	21.09.23~ 22.09.17	341,916	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산정</u>	광주 광역시	도로 및 공항 (참여 기술인)	김두벽	21.09.23~ 22.09.17	건화:40% 동아:35% 다산:25% 효진(측량,지질) 총계약금액 1,093,752(천원)
		무주 설천-무풍 도로시설개량공 사 실시설계용 역	21.12.30~ 23.06.22 1차:70일 21.12.30~ 22.03.09 2차:210일 22.03.15~ 22.10.10	709,276	260일 (8.67개월)	익산지방 국토 관리청	도로 및 공항 (실무 기술인)		21.12.30~ 23.06.22	건화:70% 동아:30% 테크피아(측량) 태안특수건설 (지반조사) 총계약금액 1,542,000(천원)
소 계			1건	8.67개월 (260일)			※ 과업기간(12개월) 대비 72.25% (2.00점)			

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야 별 참 여 기 술 인	토목구조 (박영준)	단양 연곡우회 도로 지방도 개 량공사 기본 및 실시설계 용역	22.08.08~ 24.01.29	612,836	441일 (14.70개월) <u>당해용역 기간적용 360일 (12개월)</u>	충청북도	토목구조 (참여 기술인)	박영준	22.08.08~ 24.01.29	건화:70% 두원:30% 총계약금액 875,480(천원)
		2022년 창원시 수정·안녕항 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설 계용역	22.08.23~ 23.08.22	234,941	281일 (9.37개월)	한국어촌 어항공단	토목구조 (참여 기술인)		22.08.23~ 23.08.22	건화:70% 수성:30% 다인(측량) 삼기(지반) 총계약금액 380,800(천원)
소 계			2건	21.37개월 (641일)			※ 과업기간(12개월) 대비 178.08% (2.00점)			

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	토질지질 (송병덕)	김해시 하수도 정비 기본계획 (변경) 및 물재 이용 관리계획 (변경) 수립용 역	21.05.26~ 23.03.31	638,920	137일 (4.57개월)	김해시 상하수도 사업소	토질지질 (실무 기술인)	송병덕	21.05.26~ 23.03.31	도화:60% 한성:40% 총계약금액 1,597,300(천원)
	소 계		1건	4.57개월 (137일)			※ 과업기간(12개월) 대비 38.08% (2.00점)			

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
실 무 기 술 인	도로및공항 (최효준)	새만금 광역기 반시설 설치계 획 재정비 용역 (기술)	22.06.15~ 24.02.14	964,458	457일 (15.24개월)	새만금 개발청	도로 및 공항 (참여 기술인)	최효준	22.06.15~ 24.02.14	건화:60% 세화:40% 건화 (에너지사용계획) 총계약금액 1,506,200(천원)
	소 계			1건	12.00개월 (360일)			※ 과업기간(12개월) 대비 100.00% (1.00점)		

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여분야	성명	참여기간		
실 무 기 술 인	토목구조 (이은혜)	김해시 하수도 정비 기본계획 (변경) 및 물재 이용 관리계획 (변경) 수립용 역	21.05.26~ 23.03.31	638,920	137일 (4.57개월)	김해시 상하수도 사업소	토목구조 (실무 기술인)	이은혜	21.05.26~ 23.03.31	도화:60% 한성:40% 총계약금액 1,597,300(천원)

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여분야	성명	참여기간	
실 무 기 술 인	토질지질 (송주상)	“ 해당없음 ”							
소 계			0건	0.00개월 (0일)			* 과업기간(12개월) 대비 0.00% (1.00점)		

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
책임기술인 (서동근)	국제교류복합지구도로개 선기본및실시설계용역(4공 구)	20.03.16 ~ 23.06.30	823,045	228일 (7.6개월)	서울특별시	도로 참여	서동근	21.01.01 ~ 현재	제일:한맥:대콘: 서영:쏘일테크 38:34:18:10:토목 총계약금액 2,661,700천원	
	성남-장호원1등6개공사사 후평가용역	22.02.21 ~ 23.02.15	252,599	93일 (3.1개월)	서울지방 국토관리청	도로 참여		22.05.01 ~ 현재	제일 100 총계약금액 252,599천원	
	거제-마산1등2건국도건설 공사건설사업관리(설계단 계)용역	22.11.07 ~ 24.10.26	304,315	중복기간적용 360일 (12개월)	부산지방 국토관리청	도로 참여		22.11.07 ~ 현재	제일:대콘 55:45 총계약금액 553,300천원	
계				681일 (22.7개월)					189.16%	
분야별 책임 기술인	도로 및 공항 분야 (나동환)	산단 진입교량(봉암교)확 장사업 실시설계용역	20.06.11 ~ 23.06.15	201,800	213일 (7.1개월)	창원시	도로및공항 책임	나동환	20.06.11 ~ 현재	제일:신화:하나 50:30:20 총계약금액 1,009,000천원
		고속국도 제29호선 세종~ 안성간 천안상록CC통과 구간 선형변경 외 1건 재 설계용역 ※과업중지:21.07.02	21.04.19 ~ 21.07.17	103,341	과업중지 3개월이상 해당없음	한국도로공사	도로및공항 참여		21.04.19 ~ 현재	제일:하나 70:30 총계약금액 344,470천원
		김해 풍유지구 도시개발 사업 구역지정, 계획수립 및 설계용역	22.04.01 ~ 23.11.30	374,904	중복기간적용 360일 (12개월)	경남개발공사	도로및공항 책임		22.04.01 ~ 현재	유신:서영:하나 40:30:30 총계약금액 1,249,680천원
	계				573일 (19.1개월)				159.16%	
분야별 책임 기술인	토목구조 분야 (류향신)	성남금토공공주택지구조 사설계용역 ※과업중지:21.12.30 본용역:19.01.17~22.01.16 관리용역:22.01.17~25.01.16	19.01.17 ~ 22.01.16	940,295	과업중지 3개월이상 해당없음	한국토지 주택공사	구조 참여	류향신	19.01.17 ~ 현재	동부:KG:제일:대 콘:한빛 38:23:21:18:건축 총계약금액 4,885,400천원
		양재천근린공원공영주차 장건설공사설계용역	22.01.07 ~ 23.02.28	444,007	106일 (3.5개월)	서울특별시 서초구	구조 참여		22.01.07 ~ 현재	제일:경호 60:40 총계약금액 740,013천원
		1억1동선미 확보역사승강 편의시설설치기본및실시 설계용역(신설동역등3역)	22.07.11 ~ 23.10.03	505,277	323일 (10.7개월)	서울교통공사	구조 참여		22.07.11 ~ 현재	제일:세움 토목:토목 총계약금액 555,250천원
		시도23호선(부평교차로)개 선사업실시설계용역	22.08.01 ~ 23.05.27	235,719	194일 (6.4개월)	경기도 남양주시	구조 참여		22.08.01 ~ 현재	제일:신성 55:45 총계약금액 428,580천원
계				623일 (20.7개월)				173.05%		

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
	토질·지질 분야 (김현주)	광명시 노후 하수관로 정비공사(3단계)실시설계용역	22.05.16 ~ 23.05.15	93,081	182일 (6개월)	광명시	토질지질 책임	김현주	22.05.16 ~ 현 재	선진:하나 70:30 총계약금액 310,270
	계				182일 (6개월)					50.55%
분야별 참여 기술인	도로 및 공항 분야 (강민균)	산단 진입교량(봉암교)확장사업 실시설계용역	20.06.11 ~ 23.06.15	201,800	213일 (7.1개월)	창원시	도로및공항 책임	강민균	20.06.11 ~ 현 재	제일:신화:하나 50:30:20 총계약금액 1,009,000천원
	계				213일 (7.1개월)					59.16%
	토목구조 분야 (장재웅)	신진주역세권-국도2호선간 연결도로개설공사기본및 실시설계용역	19.04.29 ~ 23.03.31	381,668	137일 (4.5개월)	경상남도 진주시	구조 참여	장재웅	19.04.29 ~ 현 재	수성:제일:신영: 토아 60:40:측량:지반 총계약금액 1,187,100천원
		양재천근린공원공영주차 장건설공사설계용역	22.01.07 ~ 23.02.28	444,007	106일 (3.5개월)	서울특별시 서초구	구조 참여		22.01.07 ~ 현 재	제일:경호 60:40 총계약금액 740,013천원
		1역1동선미확보역사승강 편의시설설치기본및실시 설계용역(신설동역등3역)	22.07.11 ~ 23.10.03	505,277	323일 (10.7개월)	서울교통공사	구조 참여		22.07.11 ~ 현 재	제일:세움 토목:토목 총계약금액 555,250천원
	계				566일 (18.8개월)					157.22%
	토질·지질 분야 (도성규)	양재천근린공원공영주차 장건설공사설계용역	22.01.07 ~ 23.02.28	444,007	106일 (3.5개월)	서울특별시 서초구	토질지질 참여	도성규	22.01.07 ~ 현 재	제일:경호 60:40 총계약금액 740,013천원
		345kV신고리S/Y연결전력 구공사설계용역	22.08.25 ~ 23.03.22	261,528	128일 (4.2개월)	한국전력공사 남부건설본부	토질및 기초 참여		22.08.25 ~ 현 재	제일:하나 84:16 총계약금액 313,170천원
		남해선광양목성지구방음 시설설치공사설계용역	22.09.15 ~ 23.04.12	295,124	149일 (4.9개월)	한국도로공사	토질및 기초 참여		22.09.15 ~ 현 재	제일:경원 55:45 총계약금액 536,590천원
	계				383일 (12.7개월)					106.38%
실 무 기술인	도로 및 공항 분야 (정철호)	국제교류복합지구 도로개 선 기본 및 실시설계용역 (4공구)	20.03.16 ~ 23.06.30	823,045	228일 (7.6개월)	서울특별시	도로공항 참여	정철호	22.07.01 ~ 현 재	제일:한맥:대콘: 서영:쏘일 38:34:18:10: 토목 총계약금액 2,661,700천원
	계				228일 (7.6개월)					63.33%

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
토목구조 분야 (박세나)	"해당사항없음"						박세나		
계									0%
토질·지질 분야 (김수빈)	하동군수도정비기본계획 (변경)수립용역	21.06.16 ~ 23.08.04	679,620	253일 (8.4개월)	경상남도 하동군	토질지질 참여	김수빈	21.06.16 ~ 현 재	제일:하나 60:40 총계약금액 1,132,700천원
	양재천근린공원공영주차 장건설공사설계용역	22.01.07 ~ 23.02.28	444,007	106일 (3.5개월)	서울특별시 서초구	토질지질 참여		22.01.07 ~ 현 재	제일:경호 60:40 총계약금액 740,013천원
	장성지역전기공급시설전 력구공사(침단분기)설계용 역	22.03.08 ~ 23.03.02	187,297	108일 (3.6개월)	한국전력공사 중부건설본부	토질지질 참여		22.03.08 ~ 현 재	제일:하나 토목:지반 총계약금액 260,800천원
	남해선광양목성지구방음 시설설치공사실시설계용 역	22.09.15 ~ 23.04.12	295,124	149일 (4.9개월)	한국도로공사	토질및 기초 참여		22.09.15 ~ 현 재	제일:경원 55:45 총계약금액 536,590천원
계				616일 (20.5개월)					171.11%

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
책임기술인	무안 현경-해제 도로시설개량 공사 기본 및 실시설계용역	22.06.28-23.12.19 (540일)	404,481	당해용역기간적용 12.00개월	익산지방 국토관리청	도로 분야	박길규	22.06.28-현재	유신60용마40 1,011백만원	
	울주 범서~경주 외동 등 3건 국도건설공사 건설사업관리 (설계단계)용역(1차)	22.11.07-24.10.26 (720일)	196,350	당해용역기간적용 12.00개월	부산지방 국토관리청	도로 분야		22.11.07-현재	바우70용마30 654백만원	
	경기남부 통합국제공항 건설과 연계한 이천주변지역 지원계획 용역	22.03.28-23.01.27 (306일)	103,919	용역중지22.08.30 22.08.30-23.01.27 (151일)	경기도 수원시	도로 분야		22.03.28-현재	화신60용마40 259백만원	
분야별 참여 기술인	도로 및 공항	원주 소양-동상 국가지원지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계용역(1차)	22.06.29-23.12.20 (540일)	444,919	당해용역기간적용 12.00개월	익산지방 국토관리청	도로 분야	김홍진	22.06.29-현재	서영37도화33 동일30 1,645백만원
	토목 구조	“해당사항없음”						이용준		
	토질 지질	“해당사항없음”						김현태		
분야별 참여 기술인	도로 및 공항	구성-대항간 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.01.10-23.07.03 (540일)	431,304	중지일 3개월이상 22.06.29	경상북도	도로 분야	조인원	22.01.10-현재	서영55삼보45 348백만원
		거제-마산 해상구간 국도건설공사 기본계획수립용역	22.11.07-23.09.02 (300일)	334,590	22.11.15-23.09.02 (292일)	부산지방 국토관리청	도로 분야		22.11.07-현재	서영100
	토목 구조	부산항진해신항준설토투기장(3구역)호안축조공사기초자료조사용역	22.03.25-23.05.18 (420일)	1,028,497	22.11.15-23.05.18 (185일)	부산항 건설사무소	구조 분야	황윤희	22.03.25-현재	한항45혜인20 항도15유신10 한중10 5,142백만원
		동해신항연결도로건설공사기본 설계용역	22.05.02-23.06.01 (396일)	268,920	22.11.15-23.06.01 (199일)	동해지방 해양수산청	구조 분야		22.05.02-현재	동명43건일30 혜인27 996백만원
		산청남사1지구하천재해예방사업 실시설계용역	22.06.07-23.06.01 (360일)	274,883	22.11.15-23.06.01 (199일)	산청군	구조 분야		22.06.07-현재	화신70혜인30 916백만원
		당목항건설공사기본설계용역	22.06.29-23.06.28 (365일)	295,380	22.11.15-23.06.28 (226일)	목포지방 해양수산청	구조 분야		22.06.29-현재	아라50혜인30 세광20 984백만원
	토질 지질	강릉하시동지구연안정비사업기본 및 실시설계용역	22.03.08-23.05.31 (450일)	878,150	22.11.15-23.05.31 (198일)	동해지방 해양수산청	토질 분야	이순표	22.03.08-현재	혜인65건일20 수성10혜연5 1,531백만원
		노물항정비공사실시설계용역	22.08.23-23.08.22 (365일)	316,059	22.11.15-23.08.22 (281일)	경상북도 환동해지역 본부	토질 분야		22.08.23-현재	동명35혜인30 다산34.5 1,053백만원

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
실 무 기술인	도로 및 공항	국가지원지방도58호선 사천곤양~ 곤명 건설공사 기본 및 실시설계용역	20.10.15- 23.03.10 (877일)	436,728	11.11.15-23.03.10 (116일)	부산지방 국토관리청	도로 분야	박진형	20.10.15- 현재	용마40진우40 동아20 1,091백만원
		서해안선(서평택-안산)확장공사 타당성 및 기본설계(1공구)	22.10.07- 24.03.29 (540일)	1,215,200	당해용역기간적용 12.00개월	한국도로 공사	도로 분야		22.10.07- 현재	신성38용마31 대한31 3,920백만원
	토목 구조	백연리 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계	21.09.27~ 23.03.20 (540일)	119,140	중지일 3개월이상 22.07.25	한국 환경공단	구조 분야	고재윤	21.09.27- 현재	서영40제일60 297백만원
		밀양 부북-상동 (국도58호선) 기본 및 실시설계	21.12.23~ 23.12.12 (720일)	2,063,864	당해용역기간적용 12.00개월	부산지방 국토관리청	구조 분야		21.12.23- 현재	서영100
거제-마산 해상구간 국도건설공사 기본계획수립용역	22.11.07~ 23.09.02 (300일)	334,590	22.11.15-23.09.02 (292일)	부산지방 국토관리청	구조 분야	22.11.07- 현재	서영100			
토질 ·지질	동해신항연결도로건설공사기본 설계용역	22.05.02- 23.06.01 (396일)	268,920	22.11.15-23.06.01 (199일)	동해지방 해양수산청	토질 분야	이종호	22.05.02- 현재	동명43건일30 헤인27 996백만원	

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복 기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
사업책임기술인 김현수	국도6호선 평창 진부-강릉 연곡 도로 건설공사 기본·실시설계용역 건설사업관리용역	22.09.27 -24.09.15	652,000	22.11.15 -24.09.15 (12개월) ※당해용역 기간적용	원주지방 국토관리청	VE 참여	김현수	22.09.27 - 현 재	바우 100%	
	울주 범서-경주 외동 등 3건 건설공사 건설사업관리(설계단계)용역	22.11.07 -24.10.26	458,150	22.11.15 -24.10.26 (12개월) ※당해용역 기간적용	부산지방 국토관리청	VE 참여		22.11.07 - 현 재	바우 70% 용마 30% (654,500)	
소 계	사업책임 - 24개월 / 12개월 × 100 = 200.0% - 300%미만									
분야별 책임 기술인	도로 및 공항 (이종민)	남해 삼동-창선 국 도건설공사 건설사 업관리(설계단계) 용역	22.11.07 -24.10.26	235,950	22.11.15 -24.10.26 (12개월) ※당해용역 기간적용	부산지방 국토관리청	시공 책임	이종민	22.11.07 - 현 재	바우 50% 경동 30% 하이콘 20% (471,900)
	소 계	도로책임 - 12개월 / 12개월 × 100 = 100% - 300%미만								
	토목 구조 (이영문)	“해당사항없음”								
소 계	구조책임 - 0개월 / 12개월 × 100 = 0% - 300%미만									

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질 지질 (양희용)	“해당사항없음”								
	소계	토질책임 - 0개월 / 12개월 × 100 = 0% - 300%미만								
분야별 참여 기술인	도로 및 공항 (최인환)	순창 순창-구림 국 가지원지방도확장 공사 기본설계용역	22.06.28 -23.06.22	491,359	22.11.15 -23.06.22 (7.3개월)	익산지방 국토관리청	도로 참여	최인환	22.06.28 - 현 재	바우 60% 진화 30% 삼영 10% (818,933)
		계양-강화간 고속 도로 건설공사 기 본 및 실시설계(3 공구)	22.10.07 -24.05.28	1,760,000	22.11.15 -24.05.28 (12개월) ※당해용역 기간적용	한국 도로공사	도로 실무		22.10.07 - 현 재	바우 32% KG 36% KCI 32% (5,500,000)
		남해 삼동-창선 국 도건설공사 건설사 업관리(설계단계) 용역	22.11.07 -24.10.26	235,950	22.11.15 -24.10.26 (12개월) ※당해용역 기간적용	부산지방 국토관리청	도로 참여		22.11.07 - 현 재	바우 50% 경동 30% 하이콘 20% (471,900)
	소계	도로참여 - 31.3개월 / 12개월 × 100 = 260.83% - 300%미만								
	토목 구조 (정유원)	“해당사항없음”								
소계	구조참여 - 0개월 / 12개월 × 100 = 0% - 300%미만									

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	토질 지질 (이상우)	“해당사항없음”								
	소계	토질참여 - 0개월 / 12개월 × 100 = 0% - 300%미만								
실무 기술인	도로 및 공항 (나현복)	“해당사항없음”								
	소계	도로실무 - 0개월 / 12개월 × 100 = 0% - 300%미만								
	토목 구조 (정희수)	“해당사항없음”								
	소계	구조참여 - 0개월 / 12개월 × 100 = 0% - 300%미만								
	토질 지질 (한상우)	“해당사항없음”								
소계	토질실무 - 0개월 / 12개월 × 100 = 0% - 300%미만									

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
책임 기술인	대구연호 공공주택 지구 조사설계용역	19.02.13 -25.05.27	1,045,969	22.11.15 -25.05.27 (925일/30개월) *당용역 12개월 적용	한국토 지주택 공사	도로 참여	김영민	19.02.13 -25.05.27	유신24.3 경호18.34 신성12.84 한중36.23 인토8.29 총금액: 7,983,492
	국지도88호선 영월 주천-한반도 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27 -24.06.15	259,153	22.11.15 -24.06.15 (579일/19개월) *당용역 12개월 적용	원주지 방국토 관리청	도로 참여		22.06.27 -24.06.15	동일60 신성40 총금액: 1,088,579
	수도권본부 관내 방음시설 설치공사 실시설계 용역	22.06.27 -22.12.23	157,234	22.11.15 -22.12.23 (39일/1개월) *당용역 3개월 미만	한국도 로공사 수도권 본부	도로 참여		22.06.27 -22.12.23	신성55 하이콘45 총금액: 285,880

사업 책임 김영민 => (730일 ÷ 365일) × 100 = **200%**

분야	도로 및 공항	“해당사항없음”							최상국	
----	---------------	----------	--	--	--	--	--	--	-----	--

도로 책임 최상국 => **0%**

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야 책임 기술 인	토목 구조	서해안선(서평택- 안산) 확장공사 타 당성 및 기본설계 (1공구)	22.10.07 -24.03.29	1,489,600	22.11.15-24.03.29 (501일/16개월) *당용역 12개월 적용	한국도 로공사	구조 책임	박창민	22.10.07 -24.03.29	신성38 용마31 대한31 총금액: 3,920,000
		창원가포 지구외 북측 연결도로 확 장 기본 및 실시설 계용역	17.08.18 -23.06.30	357,659	22.11.15-23.06.30 (228일/7개월)	한국토 지주택 공사경 남지역 본부	구조 책임		17.08.18 -23.06.30	신성100 총금액: 357,659
		울산다운2 지구외 연결도로(3개소) 기 본 및 실시설계 용 역	17.07.26 -23.04.23	602,274	22.11.15-23.04.23 (160일/5개월)	한국토 지주택 공사	구조 책임		17.07.26 -23.04.23	신성55 동부45 총금액: 1,095,044
구조 책임 박창민 => (753일 ÷ 365일) × 100 = 206.30%										
분야 책임 기술 인	토질 · 지질	탐립전민지구국가 산업단지개발사업 재해영향성검토및 재해영향평가용역	21.07.26 -24.07.24	165,022	22.11.15-24.07.24 (618일/20개월) *당용역 12개월 적용	대전도 시공사	토질 참여	홍승용	21.07.26 -24.07.24	화신65 수성35 총금액: 253,880
		화순천꽃강길조성 사업기본계획및실 시설계용역	22.09.23 -23.05.20	501,074	22.11.15-23.05.20 (187일/6개월)	전라남 도화순 군	토질 참여		22.09.23 -23.05.20	화신70 원우30 총금액: 715,820

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)
						참여 분야	성 명	참여기간	
분야 책임 기술 인	토질 · 지질	상기~내리간도로확 포장공사기본및실 시설계용역	17.06.27 -22.11.07 *용역 중지 (18.05.31)	92,124	18.05.31-22.11.07 *3개월이상 용역 중지	경기도 화성시	토질 홍승용 참여	17.06.27 -22.11.07	화신30 건화70 총금액:307 ,080
		장남301호선도로확 포장공사외4개노선 기본및실시설계용 역	18.01.10 -22.12.22 *용역 중지 (20.03.30)	427,625	20.03.30-22.12.22 *3개월이상 용역중지	경기도 연천군		토질 참여	18.01.10 -22.12.22

토질 책임 홍승용 => (552일 ÷ 365일) × 100 = 151.23%

분야 참여 기술 인	도로 및 공항	도심형 초고속 교 통인프라 도입 사 전타당성검토 용역	21.12.08 -22.12.20	322,359	22.11.15-22.12.20 (36일/1개월) *잔여기간 3개월 미만	부산 광역시	도로 책임 김승기	21.12.08 -22.12.20	신성70 이화30 총금액: 460,514	
		천안 목천~삼룡 도 로건설공사 기본 및 실시설계용역	21.12.28 -23.12.17	722,591	22.11.15-23.12.17 (398일/13개월) *당용역 12개월 적용	대전지 방국토 관리청		도로 실무	21.12.28 -23.12.17	신성70 건일30 총금액: 1,340,580
		국지도88호선 영월 주천-한반도 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27 -24.06.15	259,153	22.11.15 -24.06.15 (579일/19개월) *당용역 12개월 적용	원주지 방국토 관리청		도로 실무	22.06.27 -24.06.15	동일60 신성40 총금액: 1,088,579

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야 참여 기술 인	도로 및 공항	사천선인 공공주택 지구 조사설계용역	17.07.07 -25.03.31 *용역 중지 (22.03.22)	306,875	- *19년4월1일 이전 참여	한국토 지주택 공사	도로 참여	김승기	17.07.07 -25.03.31	서영39 동명25 동일21 신성15 총금액: 2,171,642

도로 참여 김승기 => (730일 ÷ 360일) × 100 = 200%

분야 참여 기술 인	토목 구조	경전선 완사천교 89개소 내진성능평 가 및 실시설계용 역	22.03.15 -23.09.14	191,040	22.11.15-23.09.14 (304일/10개월)	국가철 도공단	구조 참여	유성재	22.03.15 -23.09.14	건화40 신성30 제일30 총금액: 1,592,000
		영동대로 지하공간 복합개발 실시설계 단계 건설사업관리 용역	21.06.07 -23.12.20	1,018,762	22.11.15-23.12.20 (401일/13개월) *당용역 12개월 적용	서울특 별시도 시기반 시설본 부			21.06.07 -23.12.20	신성60 유신30 서영10 총금액: 2,866,200
		대구연호 공공주택 지구 조사설계용역	19.02.13 -25.05.27 본용역: 19.02.13 -22.05.27	1,045,969	- *관리용역 미참여 中 해당증빙첨부	한국토 지주택 공사			구조 참여	20.09.11 -22.05.27

구조 참여 유성재 => (669일 ÷ 365일) × 100 = 183.29%

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야 참여 기술 인	토질 · 지질	김해진례2지구하천 재해예방사업실시 설계용역	22.06.09 -23.06.03	196,107	22.11.04-23.06.03 (212일/7개월)	경상 남도	토질 참여	백종숙	22.06.09 -23.06.03	화성30 유신50 보원20 총금액: 653,691
토질 참여 백종숙 => (212일 ÷ 365일) × 100 = 58.08%										
실무 기술 인	도로 및 공항	부천대장 주변도로 조사설계용역	20.09.01 -26.08.31 본용역 20.09.01 -23.08.31	936,360	22.11.15-23.08.31 (290일/9개월)	한국토 지주택 공사	도로 실무	서태원	20.09.01 -26.08.31	신성34 유신26 서영20 삼안20 총금액: 2,754,000
		남양주왕숙1,2공공 주택지구지구외도 로 조사설계용역	19.10.28 -26.12.27 본용역 19.10.28 -23.12.27	1,259,213	22.11.15-23.12.27 (408일/13개월) *당용역 12개월 적용	한국토 지주택 공사			도로 참여	20.02.01 -26.12.27
도로 실무 서태원 => (655일 ÷ 365일) × 100 = 179.45%										
실무 기술 인	도로 및 공항	서상농어촌지방상 수도개발사업건설 공사사후평가용역	22.03.22 -23.03.16	42,860	22.11.15-23.03.16 (122일/4개월)	경남함 양군상 수도사 업소	사업 책임	김부성	22.03.22 -23.03.16	화성100 총금액: 42,860

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)		
						참여 분야	성 명	참여기간			
실무 기술 인	도로 및 공항	거제 동서간 연결도 로건설공사사후평 가용역	22.07.25 -23.07.24	31,651	22.11.15-23.07.24 (252일/8개월)	경남 거제시	사업 책임	김부성	22.07.25 -23.07.24	화성100 총금액: 31,651	
도로 실무 김부성 => (374일 ÷ 365일) × 100 = 102.47%											
실무 기술 인	토목 구조	2020년 지하철 1~4 호선 승강편의시설 설치 기본 및 실시 설계 용역(대림역 등 15역)	20.08.19 -23.03.14	469,321	22.11.15-23.03.14 (120일/4개월)	서울교 통공사	구조 실무	김지렬	21.01.19 -23.03.14	신성70 유신30 총금액: 775,310	
		호남선 연산~논산 간 아호천교 개량 공사 실시설계용역	22.07.26 -23.07.25	364,699	22.11.15-23.07.25 (253일/8개월)	국가철 도공단			구조 참여	22.07.26 -23.07.25	신성70 건화30 총금액: 601,908
		2020년 지하철 1~4 호선 승강편의시설 설치 기본 및 실시 설계 용역(신림역 등 6개역)	19.06.13 -22.12.15	150,876	22.11.15-22.12.15 (31일/1개월) *잔여기간 3개월 미만	서울교 통공사			구조 참여	19.06.13 -22.12.15	유신43.68 신성29.12 이호14.20 신도시9.8 한일3.2 총금액: 518,119
		남양주왕숙1,2공공 주택지구지구외도 로 조사설계용역	19.10.28 -26.12.27 본용역 19.10.28 -23.12.27	1,259,213	22.11.15-23.12.27 (408일/13개월) *당용역 12개월 적용	한국토 지주택 공사			구조 실무	19.10.28 -26.12.27	신성30 유신23 선진18 제일18 KG11 총금액: 4,197,378

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성명	참여기간		
실무 기술 인	토목 구조	영동대로 지하공간 복합개발 실시설계 단계 건설사업관리 용역	21.06.07 -23.12.20	1,018,762	- *미참여중 용역 관련문서 첨부	서울특별시 도시개발 시기반 시설본 부	구조 참여	김지렬	22.01.12 -22.03.06	신성60 유신30 서영10 총금액: 2,866,200
		동탄도시철도(트램) 건설사업기본설계 용역(1공구)	22.09.21 -23.09.20	255,556	22.11.15-23.09.20 (310일/10개월)	화성시	구조 참여		22.09.23 -23.09.20	유신40.2 KG9.90 신성9.90 효산23.0 보람17.0 총금액: 2,581,369

구조 실무 김지렬 => (1,048일 ÷ 365일) × 100 = 287.12%

실무 기술 인	토목 구조	하남교산공공주택 지구주변도로조사 설계용역	20.11.19 -23.05.18	296,324	22.11.15-23.05.18 (185일/6개월)	한국토 지주택 공사	구조 참여	길찬영	20.11.19 -23.05.18	화신15 동부45 건화40 총금액: 1,975,490
		철원군수도정비기 본계획(변경)및수도 시설기술진단용역	22.04.01 -23.03.31	491,891	22.11.15-23.03.31 (137일/4개월)	강원도 철원군 상하수 도사업 소	구조 실무		22.04.01 -23.03.31	삼안43 화신27 고려20 동서10 총금액: 1,821,820
		화순천꽃강길조성 사업기본계획및실 시설계용역	22.09.23 -23.05.20	501,074	22.11.15-23.05.20 (187일/6개월)	전라남 도화순 군	구조 실무		22.09.23 -23.05.20	화신70 원우30 총금액: 715,820

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성 명	참여기간		
실무 기술 인	토목 구조	제천-영월간고속도 로건설공사기본및 실시설계용역(제5 공구)	22.10.07 -24.05.28	1,880,883	22.11.15-24.05.28 (561일/18개월) *당용역 12개월 적용	한국도 로공사	구조 실무	길찬영	22.10.07 -24.05.28	화신34 동명36 천마30 동회:측량 총금액: 5,729,000
구조 실무 길찬영 => (874일 ÷ 365일) × 100 = 239.45%										
실무 기술 인	토질 · 지질	“해당사항없음”						박진수		
토질 실무 박진수 => 0%										
실무 기술 인	토질 · 지질	서상농어촌지방상 수도개발사업건설 공사사후평가용역	22.03.22 -23.03.16	42,860	22.11.15-23.03.16 (122일/4개월)	경남 함양군 상수도 사업소	토질 참여	김지만	22.03.22 -23.03.16	화성100 총금액: 42,860
		거제동서간연결도 로건설공사사후평 가용역	22.07.25 -23.07.24	31,651	22.11.15-23.07.24 (252일/8개월)	경남 거제시	도로 참여		22.07.25 -23.07.24	화성100 총금액: 31,651

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (천원)	
						참여 분야	성 명	참여기간		
실무 기술 인	토질 · 지질	외산~삼랑도로건설 공사실시설계용역	22.08.26 -24.02.16	190,076	22.11.15-24.02.16 (459일/15개월) *당용역 12개월 적용	경상 남도	구조 참여	김지만	22.08.26 -24.02.16	화성30 동부70 총금액: 633,589

토질 실무 김지만 => (739일 ÷ 365일) × 100 = 202.46%

1. 현재수행중인 용역사업

■ 사업책임기술인 : 이준구

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
책임기술인	강원본부 방음시설 및 졸음쉼터 설치 실시설 계용역	20.04.14~ 22.12.31 ※중지일자 20.08.25	513,330	- 3개월이상 중지용역	한국 도로공사	사업책임	이준구	20.04.14~ 22.12.31	※도화단독 ※총계약금액: 513,330천원
	순창 순창-구림 국가 지원지방도 확장공사 실시설계용역	22.10.31~ 23.10.25	1,029,572	11.50개월 (345일)	익산지방 국토관리청	사업책임	이준구	22.10.31~ 23.10.25	※공동이행 도화:80% 서현:20% ※분담이행 휴우림 금양 ※총계약금액: 1,478,000천원
계				11.5개월					

▣ 도로및공항분야 책임기술인 : 김무영

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	도로 및 공항 분야	충청내륙고속화도로~ 충주역간 도로연결사 업 기본 및 실시설계 용역	2020.10.05~ 2022.03.28 중지일 21.12.24	1,741,367	- 3개월이상 중지용역	충청북도 충주시	도로및공항 참여	김무영	20. 10. 05~ 22. 03. 28	※공동이행 도화:73% 영진:27% ※분담이행 수일 ※총계약금액: 2,903,400천원
		원곡 외가천도로 및 양성 동향도로 개설공 사 실시설계용역	2020.10.29~ 2021.10.28 중지일 21.04.16	219,072	- 3개월이상 중지용역	경기도 안성시	도로및공항	김무영	20. 10. 29~ 21. 10. 28	※공동이행 도화:65% 세일:35% ※분담이행 예당 ※총계약금액: 391,900천원
		순창 순창-구림 국가 지원지방도 확장공사 실시설계용역	22.10.31~ 23.10.25	1,029,572	11.50개월 (345일)	익산지방 국토관리청	도로및공항 참여	김무영	22.10.31~ 23.10.25	※공동이행 도화:80% 서현:20% ※분담이행 휴우림 금양 ※총계약금액: 1,478,000천원
계					11.5개월					

■ 토목구조분야 책임기술인 : 이석민

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토 목 구 조 분 야	충청내륙고속화도로~ 충주역간 도로연결사 업 기본 및 실시설계 용역	20.10.05~ 22.03.28 ※중지일자 21.12.24	1,741,367	- 3개월이상 중지용역	충청북도 충주시	토목구조 분야별책임	이석민	20.10.05~ 22.03.28	※공동이행 도화:73% 영진:27% ※분담이행 수일 ※총계약금액: 2,903,400천원
		강동-보문간 도로건설 공사 실시설계용역	21.10.25~ 23.10.24	467,723	11.5개월 (344일)	경상북도	토목구조 분야별책임	이석민	21.10.25~ 23.10.24	※분담이행 도화 세원 ※총계약금액: 628,660천원
		방원~상리 3차선 확장 공사 실시설계용역	22.08.18~ 24.02.08	440,868	12개월 당해사업 기간적용 15.03개월 (451일)	경상남도	토목구조 분야별책임	이석민	22.08.18~ 24.02.08	※공동이행 도화:60% 경화:40% ※총계약금액: 734,780천원
계					23.5개월					

■ 토질·지질분야 책임기술인 : 전성하

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	토 질 지 질 분 야	교동취수장 이설공사 기본 및 실시설계용역	*22.09.01.~ *23.06.27.	581,879천원	7.4개월 (225일)	밀양시	토질·지질	전성하	*22.09.01.~ *23.06.27.	KG:70% 로택:30% 인건축사 :분담
계					7.4개월					

▣ 도로및공항분야 참여기술인 : 이하준

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	도로 및 공항 분야	원곡 외가천도로 및 양성 동향도로 개설공 사 실시설계용역	20.10.29~ 21.10.28 ※중지일자 21.04.16	219,072	- 3개월이상 중지용역	경기도 안성시	도로및공항 분야별책임	이하준	20.10.29~ 21.10.28	※공동이행 도화:65% 세일:35% ※분담이행 예당 ※총계약금액: 391,900천원
계					-개월					

■ 토목구조분야 참여기술인 : 구영철

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토 목 구 조 분 야	강동-보문간 도로건설 공사 실시설계용역	21.10.25~ 23.10.24	467,723	11.5개월 (344일)	경상북도	토목구조 참여	구영철	21.10.25~ 23.10.24	※분담이행 도화 세원 ※총계약금액: 628,660천원
		고양일산테크노벨리 지구외도로(4개소) 조 사설계용역	21.12.27~ 23.12.26 관리용역 23.12.27 25.12.26	530,499	12개월 당해사업 기간적용 13.57개월 (407일)	경기주택도 시공사	토목구조 참여	구영철	21.12.27~ 25.12.26	※공동이행 동일:38% 도화:31% 건화:31% ※총계약금액: 1,711,290천원
계					23.5개월					

■ 토질·지질분야 참여기술인 : 임동규

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토 질 지 질 분 야	삼천포배수구역(동부) 중점관리지역 하수도 정비대책 수립 및 실 시설계용역	*22.03.18~ *23.09.17.	912,450천원	10.1개월 (307일)	사천시	토질·지질	임동규	*22.03.18.~ *23.09.17.	이산:70% 로택:30% 하존:분담
계					10.1개월					

■ 도로및공항분야 실무기술인 : 배재환

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
실무 기술인	도로 및 공항 분야			“해당사항 없음”			배재환		
계				0개월					

■ 토목구조분야 실무기술인 : 최영석

구분		용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
							참여분야	성명	참여기간	
실무 기술인	토목 구조 분야	교통취수장 이설공사 기본 및 실시설계용역	*22.09.01.~ *23.06.27.	581,879천원	7.5개월 (225일)	밀양시	토목구조	최영석	*22.09.01.~ *23.06.27.	KG:70% 로텍:30% 인건축사 :분담
계					7.5개월					

■ 토질·지질분야 실무기술인 : 박대천

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
실무 기술인	토목 구조 분야	양성우회도로 외 4개 소 도로개설 및 확· 포장공사 실시설계 용 역	22.05.17~ 23.11.07	560,513	11.9개월 (358일)	경기도 안성시	토질·지질 실무기술인	박대천	22.05.17~ 23.11.07	※공동이행 KG:60% 도화:40% ※분담이행 ※총계약금액: 1,800,630천원
계					11.9개월					

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
책임기술인 (최 석 원)	울산.미포국가산업단지(주전-어물동) 진입 도로 확.포장공사 실시설계용역	22.05.26 -23.02.19	361,200	3.23개월	울산광역시	도로 공항	최석원	22.05.26 -현 재	※공동도급 다산:70% 성지:30% ※총금액 516,000천원	
	고속국도 제400호 수도권 제2순환선 안산-인천 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	21.10.12 -23.06.03	3,934,888	8.83개월	한국 도로공사	도로 공항	최석원	21.10.12 -현 재	※공동도급 다산:53.33% 유신:46.67% ※총금액 7,088,378천원	
	소계				12.07개월 (101%)					
분야별 책임 기술인	도로및공항 분야 (정 하 연)	강문도로 확포장공사 실시설계용역	21.10.19 -23.04.18	370,848	5.17개월	경상북도	도로 공항	정하연	21.10.19 -현 재	※공동도급 다산:65% 서현:35% ※총금액 570,536천원
		복수-진산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역 ※중지일:21.07.12 잔여일:348일	20.06.25 -22.06.24	1,477,158	※3개월이상 용역중지중 해당사항 없음	충청남도	도로 공항	정하연	20.06.25 -21.07.11	※공동도급 다산:88% 경인:12% 세종:축량,지반 환경:방재 ※총금액 2,137,399천원
		소계				5.17개월 (43%)				

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조 분야 (김양렬)	노물항 정비공사 실시 설계용역	22.08.23 -23.08.22	336,000	9.37개월	경상북도 환동해지역 본부	토목 구조	김양렬	22.08.23 -현 재	※공동도급 동명:35.5% 다산:34.5% 혜인:30% 동희:측량 대명:지반 ※총금액 1,053,530천원
		울산.미포국가산업단 지(주전-어물동) 진입 도로 확.포장공사 실 시설계용역	22.05.26 -23.02.19	361,200	3.23개월	울산광역시	토목 구조	김양렬	22.05.26 -현 재	※공동도급 다산:70% 성지:30% ※총금액 516,000천원
		첨단3지구 진입도로 기본 및 실시설계용역 ※중지일:22.05.25 잔여일:116일	21.09.23 -22.09.17	213,698	※3개월이상 용역중지중 해당사항 없음	광주광역시	토목 구조	김양렬	21.09.23 -22.05.24	※공동도급 건화:40% 동화:35% 다산:25% 효진:측량,지반 ※총금액 1,093,752천원
		복수-진산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역 ※중지일:21.07.12 잔여일:348일	20.06.25 -22.06.24	1,477,158	※3개월이상 용역중지중 해당사항 없음	충청남도	토목 구조	김양렬	20.06.25 -21.07.11	※공동도급 다산:88% 경인:12% 세종:측량,지반 한경:방재 ※총금액 2,137,399천원
		소계			12.60개월 (105%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액(천원)	중복기간(개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질·지질 분야 (임경호)	강문도로 확포장공사 실시설계용역	21.10.19 -23.04.18	370,848	5.17개월	경상북도	토질 지질	임경호	21.10.19 -현 재	※공동도급 다산:65% 서현:35% ※총금액 570,536천원
		고속국도 제400호 수 도권 제2순환선 안산- 인천 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	21.10.12 -23.06.03	3,934,888	8.83개월	한국 도로공사	토질 지질	임경호	21.10.12 -현 재	※공동도급 다산:53.33% 유신:46.67% ※총금액 7,088,378천원
		군위군 소규모 공공시 설 안전점검 및 정비 계획 수립용역 ※중지일:20.08.26 잔여일:235일	19.04.19 -21.04.17	320,652	※3개월이상 용역중지중 해당사항 없음	경상북도 군위군	토질 지질	임경호	19.04.19 -20.08.25	※공동도급 삼안:70% 다산:20% 삼보:10% ※총금액 1,603,261천원
		소계			14.00개월 (117%)					
분야별 참여 기술인	도로및공항 분야 (주상욱)	제천-영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실 시설계(1공구)	22.10.07 -24.05.28	2,440,691	18.70개월 ※당해용역 12개월적용	한국 도로공사	도로 공항	주상욱	22.10.07 -현 재	※공동도급 다산:37% 경호:33% 서현:30% 선영:측량 ※총금액 6,859,000천원
		화성시 도로건설관리 계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립 용역	21.11.10 -23.07.22	345,844	8.33개월	경기도 화성시	도로 공항	주상욱	21.11.10 -현 재	※공동도급 경호:38% 다산:36% 동일:20% 케이탑:6% ※총금액 960,678천원
		고속국도 제400호 수 도권 제2순환선 안산- 인천 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	21.10.12 -23.06.03	3,934,888	8.83개월	한국 도로공사	도로 공항	주상욱	21.10.12 -현 재	※공동도급 다산:53.33% 유신:46.67% ※총금액 7,088,378천원
		소계			29.17개월 (243%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	토목구조 분야 (전시웅)	영상테마파크 보행교 설치사업 기본 및 실 시설계용역	20.02.17 -23.03.13	194,450	3.97개월	경상남도 합천군	토목 구조	전시웅	20.02.17 -현 재	※단독도급 ※총계약금액 194,450천원
		고성 용산지구 하천기 본계획수립 및 실시 시설계용역	22.04.19 -23.12.09	182,613	13.00개월 ※당해용역 12개월적용	경상남도	토목 구조	전시웅	20.11.12 -22.05.17	※공동도급 다산:70% HEC:30% ※총계약금액 608,712천원
		통영시 노후하수관로 정밀조사용역	22.06.21 -23.04.16	177,840	5.10개월	경상남도 통영시	토목 구조	전시웅	22.06.27 -현 재	※공동도급 건화:60% HEC:40% ※총계약금액 444,600천원
		풍동,도촌 하수관로 정비사업 기본 및 실 시설계용역	22.06.27 -23.06.26	211,895	7.47개월	경기도 고양시	토목 구조	전시웅	22.06.27 -현 재	※공동도급 KG:62% HEC:23% 하이콘:15% GK:측량지질 ※총계약금액 1,044,503천원
		소계			28.54개월 (238%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	토질·지질 분야 (최용철)	고령취정수장 시설개 선사업 기본 및 실시 설계용역	21.10.01 -23.08.09	325,349	※3개월이상 용역중지중 해당사항 없음	한국 수자원공사	토질 지질	최용철	21.10.01 -22.07.19	※공동도급 도화:46% HEC:24% 동해:20% 이산:10% ※총금액 1,402,225천원
		고덕일반산단(2차) 용 수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역	22.05.25 -24.06.12	2,111,615	19.20개월 ※당해용역 12개월적용	한국 수자원공사	토질 지질	최용철	22.05.25 -현 재	※공동도급 HEC:40% 유신:30% 동부:15% 동명:15% ※총금액 4,110,000천원
		장흥군 수도정비기본 계획(변경) 및 물수요 관리 시행계획 수립용 역	22.07.05 -23.10.27	721,921	11.57개월	전라남도 장흥군	토질 지질	최용철	22.07.05 -현 재	※공동도급 HEC:60% 동아:30% 한기:10% ※총금액 1,203,203천원
		소계			23.57개월 (196%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액(천원)	중복기간(개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
실무기술인	도로및공항분야 (서희나)	교량 내진보강 설계엔지니어링(4구간)	22.10.17 -23.03.15	780,132	4.03개월	한국도로공사	도로공항	서희나	22.10.17 -현 재	※공동도급 다산:60% 동부:40% ※총금액 1,300,220천원
		국도37호선 여주 점동-이천 장호원2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27 -23.12.18	513,115	13.30개월 ※당해용역 12개월적용	서울지방국토관리청	도로공항	서희나	22.06.27 -현 재	※공동도급 다산:70% 양광:20% 서현:10% 지반:한경,세라 ※총금액 936,291천원
		소계			16.03개월 (134%)					
	토목구조분야 (강하영)	영암 지역개발사업 구역지정 및 실시설계용역	22.09.28 -23.07.24	628,341	8.40개월	전라남도영암군	토목구조	강하영	22.09.28 -현 재	※공동도급 다산:70% 양광:30% 선샤인:측량지질 ※총금액 1,017,542천원
		영암천 등 2개 하천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계용역 ※중지일:22.07.26 잔여일:304일	22.05.26 -23.05.25	1,522,400	※3개월이상 용역중지중 해당사항 없음	전라남도	토목구조	강하영	22.05.26 -22.07.25	※공동도급 다산:100% 유현:측량 광남:지반 ※총금액 2,200,000천원
		소계			8.40개월 (70%)					
	토질·지질분야 (김혜인)	논산시 물재이용관리계획(변경) 수립용역	22.09.19 -23.09.18	323,974	10.27개월	충청남도논산시	토질지질	김혜인	22.09.19 -현 재	※공동도급 HEC:70% 바샘:30% ※총금액 469,000천원
		소계			10.27개월 (85%)					

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
사업책임기술인 (변경수)	고창-내장IC(3공구)지방도 확포장공사실시설계(보완) 용역	2020.06.11 ~2023.12.15	346,977 (574,770)	12.00개월 (13.20개월)	전라북도	사업 책임	변경수	2020.06.11 ~2023.12.15	이산(70%) 동운(30%) 천마(측량) 해강(지반)
	농어촌도로(신서203호선의 4개노선)기본및실시설계용 역	2022.02.10 ~2023.08.03	541,048 (1,725,520)	8.73개월	경기도 연천군	사업 책임	변경수	2022.02.10 ~2023.08.03	이산(42%) 한맥(30%) 태조(28%) 본현(측량) 세일(지반)
	성주선남대구다사국도건설 공사기본및실시설계용역	2022.01.10 ~2023.12.30	1,043,267 (3,122,000)	12.00개월 (13.70개월)	부산지방 국토관리청	사업 책임	변경수	2022.01.10 ~2023.12.30	이산(40%) 동성(35%) 건화(25%) 하론(측량) 아이(지반)
소 계	3건			32.73개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야 별 책임 기술인	도로및공항 (박 재 철)	광명시교통안전기본계획및 교통약자이동편의증진계획 수립용역	2022.06.23 ~2023.04.22	44,451 (233,950)	5.30개월	경기도 광명시	분야 책임	박재철	2022.06.23 ~2023.04.22	신명(42%) 수성(39%) 이산(19%)
	소 계	1건			5.30개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목구조 (정 훈)	옥곡천(옥곡지구)하천재해 예방사업실시시설계용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2021.06.28 ~2023.06.17	435,992 (1,217,788)	중지일 2022.05.12	경상북도	분야 참여	정훈	2021.06.28 ~2023.06.17	이산(51%) 한도(31%) 한백(18%) 부린(측량)
	소 계	-건			-개월				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질·지질 (김 동 우)	성남북정 공공주택지구조사 설계용역	2018.11.23 ~2025.10.16	569,452 (5,176,838)	12.00개월 (35.57개월)	한국토지 주택공사	분야 참여	김동우	2018.11.23 ~2025.10.16	삼안(37%) 서영(27%) 동일(25%) 이산(11%)
	전국하천유역수자원관리계 획수립물수급(이수관리계 획등)평가	2020.04.09 ~2023.02.23	665,000 (1,900,000)	3.37개월	환경부	분야 참여	김동우	2020.04.09 ~2023.02.23	이산(35%) 건기연(34%) 한국수자원 공사(31%)
	군포시도수관로복선화사업 기본및실시설계용역 ※3개월 이상 중지증인 용역	2018.05.25 ~2021.04.30	152,060 (771,463)	중지일 2019.10.18	경기도 군포시	분야 참여	김동우	2018.05.25 ~2021.04.30	유신(53%) KG(25%) 이산(22%) 홍덕(측량) 기광(지반)
	남사레스피아증설사업기본 및실시설계용역 ※3개월 이상 중지증인 용역	2017.07.07 ~2018.07.06	413,184 (1,076,000)	중지일 2017.11.28	경기도 용인시	분야 참여	김동우	2017.07.07 ~2018.07.06	이산(40%) 제일(20%) 경호(20%) 수성(20%) 화인(측량) 세일(지반)
	보통천천수국토조성사업실 시설계용역 ※3개월 이상 중지증인 용역	2018.06.25 ~2020.08.27	626,758 (1,040,980)	중지일 2020.03.20	경기도 시흥시	분야 참여	김동우	2018.06.25 ~2020.08.27	이산(74%) KG(26%) 효광(측량)
	용·몽·풍·수·해·생·활·권·중·합·정·비 사업기본및실시설계용역 ※3개월 이상 중지증인 용역	2021.04.29 ~2022.04.28	666,575 (1,025,500)	중지일 2022.01.21	충청북도 진천군	분야 참여	김동우	2021.04.29 ~2022.04.28	이산(65%) 홍익(35%)
소 계	2건			15.37개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야 별 참여 기술인	도로및공항 (문진동)	국지도78호선김포운양-하 성도로건설공사기본및실시 설계용역	2021.12.23 ~2023.06.15	486,544 (1,179,651)	7.10개월	서울지방 국토관리청	분야 실무	문진동	2021.12.23 ~2023.06.15	이산(55%) 극동(45%) 화인(측량) 본현(지반)
		제천-영월간고속도로건설 공사기본및실시설계(제4공 구)	2022.10.07 ~2024.05.28	1,732,353 (5,758,500)	12.00개월 (18.70개월)	한국도로공사	분야 실무	문진동	2022.10.07 ~2024.05.28	수성(35.91%) 홍익(32.78%) 이산(31.31%) 한국공간정 보(측량)
	소 계	2건			19.10개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목구조 (신 병 료)	남기1자연재해위험개선지 구정비사업기본및실시설계 용역	2022.03.24 ~2023.03.23	191,532 (638,440)	4.30개월	경상남도	분야 책임	신병로	2022.03.24 ~2023.03.23	재화(30%) 삼안(70%)
	거남자연재해위험개선지구 정비사업기본및실시설계용 역	2022.03.25 ~2023.09.15	422,164 (1,455,740)	10.17개월	경상남도 창녕군	분야 책임	신병로	2022.03.25 ~2023.09.15	재화(29%) 삼안(36%) 신화(25%) 한택(10%)
	마동항외1개 지방어항개발 계획수립및변경용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2020.08.03 ~2022.12.20	75,240 (250,800)	중지일 2021.12.13	경상남도	분야 책임	신병로	2020.08.03 ~2022.12.20	재화(30%) 건화(70%)
	계항지구풍수해생활권종합 정비사업기본및실시설계용 역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2021.04.20 ~2022.10.11	239,540 (1,711,000)	중지일 2022.07.25	경상남도 하동군	분야 책임	신병로	2021.04.20 ~2022.10.11	재화(14%) 도화(54%) 한중E(22%) 건양(10%)
소 계	2건			14.47개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질·지질 (지 태 균)	남기1자연재해위험개선지구 구정비사업기본및실시설계 용역	2022.03.24 ~2023.03.23	191,532 (638,440)	4.30개월	경상남도	분야 참여	지태균	2022.03.24 ~2023.03.23	재화(30%) 삼안(70%)
	거남자연재해위험개선지구 정비사업기본및실시설계용 역	2022.03.25 ~2023.09.15	422,164 (1,455,740)	10.17개월	경상남도 창녕군	분야 참여	지태균	2022.03.25 ~2023.09.15	재화(29%) 삼안(36%) 신화(25%) 한맥(10%)
	하촌향어항개발계획수립용 역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2019.07.02 ~2022.12.28	160,800 (160,800)	중지일 2021.05.19	경상남도	분야 참여	지태균	2019.07.02 ~2022.12.28	재화(100%)
	2020년사천시어촌뉴딜사업 (낙지포항)기본및실시설계 용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2021.02.08 ~2021.12.04	87,568 (437,843)	중지일 2021.11.11	한국어촌 어항공단	분야 참여	지태균	2021.02.08 ~2021.12.04	재화(20%) 유신(70%) 대양(10%)
	계항지구풍수해생활권종합 정비사업기본및실시설계용 역 ※3개월 이상 중지중인 용역	2021.04.20 ~2022.10.11	239,540 (1,711,000)	중지일 2022.07.25	경상남도 하동군	분야 참여	신병로	2021.04.20 ~2022.10.11	재화(14%) 도화(54%) 한중E(22%) 건양(10%)
소 계	2건			14.47개월					

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
실 무 기 술 인	도로및공항 (이건우)	3단계장기미집행도시계획 시설(도로)정비용역(동지역)	2022.03.16 ~2023.09.10	152,025 (291,499)	10.00개월	경기도 광주시	분야 실무	이건우	2022.03.16 ~2023.09.10	이산 (엔지니어링) 화인(측량)
		군도11호(삼은로)선형개선 공사실시설계용역	2022.03.18 ~2023.09.08	308,527 (636,420)	9.93개월	전라북도 무주군	분야 실무	이건우	2022.03.18 ~2023.09.08	이산(75%) 태조(25%) 한울(측량)
		완도청용-상정도로시설개 량공사기본및실시설계용역	2022.06.28 ~2023.12.19	452,392 (1,111,333)	12.00개월 (13.33개월)	익산지방 국토관리청	분야 실무	이건우	2022.06.28 ~2023.12.19	이산(60%) 천마(40%) 화인(측량) 본현(지반)
	소 계	3건			31.93개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토목구조 (허 주 연)	남기1자연재해위험개선지 구정비사업기본및실시설계 용역	2022.03.24 ~2023.03.23	191,532 (638,440)	4.30개월	경상남도	분야 참여	허주연	2022.03.24 ~2023.03.23	재화(30%) 삼안(70%)
	소 계	1건		4.30개월					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
토질·지질 (이 현 승)	노후하수관로정비사업(3단계)외1개소기본및 실시설계 용역	2022.11.08 ~2023.09.03	223,916 (1,150,900)	9.77개월	경기도 양주시	분야 실무	이현승	2022.11.08 ~2023.09.03	동명(39%) 이산(23%) KG(23%) 동성(15%) 대성이엔씨 (측량) 지케이(지반)
	소 계	1건		9.77개월					

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
책임기술인	중부고속도로(서청주~증평) 확장사업 전략 및 환경영향 평가 ※19.12.05 이후 차수 미계약	18.11.05 -20.11.23	386,832	※3개월이상 용역중지중	한국 도로공사	도로 분야책임	문명국	18.11.05 -참여중	천일:46% 한중:44% 한환:10% 총금액: 849,940	
	계	0개월(0%)								
분야별 책임 기술인	도로및 공항 분야	해당사항 없음						이상규		
	토목 구조 분야	수원당수 지구의 도로 개설 공사 조사설계용역 ※관리용역진행중 (21.10.08-24.10.07)	18.10.08 -21.10.07	486,358	본용역 준공완료	한국토지 주택공사	구조 분야참여		18.10.08 -21.10.07	동부:60% 천일:40% 총금액: 1,227,930
		국립중앙의료원 진입로 개설 기본 및 실시설계 ※용역중지:20.03.31	19.09.17 -21.12.31	363,291	※3개월이상 용역중지중	서울특별시	구조실무		19.09.17 -참여중	천일:60% 동명:40% 총금액: 605,485
		사천시 국도대체우회도로(사 남-정동)건설공사 기본 및 실시설계용역	22.01.10 -23.12.30	940,337	※12개월적용	부산지방 국토관리청	구조 분야책임	조성모	22.01.10 -참여중	도화:38% 천일:33% KG:29% 총금액: 3,360,000
		남강 외 2개 국가하천 취약 시설물 보강공사 실시설계용 역	22.06.24 -23.09.16	232,336	10.2개월	낙동강 유역환경청	구조 분야책임		22.06.24 -참여중	도화:58% 천일:22% 삼보:20% 총금액: 1,767,000
		계	22.2개월(185%)							
토질· 지질 분야	거제시 소규모 공공시설 전 수조사 용역	22.06.07 -23.06.01	78,042	6.6개월	경상남도 거제시	토질 분야책임		22.06.07 -참여중	서광:70% 금성:30% 총금액: 260,140	
	하북면외 3개지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.07.12 -23.07.11	78,815	7.9개월	경상남도 양산시	토질 분야책임	허영현	22.07.12 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 262,717	
	창원남천유역 비점오염저감 시설 설치사업 기본 및 실시 설계 용역	22.09.05 -23.06.01	230,800	6.6개월	경상남도 창원시	토질 분야참여		22.09.05 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 769,336	
	계	21.1개월(176%)								

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
분야별 참여 기술인	도로및 공항 분야	국제교류복합지구 도로개선 기본 및 실시설계 용역(1공 구)	20.03.16 -23.06.30	551,141	7.57개월	서울특별시	도로실무	노경찬	20.03.16 -참여중	경동:35% 천일:24% 도화:24% 총금액: 2,594,251
	계		7.57개월(63%)							
	토목 구조 분야	거제시 소규모 공공시설 전 수조사 용역	22.06.07 -23.06.01	78,042	6.6개월	경상남도 거제시	구조 분야참여	김용현	22.06.07 -참여중	서광:70% 금성:30% 총금액: 260,140
		하북면외 3개지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.07.12 -23.07.11	78,815	7.9개월	경상남도 양산시	구조 분야참여		22.07.12 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 262,717
		창원남천유역 비점오염저감 시설 설치사업 기본 및 실시 설계 용역	22.09.05 -23.06.01	230,800	6.6개월	경상남도 창원시	구조 분야참여		22.09.05 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 769,336
계		21.1개월(176%)								
토질· 지질 분야	해당사항 없음							박희명		

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
실 무 기술인	도로 및 공항 분야	사천시 국도대체우회도로(사남-정동)건설공사 기본 및 실시설계 용역	22.01.10 -23.12.30	940,337	※12개월적용 (100%)	부산지방 국토관리청	도로실무	박승호	22.01.10 -참여중	도화:38% 천일:33% KG:29% 총금액: 3,360,000
		물왕저수지 수변 도시관리계획(도시계획시설: 도로) 결정 및 기본설계 용역;	22.06.29 -23.06.28	143,990	7.53개월 (63%)	경기도 시흥시	도로실무	최건우	22.06.29 -참여중	천일:55% 내경:45% 총금액: 261,800
		해당사항 없음						배성식		
	토목 구조 분야	도림고가 주변 도로 공간 구조개선 타당성조사 용역	22.11.10 -23.10.05	116,700	10.83개월 (91%)	서울특별시	구조실무	최효은	22.11.10 -참여중	천일:60% 동명:40% 총금액: 194,500
		해당사항 없음						이연승		
		거제시 소규모 공공시설 전수조사 용역	22.06.07 -23.06.01	78,042	6.6개월	경상남도 거제시	구조 분야참여	신동민	22.06.07 -참여중	서광:70% 금성:30% 총금액: 260,140
		하북면외 3개지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.07.12 -23.07.11	78,815	7.9개월	경상남도 양산시	구조 분야참여		22.07.12 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 262,717
		창원남천유역 비점오염저감 시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	22.09.05 -23.06.01	230,800	6.6개월	경상남도 창원시	구조 분야참여		22.09.05 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 769,336
		21.1개월(176%)								
	토질· 지질 분야	해당사항 없음						오왕규		
		서낙동강 가락지구 외 1개지구 하천환경정비사업 실시설계 용역	21.12.30 -23.12.19	337,557	11.87개월	낙동강유역 환경청	토질실무	정진수	21.12.30 -참여중	천일:30% 동부:40% 이산:30% 총금액: 1,887,908
		중앙선 신적천교 등 6개소 내진성능평가 및 실시설계 용역	22.04.20 -23.10.19	378,256	11.3개월	국가 철도공단	토질실무		22.04.20 -참여중	천일:100% 총금액: 930,000
계		23.17개월(193%)								
거제시 소규모 공공시설 전수조사 용역		22.06.07 -23.06.01	78,042	6.6개월	경상남도 거제시	구조 분야참여	강동진	22.06.07 -참여중	서광:70% 금성:30% 총금액: 260,140	
하북면외 3개지역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역		22.07.12 -23.07.11	78,815	7.9개월	경상남도 양산시	구조 분야참여		22.07.12 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 262,717	
창원남천유역 비점오염저감 시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역		22.09.05 -23.06.01	230,800	6.6개월	경상남도 창원시	구조 분야참여		22.09.05 -참여중	건양:70% 금성:30% 총금액: 769,336	
계		21.1개월(176%)								

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여 기간	
책임기술인 (박종선)	울산다운 2 지구 외 연결도로 (3개 소) 기본 및 실시 설계 용역	17.07.26 ~ 23.04.23	492,769	22.11.15 ~ 23.04.23 (160일)	한국토지 주택공사	도로및 공항	박종선	17.07.26 ~ 23.04.23	신성55% 동부45% (1,095,044)
	수원당수 지구외 도로 개설공사 조 사설계용역 [본용역] 18.10.08~21.10.07 [관리용역] 21.10.08~24.10.07	18.10.08 ~ 21.10.07	741,571	※중지일 21.09.28 중복제외	한국토지 주택공사	도로및 공항	박종선	21.03.20 ~ 21.10.07	동부60% 천일40% 동부(분담) (1,227,930)
	청송 진보-영양 입암 국도건설공 사 기본 및 실시 설계용역	22.07.20 ~ 24.07.08	753,538	22.11.15 ~ 24.07.08 (602일) 최대치적용 (365일)	부산지방 국토관리 청	도로및 공항	박종선	22.07.20 ~ 24.07.08	한맥40% 수성30% 동부30% 경수(분담) 도진(분담) 셀파(분담) (3,205,070)
	3건			525일 (17.5개월)					
분야별 책 입 기술인	도로및공항 (서규남)								
		“해당사항없음”							
		-건		-일 (-개월)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
분야별 책 입 기술인	토목구조 (하재협)	봉화군 소하천정 비종합계획(변경) 수립 및 지형도면 고시용역(3차) - 운곡천 수계	18.06.27 ~ 20.12.12	720,678	※중지일 20.08.14 중복제외	경상북도 봉화군	토목 구조	하재협	18.06.27 ~ 20.12.12	동부58% 동성22% 동진20% 탄탄(분담) (1,411,828)
		수원당수 지구외 도로 개설공사 조 사설계용역 [본용역] 18.10.08~21.10.07 [관리용역] 21.10.08~24.10.07	18.10.08 ~ 21.10.07	741,571	※중지일 21.09.28 중복제외	한국토지 주택공사	토목 구조	하재협	18.10.08 ~ 21.10.07	동부60% 천일40% 동부(분담) (1,227,930)
		성남금토 공공주 택지구 조사설계 용역 [본용역] 19.01.17~22.01.16 [관리용역] 22.01.17~25.01.16	19.01.17 ~ 22.01.16	1,701,486	※중지일 21.12.30 중복제외	한국토지 주택공사	토목 구조	하재협	19.01.17 ~ 22.01.16	동부38% KG23% 제일21% 대콘18% 한빛(분담) (4,885,400)
		국지도70호선 이 천 백사-여주 흥 천 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역	22.06.27 ~ 23.12.18	713,819	22.11.15 ~ 23.12.18 (399일) 최대치적용 (365일)	서울지방 국토관리 청	토목 구조	하재협	22.06.27 ~ 23.12.18	동부90% 동남10% 정호(분담) 지에스 (분담) (980,760)
	4건			365일 (12.0개월)						

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
분야별 책 입 기술인	토질·지질 (최재영)	수원당수 지구외 도로 개설공사 조 사설계용역 [본용역] 18.10.08~21.10.07 [관리용역] 21.10.08~24.10.07	18.10.08 ~ 21.10.07	741,571	※중지일 21.09.28 중복제외	한국토지 주택공사	토질 지질	최재영	21.02.17 ~ 21.10.07	동부60% 천일40% 동부(분담) (1,227,930)
		학산 자연재해위 험개선지구 정비 사업 기본 및 실 시설계용역	20.02.14 ~ 20.12.31	465,039	※중지일 20.09.21 중복제외	전라남도 영광군	토질 지질	최재영	20.02.14 ~ 20.12.31	동부80% 우영20% 동원(분담) (713,339)
		광주도시철도2호 선 1단계 건설공 사 사후지하안전 영향조사 용역	20.06.10 ~ 23.06.30	213,928	22.11.15 ~ 23.06.30 (228일)	광주 광역시	토질 지질	최재영	20.06.10 ~ 23.06.30	동부40% 삼안30% 동아30% (534,820)
		이천시 자연재해 저감 종합계획 수 립용역	21.04.22 ~ 22.10.13	563,024	※중지일 21.12.29 중복제외	경기도 이천시	토질 지질	최재영	21.04.22 ~ 22.10.13	동부70% 수성30% (804,320)
		진주시 자연재해 저감 종합계획 재 수립 용역	21.06.10 ~ 23.06.09	758,496	22.11.15 ~ 23.06.09 (207일)	경상남도 진주시	토질 지질	최재영	21.06.10 ~ 23.06.09	동부70% 한성30% (1,083,566)
		황강 청덕지구 외 1개지구 하천환경 정비사업 실시설 계용역	21.06.14 ~ 23.03.04	649,250	22.11.15 ~ 23.03.04 (110일)	환경부 낙동강 유역 환경청 외 1건	토질 지질	최재영	21.06.14 ~ 23.03.04	동부50% 평화33% 건일17% 씨지(분담) 영환(분담) (2,105,000)
		남부내륙철도 제6 공구 노반 기본 및 실시설계 용역	22.06.14 ~ 24.06.12	1,294,577	22.11.15 ~ 24.06.12 (576일) 최대치적용 (365일)	국가철도 공단	토질 지질	최재영	22.06.14 ~ 24.06.12	동명55% 서현20% 동부15% 경동10% 화인(분담) (10,320,000)
		7건			910일 (30.3개월)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
분야별 참 여 기술인	도로및공항 (이종현)	창원배후도시 지구단위계획 재정비 수립용역	21.05.04 ~ 23.05.03	239,070	22.11.15 ~ 23.05.03 (170일)	창원시	도로및 공항	이종현	21.05.04 ~ 23.05.03	동명70% 이솔30% (796,900)
		1건			170일 (5.7개월)					
	토목구조 (박효인)	서벽지구 다목적 농촌용수개발사업 세부설계 용역	22.05.19 ~ 23.03.31	196,744	22.11.15 ~ 23.03.31 (137일)	한국 농어촌 공사 경북지역 본부	토목 구조	박효인	22.05.19 ~ 23.03.31	건일38% 평화31% 동부31% 이루다 (분담) 평화(분담) 화정(분담) (677,437)
		동해~부곡간 지방 도 확포장공사 기 본 및 실시설계 용역	22.05.24 ~ 24.05.22	502,616	22.11.15 ~ 24.05.22 (555일) 최대치적용 (365일)	충청남도	토목 구조	박효인	22.05.24 ~ 24.05.22	경호55% 동부45% 강호(분담) (1,463,223)
		2022년 교량 내진 보강 설계용역(1 구간)	22.06.09 ~ 23.04.04	874,412	22.11.15 ~ 23.04.04 (141일)	한국도로 공사	토목 구조	박효인	22.06.09 ~ 23.04.04	동부85% 한맥15% (1,028,720)
	3건				643일 (21.4개월)					
토질·지질 (한석주)	광명시 지하안전 관리계획 수립 용 역	22.04.29 ~ 23.02.28	79,376	22.11.15 ~ 23.02.28 (106일)	경기도 광명시	토질 지질	한석주	22.04.29 ~ 23.02.28	동부100% (79,376)	
	평창강 다수지구 하천정비사업 실 시설계용역	22.06.30 ~ 24.06.18	611,182	22.11.15 ~ 24.06.18 (582일) 최대치적용 (365일)	원주지방 환경청	토질 지질	한석주	22.06.30 ~ 24.06.18	동부65% 수성35% 우경(분담) 지오(분담) (1,340,175)	
	외산~삼량 도로건 설공사 실시설계 용역	22.08.26 ~ 24.02.16	443,512	22.11.15 ~ 24.02.16 (459일) 최대치적용 (365일)	경상남도	토질 지질	한석주	22.08.26 ~ 24.02.16	동부70% 화성30% (633,589)	
	3건				836일 (27.9개월)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비 고
						참여 분야	성 명	참여 기간	
분야별 실 무 기술인	도로및공항 (노영래)								
	“해당사항없음”								
	-건			-일 (-개월)					
토목구조 (오승진)									
	“해당사항없음”								
	-건			-일 (-개월)					
토질·지질 (남병후)	서벽지구 다목적 농촌용수개발사업 세부설계 용역	22.05.19 ~ 23.03.31	196,744	22.11.15 ~ 23.03.31 (137일)	한국 농어촌 공사 경북지역 본부	토질 지질	남병후	22.05.19 ~ 23.03.31	건일38% 평화31% 동부31% 이루다 (분담) 평화(분담) 화정(분담) (677,437)
	자명 재해위험개 선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.04.04 ~ 23.04.03	538,629	22.11.15 ~ 23.04.03 (140일)	포항시 맑은물 사업본부	토질 지질	남병후	22.04.04 ~ 23.04.03	동부58% 건일30% 금일12% 에스씨 (분담) (950,928)
	사능 천(약대 울 교 하류부) 친수공간 조성 등 2개 사업 실시설계 용역	22.06.28 ~ 23.06.27	301,111	22.11.15 ~ 23.06.27 (225일)	경기도 남양주시	토질 지질	남병후	22.06.28 ~ 23.06.27	한중55% 동부45% 세원(분담) 청우(분담) (925,500)
	계양-강화간 고속 도로 건설공사 기 본 및 실시설계 (제2공구)	22.10.07 ~ 24.05.28	1,634,818	22.11.15 ~ 24.05.28 (561일) 최대치적용 (365일)	한국도로 공사	토질 지질	남병후	22.10.07 ~ 24.05.28	한중36% 동부33% 드림31% 삼아(분담) (5,263,500)
	4건			867일 (28.9개월)					

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여 기간	
책임기술인	계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제3공구)	22.10.07 ~ 24.05.28	1,928,725	18.70개월 ※최대 12개월 적용	한국 도로 공사	사업 책임	김경태	22.10.07 ~ 참여중	※공동도급 케이:36% KCI:32% 바우:32% 보람:분담 5,500,000(천원)
	국도31호선 평창 노동-홍천 자운 도로건설공사 기본·실시설계용역 건설사업관리 및 설계VE 용역	22.09.27 ~ 24.09.15	311,840	22.37개월 ※최대 12개월 적용	국토교통부 원주지방 국토관리청	분야 책임	김경태	22.09.27 ~ 참여중	케이:100%
	계				24개월	200%			

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
분야별 책임 기술인	도로및공항	“해당사항 없음”								
	토목구조	구미 도시기본계획 수립 및 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 용역	20.06.23 ~ 24.02.16	882,300	15.30개월 ※최대 12개월 적용	경상북도 구미시	계획	한상수	20.06.23 ~ 참여중	※공동도급 케이:60% 보람:40% 1,470,500(천원)
		서울2호선 청라 연장 사업화방안 수립용역	22.03.31 ~ 23.03.30	57,450	4.53개월	인천광역시	설계	한상수	22.03.31 ~ 참여중	※공동도급 동일:70% 케이:30% 191,499(천원)
		충주호 출렁다리 설치공사 기본 및 실시설계 용역	22.05.10 ~ 23.03.05	382,675	증지증 (22.08.04) ※3개월 이상 증지증	충청북도 충주시	설계	한상수	22.05.10 ~ 참여중	※공동도급 케이:70% 김양:30% 유일:분담 601,040(천원)
	계			16.53개월	137.75%					
토질·지질	경천섬 테마화사업 기본 및 실시설계용역	22.11.04 ~ 23.11.03	208,933	11.80개월	경상북도 상주시	분야 책임	이범영	22.11.04 ~ 참여중	※공동도급 케이:65% 보람:35% GK:분담 350,036(천원)	
	국가소유 공공폐수처리시설(달성) 노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계	22.06.07 ~ 23.07.06	710,740	7.80개월	한국환경공단	분야 책임	이범영	22.06.07 ~ 참여중	※공동도급 케이:60% 수상:40% 1,184,563(천원)	
	계			19.60개월	163.33%					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
분야별 참 여 기술인	도로및공항	“해당사항 없음”								
	토목구조	소하천정비 종합계획(재수립) 및 지형도면고시 용역	20.08.05 ~ 22.09.30	131,130	22.09.20- 22.09.30 (10일) ※간여일 3개월 미만	강릉시	토목 구조	임경석	21.07.27 - 22.09.30 (431일)	※공동도급 한중-50% 일신-24% 청명-11% 현진-9% 유비-6% 1,457,000(천원)
		하둔지구 풍수해 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	22.01.18 ~ 23.01.17	243,640	22.11.15- 23.01.17 (2.10개월)	거제시	토목 구조	임경석	22.01.18 - 23.01.17 (365일)	※공동도급 한중-65% 현진-20% 우진-15% 1,218,200(천원)
		덕포 자연재해위험개선 지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.02.09 ~ 23.02.08	112,100	22.11.15- 23.02.08 (2.80개월)	거제시	토목 구조	임경석	22.02.09 - 23.02.08 (365일)	※공동도급 KSM-50% 한중-20% 한을-20% 현진-10% 1,121,000(천원)
		계			4.90개월	40.83%				
토질·지질	“해당사항 없음”									

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여 기간		
실 무 기술인	도로및공항	부강역~북대전IC 도로건설공사(2공 구)기본및실시설계 용역	21.06.24 ~ 23.11.20	419,016	12.36개월 ※최대 12개월 적용	행정중심 복합도시 건설청	분야 참여	오윤환	21.06.24 ~ 참여중	※공동도급 도화:37% 홍익:33% 경호:30% 태일:분담 신일:분담 4,300,000(천원)
		청주미원~괴산문 광도로건설공사기 본및실시설계용역	22.02.08 ~ 24.01.28	729,106	14.67개월 ※최대 12개월 적용	대전지방 국토관리청	분야 참여	오윤환	22.02.08 ~ 참여중	※공동도급 홍익:40% 경호:30% 한맥:30% 태일:분담 강호:분담 2,338,000(천원)
		제천수산~청풍도 로건설공사기본및 실시설계	22.09.19 ~ 24.06.10	577,984	19.13개월 ※최대 12개월 적용	대전지방 국토관리청	분야 참여	오윤환	22.09.19 ~ 참여중	※공동도급 경호:51% 홍익:49% 태일:분담 청운:분담 2,530,000(천원)
		국가지 원지방도20 호선(영덕 강구-축산) 건설공사 기본 및 실시설계용역	22.07.20 ~ 24.07.08	447,159	20.06개월 ※최대 12개월 적용	부산지방 국토관리청	분야 참여	오윤환	22.07.20 ~ 참여중	※공동도급 홍익:45% 동일:30% 케이:25% 태일:분담 다우:분담 2,726,000(천원)
	계			48개월	400%					
토목구조	“해당사항 없음”									
토질·지질	“해당사항 없음”									

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
책임기술인	계양-강화간 고속도로 건설공사 기본및실시설계 용역(제5공구)	22.10.07 24.05.28	1,998,848	18.70개월 ※해당용역 12개월적용	한국 도로공사	사업 책임	김장은	22.10.07 24.05.28	삼안:한맥:동 해:도진=36:32: 32:측량 (5,703,500)	
	청도군 장기미집행 도시계획도로(3년차) 실시설계 용역	22.10.17 23.08.12	182,429	9.03개월	청도군	분야책임		22.10.17 23.08.12	삼안:현대:에 스씨=70:30: 측량 (329,890)	
	계			21.03개월 (175.25%)						
분야별 책임 기술인	도로 및 공항분야	청도군 장기미집행 도시계획도로(3년차) 실시설계 용역	22.10.17 23.08.12	182,429	9.03개월	청도군	사업 책임	최동식	22.10.17 23.08.12	삼안:현대:에 스씨=70:30: 측량 (329,890)
	계			9.03개월 (75.25%)						
	토목구조 분야	임실성수-진안백운 도시시설 개량공사 실시설계 용역	22.06.28 23.12.19	419,918	13.33개월 ※해당용역 12개월적용	익산지방 국토 관리청	분야참여	이동원	22.06.28 23.12.19	삼안:일신:탑 트래버스:GST A=60:40:측량: 지반 (874,830)
남해 삼동-창선(국도3호선) 기본및실시설계 용역	22.07.20 24.07.08	781,088	20.07개월 ※해당용역 12개월적용	부산지방 국토 관리청	분야참여	22.07.20 24.07.08	이산:경호:삼 안:하론:본현= 39:33:28:측량: 지반 (3,487,000)			
계			24.00개월 (200.00%)							

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토질· 지질분야	남해군 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계 용역	21.02.16 23.02.15	588,557	3.10개월	남해군	분야참여	성송공	21.02.16 23.02.15	범한70% 신명30% (840,796)
		창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원 /진해) 기본 및 실시설계용역	22.02.15 23.02.14	1,305,213	3.07개월	창원시	분야참여		22.02.15 23.02.14	범한80% 동아20% 미래(분담) 디엠(분담) (1,864,590)
		창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원 /마산) 기본 및 실시설계용역	22.02.23 23.02.22	870,100	3.33개월	창원시	분야참여		22.02.23 23.02.22	범한80% 동아20% 미래(분담) 디엠(분담) (1,243,000)
		양산시 우수유출저감대책 수립용역	22.03.21 23.03.20	104,208	4.20개월	양산시	분야참여		22.03.21 23.03.20	서영70% 범한20% 조은10% (521,040)
		여수시 노후 하수관로 정밀조사 용역	22.03.31 23.03.20	628,775	4.53개월	여수시	분야참여		22.03.31 23.03.20	범한70% 정30% (898,250)
		양평처리구역 공공하수도 자산관리체계 구축 용역	22.09.26 24.03.18	457,464	16.33개월 ※해당용역 12개월적용	양평군	분야참여		22.09.26 24.03.18	케이지60% 범한40% (1,143,660)
		계				30.23개월 (251.92%)				
분야별 참 여 기술인	도로 및 공항분야	거제식물원사막관도 시관리계획(용도지역 ,문화시설)결정(변경) 용역	22.08.26 23.04.22	95,463	5.30개월	거제시	분야참여	홍종렬	22.08.26 23.04.22	한가람100% (95,463)
		계			5.30개월 (44.17%)					

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 참여 기술인	토목구조 분야	“해당사항 없음”					구자경			
		계			0.00개월 (0.00%)					
	토질· 지질분야	화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.06.27 23.04.26	335,630	5.43개월	하동군	분야참여	김홍민	22.06.27 23.04.26	범한70% 정30% (479,472)
		계			5.43개월 (45.25%)					
실 무 기술인	도로 및 공항분야	새만금 산업단지 개발사업 조사설계용역	15.08.21 23.12.31	13,059,917	※관리용역	한국 농어촌 공사	분야참여		15.05.21 23.12.31	삼안:한중:건 일:선진=50:30: 10:10 (26,119,834)
		여수죽림 1지구 도시개발사업 개발 및 실시계획(변경) 관리 용역	20.03.30 24.01.31	333,333	※관리용역	전남 개발공사	분야참여		20.03.30 24.01.31	삼안:한기= 70:30 (476,190)
		계			0.00개월 (0.00%)					
	토목구조 분야	“해당사항 없음”						김소연		
		계			0.00개월 (0.00%)					
	토질·지 질분야	동천분류 비점오염 저감사업 기본 및 실시설계용역	22.09.14 23.09.13	527,580	10.10개월	부산 광역시 부산진구	분야참여		22.09.14 23.09.13	범한45% 이화30% 경원15% (1,172,400)
		카자흐스탄 까멘스키 스마트물관리 마스터플랜 수립 용역	22.10.17 23.10.16	367,752	11.20개월	한국 수자원 공사	분야참여	김지민	22.10.17 23.10.16	범한100% (367,752)
계				21.30개월 (177.50%)						

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
책임기술인 (윤규) (경동)	킨텍스로 입체교차로 개선사업 실시설계 용역	2021.12.16 ~ 2023.06.15	674,940	7.1개월	경기주택 도시공사	사업 책임	윤규	2021.12.16 ~ 2023.06.15	경동 46% KG 39% 경진 분담 1,637,771 (천원)	
	남양주왕숙 공공주택지구 국도47호선 지하화공사 기본계획용역	2022.03.04 ~ 2023.03.03	303,940	3.63개월	한국토지 주택공사	분야 참여	윤규	2022.03.04 ~ 2023.03.03	경동 50% 수성 30% 경진 20% 607,880 (천원)	
	장성 동화-서삼 국가지원지방도 건설공사 기본설계용역	2022.06.29 ~ 2023.06.23	511,621	7.37개월	익산지방 국토관리청	사업 책임	윤규	2022.06.29 ~ 2023.06.23	경동 55% 한기 45% 경진 분담 1,194,600 (천원)	
	논산국토 관내 도로안전 및 환경개선분야 실시설계용역	2022.08.12 ~ 2023.03.09	167,000	3.83개월	논산국토 관리사무소	사업 책임	윤규	2022.08.12 ~ 2023.03.09	경동 100% 경진 분담 201,870 (천원)	
	계				21.93개월	182.75%				
분야별 책임 기술인	도로 및 공항분야 (이형국) (하우)	거제장목관광단지조성사업설계의경제성등검토용역	2018.08.17 ~ 2019.07.13 ※용역중지 (2019.02.18.) 잔여146일	55,956	3개월이상 용역중지	경남개발 공사	분야 책임	이형국	2018.08.17 ~ 2019.07.13	하우 100%
		개발제한구역집단취락우선해제지역지구단위계획재정비수립용역	2021.05.17 ~ 2023.05.16	397,046	6.1개월	경상남도 창원시	분야 참여	이형국	2021.05.17 ~ 2023.05.16	경호 60% 하우 40% 468,470 (천원)
		함양군수도정비 기본계획(부분변경)및지방상수도 비상공급망구축용역	2022.03.29 ~ 2023.09.19	612,837	10.3개월	경상남도 함양군	분야 참여	이형국	2022.03.29 ~ 2023.09.19	경동 65% 하우 35% 1,750,964 (천원)
		모래불지구풍수해생활권종합정비사업기본및실시설계용역	2022.04.14 ~ 2023.04.13	226,348	5개월	경상남도 양산시	분야 참여	이형국	2022.04.14 ~ 2023.04.13	KSM 70% 하우 17% 이도 13% 1,413,000 (천원)
		양산어울림(林)길10코스 특화기본계획및실시설계용역	2022.11.11 ~ 2023.11.10	259,500	12.03개월 ※중복기간 12개월	경상남도 양산시	분야 책임	이형국	2022.11.11 ~ 2023.11.10	하우 100%
		계				33.4개월	278.33%			

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토목구조분야 (정동만) (하우)	거제장목관광단지조성사업설계의경제성등검토용역	2018.08.17 ~ 2019.07.13 ※용역중지 (2019.02.18.) 잔여146일	55,956	3개월이상 용역중지	경남개발 공사	분야 책임	정동만	2018.08.17 ~ 2019.07.13	하우 100%
		함양군수도정비 기본계획(부분변경)및지방상수도 비상공급망구축용역	2022.03.29 ~ 2023.09.19	612,837	10.3개월	경상남도 함양군	분야 참여	정동만	2022.03.29 ~ 2023.09.19	경동 65% 하우 35% 1,750,964 (천원)
		모래불지구풍수해생활권 종합정비사업기본및실시 설계용역	2022.04.14 ~ 2023.04.13	226,348	5개월	경상남도 양산시	분야 참여	정동만	2022.04.14 ~ 2023.04.13	KSM 70% 하우 17% 이도 13% 1,413,000 (천원)
		양산어울림(林)길10코스 특화기본계획및실시설계 용역	2022.11.11 ~ 2023.11.10	259,500	12.03개월 ※중복기간 12개월	경상남도 양산시	분야 책임	정동만	2022.11.11 ~ 2023.11.10	하우 100%
	계			27.3개월	227.5%					
토질·지질분야 (안병규) (경동)	매포지구 물순환형 도로 비점오염저감사업 기본 및 실시설계 용역	2022.04.07 ~ 2023.01.31 ※용역중지 (2022.08.31.) 잔여154일	331,573	5.13개월	충청북도 단양군 상하수도 사업소	분야 책임	안병규	2022.04.07 ~ 2023.01.31	경동 70% 세광 30% 473,676 (천원)	
		장성 동화-서삼 국가지 원지방도 건설공사 기 본설계용역	2022.06.29 ~ 2023.06.23	511,621	7.37개월	익산지방 국토관리청	분야 참여	안병규	2022.06.29 ~ 2023.06.23	경동 55% 학기 45% 경진 분담 무진 분담 1,194,600 (천원)
		성심원~산청 도로건설공 사 실시설계용역	2022.08.25 ~ 2024.02.15	519,200	15.27개월 ※중복기간 12개월	경상남도	분야 책임	안병규	2022.08.25 ~ 2024.02.15	경동 70% 하우 30% 741,715 (천원)
	계			24.5개월	204.17%					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 참 여 기술인	도로 및 공항분야 (황준혁) (경동)	국제교류복합지구 도로 개선 기본 및 실시설계 용역(1공구)	2020.03.16 ~ 2023.06.30	803,748	7.6개월	서울특별시	분야 참여	황준혁	2020.03.16 ~ 2023.06.30	경동 35% 도화 24% 천일 24% 동부 17% 신성 분담 2,594,251 (천원)
		서소문고가 개축(성능개 선) 실시설계용역	2022.11.01 ~ 2023.10.31	405,279	11.7개월	서울특별시	분야 참여	황준혁	2022.11.01 ~ 2023.10.31	유신 45% 경동 30% 제일 25% 도진 분담 1,412,860 (천원)
		계			19.3개월	160.83%				
	토목구조분야 (강경욱) (하우)	함양군수도정비 기본계 획(부분변경)및지방상수 도 비상공급망구축용역	2022.03.29 ~ 2023.09.19	612,837	10.3개월	경상남도 함양군	분야 참여	강경욱	2022.03.29 ~ 2023.09.19	경동 65% 하우 35% 1,750,964 (천원)
		정수천외1개소하천기본 계획수립및하천시설관리 대장작성	2022.07.08 ~ 2023.09.30	127,000	10.67개월	경상남도	분야 참여	강경욱	2022.07.08 ~ 2023.09.30	건화 50% 서화 25% 하우 25% 508,000 (천원)
		대동하수처리구역오수관 로정비공사기본및실시설 계용역	2022.11.14 ~ 2023.05.12	286,701	5.97개월	경상남도 김해시	분야 참여	강경욱	2022.11.14 ~ 2023.05.12	경동 70% 하우 30% 955,673 (천원)
		계			26.94개월	224.5%				
	토질·지질분야 (이남재) (경동)	“해당사항 없음”								
		계			개월	%				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
도로 및 공항분야 (양윤수) (경동)	남양주왕숙 공공주택지구 국도47호선 지하화공사 기본계획용역	2022.03.04 ~ 2023.03.03	303,940	3.63개월	한국토지주택공사	분야 참여	양윤수	2022.03.04 ~ 2023.03.03	경동 50% 수성 30% 경진 20% 607,880 (천원)
	고속국도 제35호 중부선 (서청주~증평) 확장공사 실시설계	2022.10.07 ~ 2024.03.29	1,589,400	16.7개월 *중복기간 12개월	한국도로공사	분야 실무	양윤수	2022.10.07 ~ 2024.03.29	경동 36% 내경 32% 제일 32% 4,415,000 (천원)
	계			15.63개월	130.25%				
분야별 실무 기술인	가평군 청평면 노후하수관로 정비사업 기본 및 실시설계	2022.08.31 ~ 2023.08.25	152,338	9.47개월	한국환경공단	분야 실무	이상은	2022.08.31 ~ 2023.08.25	KG 60% 경동 40% 380,847 (천원)
	계			9.47개월	78.92%				
토질·지질분야 (박재석) (하우)	대동하수처리구역오수관 재정비공사기본및실시설계용역	2022.11.14 ~ 2023.05.12	286,701	5.97개월	경상남도 김해시	분야 실무	박재석	2022.11.14 ~ 2023.05.12	경동 70% 하우 30% 955,673 (천원)
	계			5.97개월	49.75%				

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
책임기술인	지방도372호선 광덕터널 도로 건설공사 기본설계용역	21.12.29 - 23.06.21	422,127	7.3개월	강원도	사업책임	김일웅	21.12.29 - 23.06.21	동일:38% 화신:30% 한중:25% 하나:7% 승보:분담 총계약금액: 1,239,800천원	
	단촌~점곡간 도로건설공사 외 1지구 실시설계용역	22.06.15 - 23.12.20	284,905	12개월 적용	경상북도	분야책임	김일웅	22.06.15 - 23.12.20	동일:70% 정도:30% 현성:분담 피엔지:분담 총계약금액: 515,200천원	
	계				19.3개월 (161%)					
분야별 책임 기술인	도로및공항 분야	올림픽로 중앙버스전용차로 기 본설계 용역	22.10.19 - 23.10.18	147,537	11.3개월	서울특별시	분야책임	김태선	22.10.19 - 23.10.18	동일:51% 신성:49% 총계약금액: 289,290천원
		소 계			11.3개월 (94%)					
	토목구조 분야	해당사항 없음			-개월			김광양		
		소 계			-개월 (0%)					
	토질·지질 분야	지방도372호선 광덕터널 도로 건설공사 기본설계용역	21.12.29 - 23.06.21	422,127	7.3개월	강원도	분야책임	하광현	21.12.29 - 23.06.21	동일:38% 화신:30% 한중:25% 하나:7% 승보:분담 총계약금액: 1,239,800천원
		가남대월호법지구 다목적농촌 용수개발사업 사전예비타당성 조사 용역(총체)	22.09.26 - 23.03.31	260,295	4.6개월	한국농어촌공사 경기지역본부	분야책임	하광현	22.09.26 - 23.03.31	동일:100% 총계약금액: 260,295천원
	소 계				11.9개월 (99%)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 참 여 기술인	도로및공항 분야	대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역(제3공구)	19.09.10 - 21.12.07	969,112	-개월 (4차미계약)	한국도로공사	분야참여	김기태	19.09.10 - 21.12.07	한맥:40% 동일:30% 삼안:30% 총계약금액: 3,230,376천원
		자전거도로 이용화 활성화 기 본계획 재수립 용역 (용역중지:22.02.23)	21.06.28 - 22.06.27	197,420	-개월	경기도 남양주시	분야참여	김기태	21.06.28 - 22.06.27	동일:61% 서영:39% 총계약금액: 323,640천원
		고양일산테크노밸리 지구외도 로(4개소) 조사설계용역	21.12.27 - 25.12.26	650,290	12개월 적용	경기주택 도시공사	분야참여	김기태	21.12.27 - 25.12.26	동일:38% 건화:31% 도화:31% 총계약금액: 1,711,290천원
		소 계			12개월 (100%)					
	토목구조 분야	두우레저단지 상수도 인입공사 기본 및 실시설계 용역	22.05.02 - 23.03.08	129,264	3.8개월	하동군	분야참여	김수철	22.05.02 - 23.03.08	이산:70% 천진:30% 총계약금액: 430,880천원
		소 계			3.8개월 (32%)					
	토질·지질 분야	고양일산테크노밸리 지구외도 로(4개소) 조사설계용역	21.12.27 - 25.12.26	650,290	12개월 적용	경기주택 도시공사	분야참여	이형일	21.12.27 - 25.12.26	동일:38% 건화:31% 도화:31% 총계약금액: 1,711,290천원
		지방도372호선 광덕터널 도로 건설공사 기본설계용역	21.12.29 - 23.06.21	422,127	7.3개월	강원도	분야참여	이형일	21.12.29 - 23.06.21	동일:38% 화신:30% 한중:25% 하나:7% 승보:분담 총계약금액: 1,239,800천원
		단촌~점곡간 도로건설공사 외 1지구 실시설계용역	22.06.15 - 23.12.20	284,905	12개월 적용	경상북도	분야참여	이형일	22.06.15 - 23.12.20	동일:70% 정도:30% 현성:분담 피엔지:분담 총계약금액: 515,200천원
		소 계			31.3개월 (261%)					

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
실 무 기술인	도로및공항 분야	해당사항 없음					이명수			
		소 계			-개월 (0%)					
	토목구조 분야	두우레저단지 상수도 인입공사 기본 및 실시설계 용역	22.05.02 - 23.03.08	129,264	3.8개월	하동군	실무	박정규	22.05.02 - 23.03.08	이산:70% 천진:30% 총계약금액: 430,880천원
		소 계			3.8개월 (32%)					
	토질·지질 분야	인천가정2 공공주택지구 조사 설계용역 (본용역:18.12.05-21.12.04) (관리용역:21.12.05-24.12.04)	18.12.05 - 21.12.04	581,133	-개월 (관리용역 제외)	한국토지 주택공사	분야참여	송태욱	20.05.30 - 24.12.04	유신:38% 동일:25% 서영:20% 경호:17% 총계약금액: 2,324,535천원
		시흥거모 공공주택지구 조사설 계용역 (본용역:19.08.19-23.03.18) (관리용역:23.03.19-26.03.18)	19.08.19 - 23.03.18	1,167,429	-개월 (관리용역 제외)	한국토지 주택공사	분야참여	송태욱	20.02.08 - 26.03.18	유신:36% 삼안:24% 서영:24% 동일:16% 건축:분담 총계약금액: 8,019,101천원
		세종20산단1 개발사업 조사설 계용역 (본용역:21.03.16-24.03.15) (관리용역:24.03.16-27.03.15)	21.03.16 - 24.03.15	1,030,740	12개월 적용	한국토지 주택공사	분야참여	송태욱	21.05.01 - 27.03.15	한중:33% 서영:22.5% 동일:20.5% 신성:13% 평화:11% 총계약금액: 5,028,000천원
		영천댐 상류 하수도정비사업(총 효.용산) 외 1개소 기본 및 실 시설계용역	21.04.01 - 23.03.31	539,876	-개월 (조기준공 22.09.13)	경상북도 영천시	실무	송태욱	21.04.01 - 22.09.13	한주:40.5% 동일:35% 세원:24.5% 청명:분담 총계약금액: 2,161,600천원
			소 계			12개월 (100%)				

제5장 업무중복도

□ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
사 업 책 임 기 술 인	추자~매산간(농어촌 208호선 연계) 도로 개설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.07 -24.05.13	529,170	546일 중복기간 12개월적용	조달청 (경기도 광주시 미래전략 사업본부)	도로및공항	양진익	22.06.07 -24.05.13	동명100 분담 정원 (590,900)
	국도2호선 대체우회 도로 개설공사 기본 설계용역	22.06.22 -23.06.21	470,571	219일 (7.3개월)	순천시	도로및공항	양진익	22.06.22 -23.06.21	동명45 삼보30 산하25 분담 세원 (1,294,200)
소 계						19.3개월(160.83%)			

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야 별 책임 기술인	도로및공항	왕 립 ~ 분 천 간 도로 확 포 장 공 사 기본 및 실 시설계 용역	17.06.27 -23.06.06 과업중지 18.05.16	193,308	3개월이상 중지중	화성시	도로및공항	박성준	17.06.27 -23.06.06 과업중지 18.05.16	동명60 천일40 (322,180)
		경원선 전철 역사주변 활성화 사업 기본 및 실시시설계용 역	20.02.07 -23.01.16 과업중지 21.12.30	534,608	3개월이상 중지중	연천군	도로및공항	박성준	20.02.07 -23.01.16 과업중지 21.12.30	동명55 대콘45 분담 청솔 동회 (1,182,500)
		고양창릉 지구 외도로 조사설 계용역	20.11.04 -23.11.03 관리용역 23.11.04 -26.11.03	1,018,858	354일 (11.8개월)	경기주택 도시공사	도로및공항	박성준	20.11.04 -23.11.03 관리용역 23.11.04 -26.11.03	동명38 한중29 동일23 우진10 분담 동명 (2,463,000)
소 계						11.8개월(98.33%)				

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야 별 책임 기술인	토목구조	왕 립 ~ 분 천 간 도로 확 포 장 공 사 기본 및 실 시설계 용역	17.06.27 -23.06.06 과업중지 18.05.16	193,308	3개월이상 중지중	화성시	토목구조	박상준	17.06.27 -23.06.06 과업중지 18.05.16	동명60 천일40 (322,180)
		내 방 ~ 연 하 간 도로 확 포 장 공 사 기본 및 실 시설계용역	22.07.08 -24.07.06	445,586	600일 중복기간 12개월적용	경기도	토목구조	박상준	22.07.08 -24.07.06	동부45 동명35 하이콘20 분담 우경 (1,476,431)
		도림고가 주변 도로공간 구조 개선 타당성조 사	22.11.10 -23.10.05	77,800	325일 (10.83개월)	서울 특별시	토목구조	박상준	22.11.10 -23.10.05	천일60 동명40 (194,500)
소 계						22.83개월(190.25%)				

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야 별 책임 기술 인	토질·지질	경북도청신도시 건설사업(2 단계) 실시설계 변경용역	21.11.03 -23.10.23	664,608	343일 (11.43개월)	경상북도 개발공사	토질지질	박영주	21.11.03 -23.10.23	동명42 도화30 다산28 분담 해당 (1,720,000)
		동해신항 연결 도로 건설공사 기본설계용역	22.05.02 -23.06.01	343,051	199일 (6.63개월)	동해지방 해양수산청	토질지질	박영주	22.05.02 -23.06.01	동명43 건일30 혜인27 분담 정원 (996,000)
		충주시 차집관 로 설치사업 기본 및 실시 설계 용역	22.11.14 -24.05.13	1,119,510	546일 중복기간 12개월적용	충주시	토질지질	박영주	22.11.14 -24.05.13	동명70 영진30 분담 한맥 동희 (1,787,450)
	소 계					30.06개월(250.5%)				

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고						
						참여분야	성 명	참여기간							
분야 별 참여 기술인	도로및공항 인천계양 별말 로 및 경명대 로 확장공사 조사설계용역	20.05.18 -23.05.17	658,350	184일 (6.13개월)	한국토지 주택공사	도로및공항	오광근	20.05.18 -23.05.17	동부31 건화22 동명19 대콘14 제일14 (3,465,000)						
		23.05.18 -26.05.17						23.05.18 -26.05.17							
		20.12.22 -22.12.11						1,843,184		3개월이상 중지중	대전 광역시	도로및공항	오광근	20.12.22 -22.12.11	동명51 선구49 분담 js 지엠 다인 (3,920,000)
		22.06.30												22.06.30	
	부산 에코델타 시티 친수구역 조성사업 광역 교통개선대책 수립(변경) 용 역	22.09.05 -23.08.30	681,700	289일 (9.63개월)	한국 수자원공사	도로및공항	오광근	22.09.05 -23.08.30	동명100						
도림고가 주변 도로공간 구조 개선 타당성조 사	22.11.10 -23.10.05	77,800	325일 (10.83개월)	서울 특별시	도로및공항	오광근	22.11.10 -23.10.05	천일60 동명40 (194,500)							
	소 계				26.59개월(221.58%)										

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야 별 참여 기술인	토질·지질	남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사설계	20.06.16 -22.12.15 관리용역 22.12.16 -24.12.15	133,558	90일미만	한국토지 주택공사	토질지질	신기해	20.06.16 -22.12.15 관리용역 22.12.16 -24.12.15	한중70 동해20 우진10 분담 아이라이트 (1,379,000)
		의령군 수도정 비 기본계획(변 경)수립용역	22.06.27 -23.12.18	341,055	399일 중복기간 12개월적용	경상남도 의령군	토질지질	신기해	22.06.27 -23.12.18	삼안70 우진30 (1,136,850)
	소 계					12개월(100%)				

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	도로및공항	해당사항없음					최상도		
	소 계						-개월(%)		

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	토목구조	해당사항없음					정준업		
	소 계						-개월(%)		

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
실 무 기 술 인	토질·지질	해당사항없음					김창호		
			소 계					-개월(%)	

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성명	참여기간	
책임기술인 (우찬영)	호남고속도로 (김제-삼례)확장 사업전략및환경 영향평가용역	21.06.14 -23.07.03	738,400	22.11.15 -23.07.03 (7.7개월)	한국도로 공사	도로및공 항	우찬영	21.06.14 -현재	※공동도급 홍익80% 수성10% DS10% 총계약금액 923,000 (천원)
	광주제2순환도 로주요IC교통정 체구간개선공사 기본및실시설계 용역	22.06.22 -23.04.17	315,897	22.11.15 -23.04.17 (5.13개월)	광주광역 시	도로및공 항	우찬영	22.06.22 -현재	※공동도급 홍익80% 우리20% 매일(분담) 총계약금액 472,900 (천원)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도로 및 공항분야 (이의준)	제천수산~청풍 도로건설공사기 본및실시설계	22.06.22 -24.06.10	800,765	22.11.15 -24.06.10 (19.13개월) 최대중복도 12개월 적용	대전지방 국토관리 청	도로및공 항	이의준	22.06.22 -현재	※공동도급 경호51% 홍익49% 태일(분담) 청운(분담) 총계약금액 2,530,000 (천원)
		밀양삼태지구하 천기본계획수립 및실시설계용역	22.04.19 -23.12.09	261,054	22.11.15 -23.12.09 (13개월) 최대중복도 12개월 적용	경상남도	토목구조	조재정	22.04.19 -현재	※공동도급 건화49% 서화30% KCI21% 총계약금액 870,180 (천원)
분야별 책임 기술인	토목구조 분야 (조재정)	정수천외1개소 하천기본계획수 립및하천시설관 리대장작성	22.07.08 -23.09.30	127,000	22.11.15 -23.09.30 (10.67개월)	경상남도	토목구조	조재정	22.07.08 -현재	※공동도급 건화50% 서화25% 하우25% 총계약금액 508,000 (천원)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 책임 기술인	토질·지질 분야 (이기용)	음성군수도정비 기본계획변경수 립및상수도관망 기술진단용역	19.12.27 -23.04.11	463,316	22.11.15 -23.04.11 (4.93개월)	조달청 (음성군수 도사업소)	토질지질	이기용	19.12.27 -현재	※공동도급 도화60% 홍익40% 총계약금액 251,490 (천원)
		한 별외3개소소 규모공공하수처 리시설설치사업 기본및실시설계 용역	22.02.16 -23.05.11	482,209	용역중지 (22.07.19) 3개월이상 중지용역 중복도미산입	음성군수 도사업소	토질지질	이기용	22.02.16 -현재	※공동도급 홍익55% 건화45% 태일(분담) 총계약금액 963,880 (천원)
		옥양동천유토피 아조성사업기본 및실시설계용역	22.05.11 -23.05.10	219,503	22.11.15 -23.05.10 (5.9개월)	옥천군	토질지질	이기용	22.05.11 -현재	※공동도급 도화74% 홍익26% 태광설계 (분담) 총계약금액 924,690 (천원)
		교량내진보강설 계엔지니어링(3 구간)	22.10.17 -23.03.15	724,980	22.11.15 -23.03.15 (4.03개월)	한국도로 공사	토질지질	이기용	22.10.17 -현재	※공동도급 홍익60% 삼보40% 총계약금액 1,208,300 (천원)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	도로 및 공항분야 (문병덕)	광시~운곡등4 개지구건설사업 관리(설계단계) 및설계VE용역	22.07.25 -24.01.15	246,187	22.11.15 -24.01.15 (14.23개월) 최대중복도 12개월 적용	충청남도	도로및공 항	문병덕	22.07.25 -현재	※공동도급 홍익70% 계림30% 총계약금액 351,697 (천원)
		영종해안북로 300리자전거이 음길조성공사실 시설계용역	22.08.17 -23.02.12	225,503	22.11.15 -23.02.12 (3.0개월)	인천광역 시중구	도로및공 항	문병덕	22.08.17 -현재	※공동도급 홍익70% 경서30% 총계약금액 322,148 (천원)
	토목구조 분야 (김시중)	제부도진입도로 (시도76호선)개 선공사실시설계 용역	22.05.24 -23.02.17	113,170	22.11.15 -23.02.17 (3.17개월)	화성시	토목구조	김시중	22.05.24 -현재	※공동도급 KG55% 홍익45% 총계약금액 251,490 (천원)
		제천수산~청풍 도로건설공사기 본및실시설계	22.06.22 -24.06.10	800,765	22.11.15 -24.06.10 (19.13개월) 최대중복도 12개월 적용	대전지방 국토관리 청	토목구조	김시중	22.06.22 -현재	※공동도급 경호51% 홍익49% 태일(분담) 청운(분담) 총계약금액 2,530,000 (천원)

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성명	참여 기간	
책임기술인 (구승완)	국도59호선 연곡-현 북2 도로건설공사 기 본 및 실시설계용역	19.06.14 ~ 23.02.15	659,886	22.11.15 ~ 23.02.15 (93일) (3.10개월)	원주지방 국토관리청	사업 책임	구승완	19.06.14 ~ 현재	경원:40% 삼보:35% 한기:25% 바른:측량 정민:토질 (2,048,171)
	계			3.10개월 (25.83%)					
분야별 책임 기술인	도로및 공항분야 (이상준)	"해당사항 없음"							
	계			0개월 (0%)					
	토목구조 분야 (최광욱)	의령군 지방상수도 현대화사업 기본, 실 시 설계 및 관망관리	[설계용역] 18.08.31 ~ 20.11.30 [관리용역] 20.12.01 ~ 23.12.31	800,045	관리용역 중복도 제외	한국환경 공단	구조 참여	최광욱	18.08.31 ~ 현재
계	중화항 개발사업 기 본 및 실시설계용역	22.06.08 ~ 23.12.07	355,236	22.11.15 ~ 23.12.07 (388일) (12.93개월) ※12개월 적용	경상남도	구조 책임	최광욱	22.06.08 ~ 현재	건일:60% 한울:40% (888,090)
	계			12개월 (100%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여 기간		
분야별 책 입 기술인	토질·지질 분야 (박영옥)	산단 진입교량(봉암교) 확장사업 실시설계 용역	20.06.11 ~ 23.06.15	302,700	22.11.15 ~ 23.06.15 (213일) (7.10개월)	창원시	토질 책임	박영옥	20.06.11 ~ 현재	제일:50% 신화:30% 하나:20% (1,009,000)
		제2차 거제시 자연재해저감 종합계획 수립 용역	21.04.16 ~ 23.04.15	327,591	22.11.15 ~ 23.04.15 (152일) (5.07개월)	거제시	토질 참여	박영옥	21.04.16 ~ 현재	삼안:53% 신화:30% 한맥:17% (1,091,970)
		창녕군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립용역	21.11.23 ~ 23.11.22	270,785	22.11.15 ~ 23.11.22 (373일) ※12개월 적용	창녕군	토질 참여	박영옥	21.11.23 ~ 현재	다산:60% 신화:40% (676,963)
		매리 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.08 ~ 23.08.29	579,410	22.11.15 ~ 23.08.29 (288일) (9.60개월)	김해시	토질 참여	박영옥	22.03.08 ~ 현재	다산:60% 신화:40% (1,448,527)
		계				33.77개월 (281.42%)				
분야별 참 여 기술인	도로및 공항분야 (김형국)	홍릉.호암 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.01.13 ~ 23.07.06	529,987	22.11.15 ~ 23.07.06 (234일) (7.80개월)	하동군	도로 책임	김형국	22.01.13 ~ 현재	이산:45% 한울:40% 서화:15% 두루:측량 세종:지질 (1,481,900)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여 기간		
	도로및공 항분야 (김형국)	상.하저구 자연재해 위험개선지구 정비사 업 기본 및 실시설계 용역	22.05.30 ~ 23.11.28	762,633	22.11.15 ~ 23.11.28 (379일) (12.63개월) ※12개월 적용	하동군	도로 책임	김형국	22.05.30 ~ 현재	이산:55% 한울:45% 두루:측량 세종:지질 (1,822,300)
		계			19.80개월 (165%)					
분야별 참 여 기술인	토목구조 분야 (김홍섭)	국가지원지방도60호 선(함안-의령) 건설공 사 기본 및 실시설계 용역 ※ 용역중지 22.06.14	19.12.20 ~ 22.12.25	580,758	중복도 제외	부산지방 국토관리청	구조 참여	김홍섭	19.12.20 ~ 현재	도화:39% 천일:32% 경원:29% 씨지:토질 대성:측량 (2,690,000)
		원주 금빛파리굴 조 성사업 기반시설 실 시설계 용역	21.01.08 ~ 23.05.16	242,975	22.11.15 ~ 23.05.16 (183일) (6.10개월)	원주시	구조 책임	김홍섭	21.01.16 ~ 현재	도화:51% 경원:25% 서광:24% 청솔:지질 청솔:측량 (1,042,500)
		국도6호선 평창 진 부-강릉 연곡1 도로 건설공사 기본 및 실 시설계용역	21.12.24 ~ 23.12.13	1,393,055	22.11.15 ~ 23.12.13 (394일) (13.13개월) ※12개월 적용	원주지방 국토관리청	구조 책임	김홍섭	21.12.24 ~ 현재	경원:100% 한울:측량 지오:토질 (1,800,177)
		음성 음성~충주 신 니 도로건설공사 기 본 및 실시설계	22.06.22 ~ 24.06.10	258,205	22.11.15 ~ 24.06.10 (574일) (19.13개월) ※12개월 적용	대전지방 국토관리청	구조 책임	김홍섭	22.06.22 ~ 현재	한기:55% 경원:45% 케이탑:측량 한림:지질 (980,000)
		계			30.10개월 (250.83%)					

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여 기간		
분야별 참여 기술인	토질·지질 분야 (김해열)	덕교지구 외 2개소 농어촌마을하수도증 설사업 실시설계 용 역 ※ 용역중지 22.06.30	22.02.04 ~ 23.02.03	292,764	중복도 제외	산청군	토질 참여	김해열	22.02.04 ~ 현재	이산:70% 신화:30% (975,880)
		남산천 외 2개소 하 천기본계획수립 및 하천시설관리대장작 성용역	22.04.20 ~ 23.07.13	160,091	22.11.15 ~ 23.07.13 (241일) (8.03개월)	경상남도	토질 참여	김해열	22.04.20 ~ 현재	평화:55% 신화:30% 동서:15% (533,639)
	계			8.03개월 (66.92%)						
실 무 기술인	도로및 공항분야 (박경희)	국도59호선 연곡-현 북2 도로건설공사 기 본 및 실시설계용역	19.06.14 ~ 23.02.15	659,886	22.11.15 ~ 23.02.15 (93일) (3.10개월)	원주지방 국토관리청	도로 실무	박경희	21.09.15 ~ 현재	경원:40% 삼보:35% 한기:25% 바른:측량 정민:토질 (2,048,171)
		국가지원지방도60호 선(함안-의령) 건설공 사 기본 및 실시설계 용역 ※ 용역중지 22.06.14	19.12.20 ~ 22.12.25	580,758	중복도 제외	부산지방 국토관리청	도로 실무	박경희	21.05.01 ~ 현재	도화:39% 천일:32% 경원:29% 씨지:토질 대성:측량 (2,690,000)
		남해선 광양목성지 구 방음시설 설치공 사 실시설계용역	22.09.15 ~ 23.04.12	241,465	22.11.15 ~ 23.04.12 (149일) (4.97개월)	한국 도로공사	도로 실무	박경희	22.09.15 ~ 현재	제일:55% 경원45% (536,590)

구분	용역명	용역기간	계약금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성명	참여 기간		
실 무 기술인	도로및 공항분야 (박경희)	계양-강화간 고속도 로 건설공사 기본 및 실시설계(1공구)	22.10.07 ~ 24.05.28	1,941,660	22.11.15 ~ 24.05.28 (561일) (18.70개월) ※12개월 적용	한국 도로공사	구조 실무	박경희	22.10.07 ~ 현재	삼보:36% 한기:32.5% 경원:31.18% 측량:테크 피아 (6,373,000)
		계			20.07개월 (167.25%)					
	토목구조 분야 (김정태)	“해당사항 없음”								
		계			0개월 (0%)					
	토질·지질 분야 (조민지)	중화항 개발사업 기 본 및 실시설계용역	22.06.08 ~ 23.12.07	355,236	22.11.15 ~ 23.12.07 (388일) (12.93개월) ※12개월 적용	경상남도	토질 실무	조민지	22.06.08 ~ 현재	건일:60% 한울:40% (888,090)
		용현 공공하수처리시 설 증설사업 기본 및 실시설계용역	22.08.11 ~ 23.08.10	99,664	22.11.15 ~ 23.08.10 (269일) (8.97개월)	사천시	토질 실무	조민지	22.08.11 ~ 현재	선진:49% 경화:31% 한울:20% 대산:측량 (499,300)
		2022년 거제시(광리· 유교항), 통영시(상양 지항) 어촌뉴딜사업 기본 및 실시설계용 역	22.08.18 ~ 23.08.17	152,064	22.11.15 ~ 23.08.17 (276일) (9.20개월)	한국어촌 어항공단	토질 실무	조민지	22.08.18 ~ 현재	서영:70% 한울:30% 현공간:측량 건영:지질 (615,000)
		계			30.17개월 (251.42%)					

업 무 중 복 도

□ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여 분야	성 명	참여기간	
사 업 책 임 기술인	최정식 국도59호선 연곡-현 북 전략 및 환경영 향평가용역	2020.05.06 ~ 2023.03.01	718,353	107일 (3.6개월)	원주지방 국토관리청	분야 책임	최정식	20.05.06 ~ 참여중	수성:90% 보드:10% 836,671천원

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 책임 기술인	도로책임 심순학	안성 옥산도로(대로 1-2호선) 도시관리 계획 결정 및 실시 설계용역	2022.05.12 ~ 2023.05.11	121,075	178일 (5.9개월)	안성시	분야 책임	심순학	22.05.12 ~ 참여중	수성:70% 토아:30% 한국:측량 삼기:지질 435,022천원
		이천시 부필 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.09.29 ~ 2023.09.28	228,254	318일 (10.6개월)	이천시	분야 참여	심순학	22.09.29 ~ 참여중	수성:45% 경동:30% KG:25% 토아:분담 1,341,993천원
	도로책임 합계	496일 / 136%								
	구조책임 이윤식	사천 사남-정동 등 2건 건설공사 건설 사업관리(설계단계) 용역	2022.05.18 ~ 2024.05.06	227,850	365일 (539일) <u>당해용역 과업기간 적용</u>	부산지방 국토관리청	분야 참여	이윤식	22.05.18 ~ 참여중	홍익:70% 극동:30% 759,500천원
		주실령터널 건설공 사 기본 및 실시설 계용역	2022.01.10 ~ 2023.07.03	552,925	231일 (7.7개월)	경상북도	분야 책임	이윤식	22.01.10 ~ 참여중	극동:60% 한기:40% 921,542천원
		덕둔~계류간 도로확 포장공사 기본 및 실시설계용역	2022.07.08 ~ 2024.07.06	993,606	365일 (600일) <u>당해용역 과업기간 적용</u>	경기도	분야 참여	이윤식	22.07.08 ~ 참여중	극동:70% 건영:30% 1,419,438천원
	구조책임 합계	961일 / 263%								
	토질책임 차재훈	남양주왕숙 공공주 택지구 국도47호선 지하화공사 기본계 획용역	2022.03.04 ~ 2023.03.03	182,364	109일 (3.6개월)	한국토지 주택공사	분야 참여	차재훈	22.03.04 ~ 참여중	경동:50% 수성:30% 경진:20% 607,880천원
		토질책임 합계	109일 / 30%							

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
도로참여 문정배	국지도78호선 김포 운양-하성 도로건설 공사 기본 및 실시 설계용역	2021.12.23 ~ 2023.06.15	435,561	213일 (7.1개월)	서울지방 국토관리청	분야 책임	문정배	21.12.23 ~ 참여중	이산:55% 극동:45% 본현:측량 서울:지질 1,179,651천원	
	홍성 서부 남당~광 리 도로건설공사 기본 및 실시설계용 역	2021.12.28 ~ 2023.12.17	845,733	365일 (398일) 당해용역 과업기간 적용	대전지방 국토관리청	분야 책임	문정배	21.12.28 ~ 참여중	극동:100% 리안:측량 동일:지질 1,426,852천원	
	천안풍세2일반산업 단지 진입도로 실시 설계용역	2022.03.10 ~ 2023.03.04	264,791	110일 (3.6개월)	충청남도 천안시	분야 책임	문정배	22.03.10 ~ 참여중	극동:70% 동양:30% 378,273천원	
	도로참여 합계	688일 / 188%								
분야별 참여 기술인	구조참여 장경문	신진주역세권~국도2 호선간 연결도로개 설공사 기본 및 실 시설계 용역	2019.04.29 ~ 2023.03.31	430,463	137일 (4.6개월)	진주시	분야 참여	장경문	19.04.29 ~ 참여중	수성:60% 제일:40% 선영:측량 토아:지반 1,187,100천원
		제천-영월간 고속도 로 건설공사 기본 및 실시설계(제4공 구)	2022.10.07 ~ 2024.05.28	1,986,866	365일 (561일) 당해용역 과업기간 적용	한국도로 공사	분야 참여	장경문	22.10.07 ~ 참여중	수성:35.91% 홍익:32.78% 이산:31.31% 한국공간: 측량 5,758,500천원
	구조참여 합계	502일 / 138%								
토질참여 최해준	남부내륙철도 제8공 구 노반 기본 및 실 시설계 용역	2022.06.14 ~ 2024.06.12	1,282,901	365일 (576일) 당해용역 과업기간 적용	국가철도 공단	분야 참여	최해준	22.06.14 ~ 참여중	유신:60% 수성:15% 도화:15% 선구:10% 일신:측량 10,095,800 천원	
		이천시 부평 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.09.29 ~ 2023.09.28	501,182	318일 (10.6개월)	경기도 이천시	분야 책임	최해준	22.09.29 ~ 참여중	수성:45% 경동:30% KG:25% 토아:분담 1,341,993천원
	토질참여 합계	683일 / 187%								

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여 분야	성 명	참여기간		
도로실무 강경택	안성 옥산도로(대로 1-2호선) 도시관리 계획 결정 및 실시 설계용역	2022.05.12 ~ 2023.05.11	121,075	178일 (5.9개월)	안성시	분야 참여	강경택	22.05.12 ~ 참여중	수성:70% 토아:30% 한국:측량 삼기:지질 435,022천원	
	광양시 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본계획 수립용	2022.08.08 ~ 2024.01.29	281,136	365일 (441일) <u>당해용역</u> <u>과업기간</u> <u>적용</u>	광양시	분야 참여	강경택	22.08.08 ~ 참여중	수성:55% 신명:30% 토아:15% 511,158천원	
	이천시 부필 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.09.29 ~ 2023.09.28	228,254	318일 (10.6개월)	이천시	분야 참여	강경택	22.09.29 ~ 참여중	수성:45% 경동:30% KG:25% 토아:분담 1,341,993천원	
	도로실무 합계	861일 / 236%								
분야별 실 무 기술인	구조실무 공영식	제천~영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	2022.10.07 ~ 2024.05.28	1,943,801	365일 (561일) <u>당해용역</u> <u>과업기간</u> <u>적용</u>	한국 도로공사	분야 실무	공영식	22.10.07 ~ 참여중	동성:36% 극동:32% 하이콘:32% 로우:측량 6,311,000천원
		밀양 무안-부북 등 3건 국도건설공사 건설사업관리(설계 단계)용역	2022.11.07 ~ 2024.10.26	342,120	365일 (712일) <u>당해용역</u> <u>과업기간</u> <u>적용</u>	부산지방 국토관리청	분야 실무	공영식	22.11.07 ~ 참여중	극동:60% 신명:40% 570,200천원
		한강 홍릉·월문지구 하천재해 예방사업 실시설계용역	2021.06.01 ~ 2023.05.31	340,151	198일 (6.6개월)	서울지방 국토관리청	분야 실무	공영식	21.06.01 ~ 참여중	극동:55% 한기:45% 테크:측량 동일:지질 1,100,000천원
		도시철도 엑스코선 건설사업 타당성평가 및 기본계획수립 용역 용역중지:22.07.04	2021.05.31 ~ 2022.11.21	188,825	<u>3개월이상</u> <u>중지중</u> <u>미산입</u>	대구광역시 도시철도 건설본부	분야 실무	공영식	21.05.31 ~ 참여중	도화:51.13% 동명:34.09% 극동:14.78% 한백:분담 1,555,400천원
	구조실무 합계	928일 / 254%								
토질실무 오경민	“해당사항 없음”									
	토질실무 합계	0일 / 0%								

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (금액:천원)	
						참여 분야	성 명	참여기간		
책임기술인	국도5호선 제천 봉양-원주 신림 1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.06.27~24.06.15	791,833	579일 ※당해용역 12개월 적용	원주지방 국도관리청	사업 책임	김병수	22.06.27~24.06.15	평화40% 서영30% 용마30% 동남(측량) 다인(지반) 금액:2,365,000	
	정읍 부전-칠보 국가지원지방도 시설개량공사 기본설계용역	22.06.29~23.06.23	335,432	221일 (7.37개월)	익산지방 국도관리청	분야 책임		22.06.29~23.06.23	하이콘53% 평화47% 산이(측량) 영화(지반) 금액:1,035,000	
	고창 흥덕-부안 행안 도로확장공사 교통영향평가용역	22.08.03~23.07.28	238,230	256일 (8.53개월)	익산지방 국도관리청	분야 책임		22.08.03~23.07.28	평화100% 금액:238,230	
	27.9개월 / 232.5%									
분야별 책임 기술인	도로및공항	봉원-상리3차선확장공사 실시설계용역	22.08.18~24.02.08	293,912	451일 ※당해용역 12개월 적용	경상남도	분야 책임	유승준	22.08.18~24.02.08	(주)도화:60% (주)경화:40% 금액:734,780
	12개월 / 100%									
	토목구조	보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역	22.05.24~23.11.14	136,445	365일 ※당해용역 12개월 적용	보령시	분야 책임	최승훈	22.05.24~23.11.14	한중E65% 하이콘20% 평화15% 바셈:측량,지반 금액:1,359,359
	12개월 / 100%									
토질·지질	성환장천 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	22.03.25~23.03.19	237,734	125일 (4.16개월)	충청남도 천안시	분야 책임	고광태	22.03.25~23.03.19	평화70% 정안30% 금액:339,620	
	장성천 등 7개하천 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역	22.11.08~23.11.07	443	358일 (11.93개월)	전라남도	분야 책임		22.11.08~23.11.07	평화60% 동성25% 극동15% 만승(측량) 금액:944,500	
	16.09개월 / 134.08%									

구 분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고 (금액:천원)	
						참여 분야	성 명	참여기간		
분야별 참여 기술인	도로및공항	흥릉.호암 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	22.01.13~ 23.07.06	85,061	234일 (7.80개월)	하동군	분야 참여	박충기	22.01.13~ 23.07.06	이산:45% 한울:40% 서화:15% 두루:측량 세종:지질 금액:1,481,900
		화포 자연재해위험 개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역	22.05.18~ 23.11.15	70,629	366일 ※당해용역 12개월 적용	하동군	분야 참여		22.05.18~ 23.11.15	KSM:65% 한울:35% 두루:측량 지에스:지질 금액:935,486
		상.하지구 자연재해 위험개선지구 정비 사업 기본 및 실시 설계용역	22.05.30~ 23.11.28	52,850	379일 ※당해용역 12개월 적용	하동군	분야 참여		22.05.30~ 23.11.28	이산:55% 한울:45% 두루:측량 세종:지질 금액:1,822,300
	31.8개월 / 265%									
	토목구조	“해당없음”						김규년		
	토질·지질	장흥풍력건설사업 설계기술용역	15.12.01~ 23.02.14	95,678	92일 (3.07개월)	한국서부 발전(주)	분야 책임	백정수	15.12.01~ 23.02.14	(주)도화:90% (주)해인:10% 쥬경화:지질 쥬한울:측량 금액:2,062,523
3.07개월 / 25.58%										
실무 기술인	도로및공항	“해당없음”						김지은		
	토목구조	“해당없음”						김상운		
	토질·지질	“해당없음”						백기연		

업 무 중 복 도

□ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
책임기술인	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	21.02.01~ 22.12.12 (22.67개월)	2,094,348	22.11.15~ 22.12.12 (0.93개월) 잔여기간 3개월미만 중복도미포함	한국도로 공사	도로및공항	김원식	21.02.01 ~근무중	한맥37% 동성33% 홍익30% 5,660,400,000
	계양-강화간 고속도로건설공사 기본 및 실시설계(5공구)	22.10.07~ 24.05.28 (20개월)	1,825,120	22.11.15~ 24.05.28 (18.7개월) 최대중복기간 12개월	한국도로 공사	도로및공항		22.10.07 ~근무중	삼안36% 한맥32% 동해32% 5,703,500,000
	소계				12개월 (100%)				

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	도로 및 공항	교량 내진보강 설계엔지니어링(2구 간)	22.10.17~ 23.04.04 (5.67개월)	607,956	22.11.15~ 23.04.04 (4.7개월)	한국도로 공사	도로및공항	이영경	22.10.17 ~근무중	한맥51% 건화49% 1,192,070,000
		소계			4.7개월 (39.17%)					

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
분야별 책 임 기술인	토목 구조	청주정수장 공업용수 정수지 증설사업 기본 및 실시설계용역	21.07.28~ 22.08.21 (13개월)	61,683	22.01.18 중지용역 3개월이상 중지용역 중복도미포함	한국수자 원공사	토목구조	21.07.28 ~근무중	삼안 75% 한맥25% 도진(분담) 246,730,000
		영양 관문도로 건설공사 외 1건 실시설계용역	22.01.10~ 23.01.09 (12.17개월)	205,874	22.11.15~ 23.01.09 (1.87개월) 잔여기간 3개월미만 중복도미포함	경상북도	토목구조	22.01.10 ~근무중	한맥 60% 동진40% 343,123,000
		올림픽대로→동부간 선도로(수서방면)연 결램프 확장 타당성조사 및 기본계획용역	22.04.04~ 23.02.03 (10.2개월)	98,334	22.11.15~ 23.02.03 (2.7개월) 잔여기간 3개월미만 중복도미포함	서울특별 시	토목구조	22.04.04 ~근무중	천일 55% 한맥45% 218,520,000
		지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역	22.06.14~ 23.06.13 (12.17개월)	638,045	22.11.15~ 23.06.13 (7.03개월)	김천시	토목구조	22.06.14 ~근무중	한맥 70% 동진30% 911,493,000
		소계			7.03개월 (58.58%)				

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
분야별 책 임 기술인	토질· 지질	울산외곽순환 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제1공구)	21.02.01~ 22.12.12 (22.67개월)	2,094,348	22.11.15~ 22.12.12 (0.93개월) 잔여기간 3개월미만 중복도미포함	한국도로 공사	토질·지질		22.04.01 ~근무중	한택37% 동성33% 홍익30% 5,660,400,000
		청주 미원~괴산 문광 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.02.08~ 24.01.28 (24개월)	701,400	22.11.15~ 24.01.28 (14.67개월) 최대중복기간 12개월	대전지방 국토관리 청	토질·지질	허승범	22.02.08 ~근무중	홍익 40% 경호30% 한택30% 2,338,000,000
		소계			12개월 (100%)					

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
분야별 참여 기술인	도로및 공항	영양 관문도로 건설공사 외 1건 실시설계용역	22.01.10~ 23.01.09 (12.17개월)	205,874	22.11.15~ 23.01.09 (1.87개월) 참여기간 3개월미만 중복도미포함	경상북도	토목구조		22.07.01 ~근무중	한맥 60% 동진40% 343,123,000
		농어촌도로(신서203 호선의 4개노선) 기본 및 실시설계용역	22.02.10~ 23.08.03 (18개월)	517,656	22.11.15~ 23.08.03 (8.73개월)	연천군	도로및공항	김상균	22.02.10 ~근무중	이산 42% 태조28% 한맥30% 1,725,520,000
		지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역	22.06.14~ 23.06.13 (12.17개월)	638,045	22.11.15~ 23.06.13 (7.03개월)	김천시	토목구조		22.07.01 ~근무중	한맥 70% 동진30% 911,493,000
		소계			15.76개월 (131.33%)					

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토목 구조	해당사항 없음					이상권		
		소계							

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
분야별 참여 기술인	토질· 지질	해당사항 없음					강신한		
		소계							

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성명	참여기간		
실무 기술인	도로및 공항	국가지원지방도67호 선(함안 여항-창원 내서)건설공사 기본 및 실시설계용역	22.01.10~ 23.12.30 (24개월)	1,732,401	22.11.15~ 23.12.30 (13.7개월) 최대중복기간 12개월	부산지방 국토관리 청	도로및공항	정병진	22.01.10 ~근무중	한맥 57% 동부43% 세라(분담) 셀파코퍼(분담) 3,039,300,000
		청주 미원~괴산 문광 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	22.02.08~ 24.01.28 (24개월)	701,400	22.11.15~ 24.01.28 (14.67개월) 최대중복기간 12개월	대전지방 국토관리 청	토질·지질	정병진	22.02.08 ~근무중	홍익 40% 경호30% 한맥30% 2,338,000,000
		지좌동 우회도로~호동마을 연결도로 실시설계용역	22.06.14~ 23.06.13 (12.17개월)	638,045	22.11.15~ 23.06.13 (7.03개월)	김천시	토목구조		22.06.14 ~근무중	한맥 70% 동진30% 911,493,000
		소계			31.03개월 (258.58%)					

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고	
						참여분야	성 명	참여기간		
실 무 기술인	도로및 공항	계양-강화간 고속도로건설공사 기본 및 실시설계(5공구)	22.10.07~ 24.05.28 (20개월)	1,825,120	22.11.15~ 24.05.28 (18.7개월) 최대중복기간 12개월	한국도로 공사	도로및공항	최승범	22.10.07 ~근무중	삼안36% 한맥32% 동해32% 5,703,500,000
		소계			12개월 (100%)					

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
실 무 기술인	토목 구조	해당사항 없음					이진렬		
		소계							

구분	용역명	용역기간	계약 금액 (천원)	중복기간 (개월)	발주처	참여기술인 및 참여기간			비고
						참여분야	성 명	참여기간	
실 무 기술인	토질· 지질	해당사항 없음					강형석		
		소계							