

옥종면 국공립 어린이집 건립 사업 설계공모 1차 투표 결과

심사위원별 5개 우수안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	작품수
5표	37	1개작
4표	-	-
3표	11, 16, 31	3개작
2표	27, 33, 34	3개작
1표	05, 06, 09, 14, 42	5개작
0표	그 외	31개작

2023년 8월 30일 수요일

심사위원 : 김 창 성



심사위원 : 박 재 영




심사위원장 : 임 동 민



심사위원 : 박 병 윤



심사위원 : 한 보 영



옥종면 국공립 어린이집 건립 사업 설계공모 2차 투표 결과

심사위원별 3개 우수안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	작품수
5표	37	1개작
4표	-	-
3표	31	1개작
2표	16	1개작
1표	09, 14, 27, 34, 42	5개작
0표	05, 06, 11, 33	4개작

2023년 8월 30일 수요일

심사위원 : 김 창 성 (서명)

심사위원 : 박 재 영 (서명)

심사위원장 : 임 동 민 (서명)

심사위원 : 박 병 윤 (서명)

심사위원 : 한 보 영 (서명)

옥종면 국공립 어린이집 건립 사업 설계공모 3차 투표 결과

4차 투표 대상자 선정
심사위원별 2개 우수안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	작품수
3표	14, 27	2개작
2표	34	1개작
1표	09, 42	2개작

2023년 8월 30일 수요일

심사위원 : 김 창 성



심사위원 : 박 재 영



심사위원장 : 임 동 민



심사위원 : 박 병 윤



심사위원 : 한 보 영



옥종면 국공립 어린이집 건립 사업 설계공모 4차 투표 결과

5등안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
3표	14	5등안
2표	31	-
1표	-	-
0표	16, 27, 37	-

2023년 8월 30일 수요일

심사위원 : 김 창 성

심사위원 : 박 재 영

심사위원장 : 임 동 민

심사위원 : 박 병 윤

심사위원 : 한 보 영

옥종면 국공립 어린이집 건립 사업 설계공모 5차 투표 결과

4등안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
3표	27	4등안
2표	31	-
1표	-	-
0표	16, 37	-

2023년 8월 30일 수요일

심사위원 : 김 창 성

심사위원 : 박 재 영

심사위원장 : 임 동 민

심사위원 : 박 병 윤

심사위원 : 한 보 영

옥종면 국공립 어린이집 건립 사업 설계공모 5차 투표 결과

3등안 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
3표	16	3등안
2표	31	-
1표	-	-
0표	37	-

2023년 8월 30일 수요일

심사위원 : 김 창 성

심사위원 : 박 재 영

심사위원장 : 임 동 민

심사위원 : 박 병 윤

심사위원 : 한 보 영

옥종면 국공립 어린이집 건립 사업 설계공모 6차 투표 결과

당선작 선정 투표 결과

득표수	작품번호(#)	비고
3표	37	당선안
2표	31	2등안

2023년 8월 30일 수요일

심사위원 : 김 창 성

 (서명)

심사위원 : 박 재 영

 (서명)

심사위원장 : 임 동 민

 (서명)

심사위원 : 박 병 윤

 (서명)

심사위원 : 한 보 영

 (서명)