
공 사 원 가 계 산 서

비              고구          성          비금      액

이천이백구십만원(￦22,900,000)

비         목

공사명: 하동드림스테이션 주차장 조성사업 해체공사(건설폐기물처리비) 금액:

비

료

재

노

비

무

  직  접  재  료  비

  간  접  재  료  비

순 작 업 부 산 물

공 [ 소          계 ]

사 직  접  노  무  비

원 간  접  노  무  비 직접노무비 * 12.2%

가 [ 소          계 ]

경              비 20,819,344경  

[ 소          계 ] 20,819,344비  

        계 20,819,344

공   급    가   액 20,819,344

부  가  가  치  세 공급가액 * 10%2,081,934

도      급      액 -1278 금액정리22,900,000

총   공   사    비 22,900,000



공 종 집 계 표

노    무    비재    료    비
단위품        명

금   액 단  가 금   액단  가 금   액 단  가 금   액 단  가

공 사 명:

비 고
합          계경          비

규      격

하동드림스테이션 주차장 조성사업 해체공사(건설폐기물처리비) Page   1

수 량

20,819,3441식01 하동드림스테이션 주차장 조성사업 해체공사(건설폐기물처리비) 20,819,344

합         계 20,819,34420,819,344



공 종 집 계 표

노    무    비재    료    비
단위품        명

금   액 단  가 금   액단  가 금   액 단  가 금   액 단  가

공 사 명:

비 고
합          계경          비

규      격

하동드림스테이션 주차장 조성사업 해체공사(건설폐기물처리비) Page   2

수 량

20,819,3441식01 건설폐기물처리 20,819,344

합         계 20,819,34420,819,344



합          계
비 고

공 사 명:

수 량품        명 단위
재    료    비 노    무    비 경          비

단  가금   액단  가

   3 Page하동드림스테이션 주차장 조성사업 해체공사(건설폐기물처리비)

규      격
금   액단  가금   액단  가금   액

01 건설폐기물처리

316TON 46,374 14,654,18446,37414,654,184건설폐재류
가연성이 제거된 재활용이 가능
한 혼합물

316TON 19,510 6,165,16019,5106,165,160건설폐재류 상차비 및 운반비 24톤 덤프트럭, 30km

합        계 20,819,34420,819,344
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단 가 조 사 표

하동드림스테이션 주차장 조성사업 해체공사(건설폐기물처리비)

적 용 단 가단위규       격품          명코 드
조사가격1유통물가거래가격조달청가격

 공 사 명:

Page 단      가 PagePagePagePage 단      가단      가단      가단      가

조사가격2

46,374.00AAD150103030 건설폐재류 TON
가연성이 제거된 재활용이 가능
한 혼합물

1583
19,510.00AAD151107110 건설폐재류 상차비 및 운반비 24톤 덤프트럭, 30km TON



계        산        서 1

공종별 재료명 및 규격 산출구분 산       출       계       산 수량 결정수량 단위

2023. 11.

하동드림스테이션 주차장 조성사업 해체공사 수량산출서

( 건설폐기물처리 )



계        산        서 2

공종별 재료명 및 규격 산출구분 산       출       계       산 수량 결정수량 단위

*) 건설폐기물처리비

1) 건설폐기물처리비-중간처리. 콘크리트

(건설폐재류) 바닥기초 420.59*0.2 CAD산출 = 84.12

상부콘크리트 ((13.35*8.15)+(8.1*8.15))*0.1 = 17.48

우측도크실옹벽 (15.725*0.3*2)*0.2 = 1.89

도크옹벽 ((7.7*2)+(0.8*1)+(3.2*2)+(1.2*2))*0.2 = 5.00

108.49

콘크리트 소계 (108.49)*2.3 = 249.53

블록

우측벽 ((0.4+17.45+0.615)*2.4)*0.18 = 7.98

좌측벽 (8*1.0)*0.18 = 1.44

배면벽 (((16.8+1+1)*2.4)+((7.9+7.5)*2.2))*0.18 = 14.22

배면담장 ((0.45+7.3+0.45)*2.2)*0.13 = 2.35

창고1 (((3.3*2.7)+(3.775*3))-(1.9*2.1))*0.18 = 2.92

창고2 (((2.112*2.7)+(2.425*3)+(3.8*2.7))-(0.8*1.7*3))*0.13 = 2.49

창고3 (((3.85*3)+(3.8*2.7))-((0.8*1.7)+(1.6*0.8)+(1.2*0.9)))*0.13 = 2.35

우측내부 (((1.56*2.8)+(3.75*1)+(1.9*2.4))-((0.8*2.1)+(1.5*1.4)))*0.18 = 1.60

내부벽 (0.225+11.9)*1*0.13 = 1.58

36.93

조적벽 소계 (36.93)*1.8 = 66.47

계 (249.53+66.47) = 316.00 316.00 TON

2) 건설폐기물운반비 24톤덤프트럭. = 316.00 TON

(상차비포함 30km이내)
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